

## ДОГОВОР

№ 307-67 - 30.12.2014 г.

Днес, 30.12. 2014 год., в гр. Русе, между:  
**Община Русе**, адрес: гр. Русе, пл. Свобода № 6, представлявана от Пламен Стоилов, Кмет на Община Русе, от една страна, за краткост наричана **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

**ДЗД РУСЕ ИНФРА, ЕИК 176600205**, със седалище и адрес на управление: гр. София, община София, район Красно село, ул. Владайска №75, представлявано от Иван Павлов - управител от друга страна, за краткост наричана **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание чл. 92а, ал. 7, предложение първо от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение да извърши проектиране и строителство на *допълнително възникналите дейности* за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе /съгласно Решение на ОбС- Русе № 1133, прието с протокол № 41/11.09.2014г./ в съответствие с Техническата спецификация (Приложение 1), и съгласно условията, съдържащи се в представената оферта, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейностите по този договор включват изготвяне на необходимите преработки и корекции на инвестиционните проекти, с цел законосъобразно изпълнение на строително монтажните работи при условията на чл.154, ал. 5 от ЗУТ.

1.3. Изпълнение на предвидените с т. 1.2. строително монтажни работи съобразно действащите строително-технически норми.

### II. ЦЕНА

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **578 798, 39 лв./петстотин седемдесет и осем хиляди, седемстотин деветдесет и осем лева и 39 ст./ без ДДС или 694 558, 07 лв. /шестстотин деветдесет и четири хиляди, петстотин петдесет и осем лева и 7 ст./ с ДДС**. Стойността е формирана на база на количествата и дейностите за изпълнение на договора и единичните цени (*включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение*) на отделните видове работи и представена в Ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор.

2.2. Окончателната стойност на договора се определя на база Количествено-стойностни сметки за действително извършени СМР, подписани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, лицето упражняващо инвеститорски контрол, лицето осъществяващо строителен надзор и Ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, но не може да надвиши стойността посочена в т. 2.1 на настоящия договор.

[www.cbсromaniabulgaria.eu](http://www.cbсromaniabulgaria.eu)

Инвестираме във вашето бъдеще!

2.3. Промяна във видовете и количествата СМР се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА и Управляващия орган на Програмата.

### III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., както следва:

3.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово не повече от 10 % (десет процента) от цената по т. 2.1 в размер на **69 455, 80** /шестдесет и девет хиляди, четиристотин петдесет и пет лева и 80 ст./ с ДДС в срок до 15 календарни дни след представяне на проформа фактура и гаранция за авансово плащане, която е в размер на 2 % от искания аванс без ДДС. След като стойността на актуваните и действително извършени дейности (*одобрени от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор*) достигне ..... % от стойността на договора по т. 2.1, равен на процента на изплатения аванс, при следващо актуване може да започнат плащанията, които ще се извършват по реда и начините, описани в т. 3.1.2, 3.1.4 и 3.1.5 и при условията на т. 3.1.3, 3.1.6, 3.2. и 3.3 от настоящия договор.

3.1.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на актуваните и действително извършени дейности (проектиране, СМР) за всеки месец (когато е приложимо) от стартиране на изпълнението на работите по договора на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от Звеното за управление на проекта и лицето, осъществяващо строителен надзор дейности, отчети, актове и протоколи по *Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството* и одобрени от лицето, изпълняващо инвеститорски контрол количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на проекта, Протокол образец 19 и Сметка 22 от страна на Възложителя е 10 календарни дни. При забележки от страна на Възложителя, Изпълнителят следва да ги отстрани.

Стойността на плащанията по т. 3.1.2 не може да надвишава 80 % от стойността на договора, посочена в т.2.1 и заедно с авансовото плащане не може да надвишава 90 % от стойността на договора.

3.1.3. Единичните цени на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка от одобрения и съгласуван работен проект са окончателни и не подлежат на корекция при изпълнението на договора.

3.1.4 Окончателно плащане се извършва след изтичане на срока по т. 4.2, подписан без забележки протокол образец 15 за установяване годността на обекта /за целия обект/ и 15 календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата, осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, разходно-оправдателни документи (протокол за реално извършени СМР и Сметка 22), доказващи изпълнението на всички дейности по договора и окончателна фактура.

3.1.5 Плащанията по т. 3.1 се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



3.2 Плащанията по т. 3.1. се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

**Банка:** Централна кооперативна банка АД

**BIC:** CECBVBGSF

**IBAN:** BG39CECB979010E6909600

Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по IBAN: .....; BIC: .....; Банка: .....

3.3. Срокът за плащане по т. 3.1. се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 5 календарни дни след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

#### IV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните по него.

4.2. Максималният срок за изпълнение на договора е не по-късно от срока за изпълнение на Договор № ЗОП-103/12.11.2013 г., сключен между Община Русе и ДЗЗД „Русе Инфра“.

4.3. Мястото за изпълнение на дейностите е: бул. „Тутракан“ от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод“ до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост“, гр. Русе, Община Русе, както и офисите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с дейността по проектиране.

#### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ при изпълнение на всички дейности да спазва действащите нормативни актове, БДС, ПИПСМР на мястото по т. 4.3, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя и строителния надзор.

б/ Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните, монтажните/ремонтни работи следва да отговарят на, предвидените в Техническата спецификация и проекта такива, както и на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани със стр. надзор на обекта.

в/ да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си.

г/ да съставя и представя в срок всички чертежи, документи, отчети, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените дейности.

д/ да отстранява за своя сметка след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички появили се по време на действие на договора и в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и ремонтни работи. При неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци в срока, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се прилага раздел XI от настоящия договор.

е/ по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове дейности от лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.

ж/ да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешение за строеж и в следствие за разрешение за ползване на обекта, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и заверената екзекутивната документация, когато такава следва да се съставя.

з) да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него.

и) да осигурява експерти, материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали.

й) разходите за възнаграждения, техника, консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за проектиране и изграждане на обекта, да са за негова сметка.

к/ да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него на трети лица, непосочени в офертата.

л) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, когато е приложимо, да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

м) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, когато е приложимо, да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

н) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, когато е приложимо, да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

о) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, когато е приложимо, да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или финансира проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на договора по проекта, и при всички контакти с медиите (при необходимост). Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: “Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Републиканския бюджет и бюджета на Община Русе и Община Гюргево - Бенефициенти. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Всяка информация, предоставена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г..

п) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, когато е приложимо, да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

р) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

с) Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

т) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на Община Русе правото на интелектуална собственост върху всички проектни разработки, както и, когато е приложимо, да съхранява документацията по предходната точка:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., т.е. поне до 31 август 2020 г.;

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи.

у) Изпълнителят е длъжен в 7- дневен срок да уведомява Възложителя за промяна на лицето, управляващо консорциума и /или на седалището на обединението по време на изпълнението на настоящия договор, както и в рамките на гаранционните срокове по раздел VII от договора.

#### 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

б/ да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

#### 5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а) да заплати цената на договора по реда и при условията в него;

б) да предаде копия от наличните документи за възложената дейност;

в) след подписване на Протокол обр. 15 за целия обект и предоставяне на всички необходими документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предприеме действия по въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството.

г) да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на проектирането и строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

#### 5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството на извършваните дейности, както и срока за цялостно изпълнение на обекта;

б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изготви необходимите преработки на инвестиционните проекти, да изпълни възложените строително-ремонтни работи в срок, без недостатъци и дефекти;

в/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички аргументирани забележки по разработения проект, както и в следствие да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-ремонтни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на проектирането и строителството.

## VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

[www.cbromanibulgaria.eu](http://www.cbromanibulgaria.eu)

Инвестираме във вашето бъдеще!

6.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, възлизаща на 3 /три/ на сто от стойността на договора без включен ДДС в размер на **17 363, 95** /седемнадесет хиляди, триста шестдесет и три лева и 95 ст./. Гаранцията се представя под формата на .....

6.2. При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, гаранцията се освобождава в пълен размер в 15- дневен срок след издаване на разрешение за ползване на целия обект. без да се дължат лихви за периода, през който сумите законно са престояли у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния ѝ размер.

## **VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ**

7.1. Изпълнителя се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по малки от 8 години за пътните настилки.

7.2. На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация, с издаване на документ за това.

7.3. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 10 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

7.4. В случай на прекратяване на дейността на изпълнителя- консорциум в рамките на гаранционните срокове по този раздел, при възникване на дефекти Възложителят уведомява писмено водещия партньор в обединението - „Крис Груп“ ООД, който е длъжен в срока по т. 7.3. да организира започването на работата по отстраняване на недостатъците за сметка на съдружниците в прекратеното обединение съобразно дела на тяхното участие.

## **VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

8.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.1.3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.1.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

8.1.5. с окончателното му изпълнение.

## IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор, както и непредвидени обстоятелства по смисъла на Закона за обществените поръчки ("Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.).

9.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно:

1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене;

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

9.6. Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”, ако:

1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

## IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.



10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

## XI. САНКЦИИ

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените дейности или част от тях, или изискванията за тяхното извършване съгласно договора в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 20 (двадесет) на сто от стойността на договора.

11.2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 15 (петнадесет) на сто от стойността на договора.

11.3. При установяване на некачествено изпълнени дейности, влягане на лошокачествени или нестандартни материали, се спира изпълнението им и не се заплащат разходите за тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените дейности.

11.4. За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези по т.11.1, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.1. страните не си дължат неустойки.

11.6. При прекратяване на договора по т. 8.1.2. виновната страна дължи неустойка в размер на 0.5 на сто на ден, но не повече от 20 (двадесет) на сто от стойността на договора от сключването до прекратяването му.

11.7. При прекратяване на договора по т. 8.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.8. При прекратяване на договора по т. 8.1.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и не разплатени дейности и СРРР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно 8.1.4.

11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите суми за разплащане, без да дължи санкция по чл. 11.2 от договора, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава с графика за изпълнение на договора, което се установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ на една от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от лицето, осъществяващо строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от неговото подписване.

## XII. ПРИЕМАНЕ

12.1. Одобрението на извършената дейност проектиране се извършва с приемо-предавателен протокол, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от лицето осъществяващо консултантска дейност за оценка на съответствието на инвестиционния проект и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Одобрението на извършената дейност по изпълнение на СМР се осъществява с приемо- предавателен протокол, подписан от Изпълнителя, лицето

осъществяващо строителен надзор, лицето извършващо инвеститорски контрол и от Възложителя.

12.2. Лицето, подготвящо доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект проверява съответствието на разработения работен проект с изискванията на действащото законодателство. Лицето, осъществяващо строителен надзор проверява съответствието на извършените СМР с техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствието на негови представители.

12.3. При констатирани недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и Техническата оферта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, подписват Констативен протокол.

12.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от лицето осъществяващо строителен надзор да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се недостатъци на изпълнените дейности.

12.5. Собствеността и рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на обекта на мястото съгласно т. 4.3 с протокол образец 15 за целия обект, подписан без забележки.

### **ХІІІ. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩНОСТТА**

13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разреши на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата да проверяват чрез изследване на документите или чрез инспекции на място изпълнението на договора и да осъществяват пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, сметките и всякакви други документи, които имат отношение към финансирането на проекта. Тези проверки могат да стават в срок до седем години след окончателното плащане.

13.2. Освен това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разрешава на Службата за борба с измамите да осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в правото на Европейския съюз или европейското законодателство за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измама и други нарушения.

13.3. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата до персонала или агентите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договорът, включително и до информационната си система, както и до всички документи и базаданни, касаещи техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички необходими стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът за агентите на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата се предоставя на базата на поверителността по отношение на трети страни, без това да накърнява задълженията по публичното право, предмет на което са те. Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени така, че да улесняват изследването им и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местоположение.

13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата да осъществяват

одити и проверки ще се прилагат при същите условия и според същите правила, изложени тук, и по отношение на всеки подизпълнител или друга страна, възползваща се от средствата от ЕС.

#### XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

14.2. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

14.3. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред родово компетентния съд в град Русе по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

14.4. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

14.5. Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- 1/ Техническа спецификация – Приложение № 1;
- 2/ Техническа оферта - Приложение № 2;
- 3/ Ценова оферта - Приложение № 3;
- 4/ Решение на ОбС- Русе № 1133, прието с протокол № 41/11.09.2014г. – Приложение № 4.

Различните приложения, съставляващи договора, се смятат за взаимно изясняващи се. В случай на неяснота или разминаване, те трябва да се четат по реда, в който са изброени по-горе.

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ПЛАМЕН СТОИЛОВ**

Кмет на Община Русе

**САБИНА МИНКОВСКА**

Началник отдел ФС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**ИВАН ПАВЛОВ**

Управител на ДЗЗД „РУСЕ ИНФРА“

ОБРАЗЕЦ № 9

До  
Община Русе,  
пл. Свобода № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на <i>допълнително възникналите дейности</i> за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе”
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложи в “Техническата спецификация” и нормативните изисквания в областта на предмета на поръчката, като представяме на вашето внимание нашето предложение:

**Срок за изпълнение на договора:** не по-късно от срока за изпълнение на Договор № ЗОП-103/12.11.2013 г., сключен между Община Русе и ДЗЗД „Русе Инфра”.


Подпис и печат

Дата 06 / 11 / 2014 г.

Име и фамилия Иван Павлов

Длъжност управител

Наименование на участника ДЗЗД РУСЕ ИНФРА



ОБРАЗЕЦ № 10  
До  
Община Русе,  
пл. Свобода № 6

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

<b>Наименование на поръчката:</b>	„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на <i>допълнително възникналите дейности</i> за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе”
-----------------------------------	--

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

1. Цена за изпълнение на поръчката – 578 798.39 лв. /Петстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и осем лева тридесет и девет стотинки/ без ДДС и 694 558.07 лв. /Шестстотин деветдесет и четири хиляди петстотин петдесет и осем лева и седем стотинки/ с ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Цената е формирана, както следва:

Вид СМР	стойност в лева без ДДС	Стойност в лева с ДДС
Част: Усилване на покрит канал	50 006.89	60 008.27
Проектиране на реконструкция на надземна лента за въглеподаване	15 000.00	18 000.00
Част: Реконструкция на надземна лента за въглеподаване	360 020.91	432 025.09
Част: Електрическа	10 296.70	12 356.04
Част: Реконструкция на водопровод Ф 315	143 473.89	172 168.67

Приложение: количествено-стойностни сметки

Подпис и печат:

Дата 06/11/2014г.

Име и фамилия Иван Павлов

Длъжност Управител

Наименование на участника ДЗЗД „Русе Инфра”



[www.cbcrromaniabulgaria.eu](http://www.cbcrromaniabulgaria.eu)

Инвестираме във вашето бъдеще!

# ДЗЗД РУСЕ ИНФРА

---

## РАБОТНА ПРОГРАМА

Проектът „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на *ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИТЕ ДЕЙНОСТИ* за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе” ще се разработи в съответствие с действащата нормативна база и българското законодателство за проектиране и строителство. Строежът е частична преработка на одобрен проект в процес на изпълнение за реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе”.

Ще се изпълняват три подобекта:

Реконструкция на надземна лента за въглеподаване;

Реконструкция на съществуващи ревизионни шахти и изграждане на нова за водопровод на питейна вода;

Реконструкция на съществуващо въздушно отклонение 20kV Перлит и стоманен трансформаторен пост Напоителни системи.



Строителството ще включва следните части:

Част: Конструкции

Част: Геодезия

Част: Електрическа

Част: ВиК

Част: Топлоснабдяване

Част: Противопожарна безопасност

Част: План за безопасност и здраве

Част: Временна организация на движението

Част: План за управление на строителните отпадъци.

Строително ремонтните работи, предвидени за изпълнение по настоящия договор са следните:

1: Реконструкция на водопровод Ф 315

2: Усилване на покрит канал:

Ще се усилят секции №22 и 23 от покрития канал на колектор "Чародейка" чрез увеличаване дебелината на стоманобетонните плочи, съгласно чертеж №4\_1 - част Конструкции и чертеж №102 - част Пътна от



ИРП "Реконструкция на бул. „Тутракан" от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод" до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост", гр. Русе, Община Русе"

3: Реконструкция на надземна лента за въглеподаване:

Ще се демонтира съществуващата и изгради нова носеща конструкция на лентата за въглеподаване в участъка от пресипна станция "В" до съществуваща стоманобетонова опора №104, съгласно изготвен ИРП. Да се реконструират прилежащите електрически мрежи, окачени на конструкцията, подземни и въздушни мрежи - ел. кабели, паропровод и водопровод, включително ревизионни шахти, съгласно проектите по съответните части от ИРП

4: По част Електрическа:

Ще се изпълни реконструкция на съществуващо въздушно отклонение 20кУ Перлит и стоманен трансформаторен пост Напоителни системи. Ще се изпълни реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение, която ще се засегне при строителните дейности по бул. "Тутракан". Ще се извършат необходимите строително-монтажни работи по изместване на съществуващите кабели от старата върху новата носеща конструкция на лентата за въглеподаване.





Предвижда се етапно изпълнение и технология на строителството с оглед на това да не се възпрепятства обслужването на прилежащите към строителната площадка имоти.

Работната програма за изпълнение на допълнително възникналите дейности ще бъде съобразена с одобрената работна програма за изпълнение на основния обект на строителство Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе” ще се разработи в съответствие с действащата нормативна база и българското законодателство за проектиране и строителство. Строежът е частична преработка на одобрен проект в процес на изпълнение за реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе”.

УПРАВИТЕЛ:

/Иван Павлов

