

О Б Щ И Н А Р У С Е

гр. Русе, пл. "Свобода" 6

ДОГОВОР

№ ПП-02

Днес, 31.03. 2015г. в гр. Русе се сключи настоящият договор между:

1. **ОБЩИНА РУСЕ**, представлявана от **Кмета ПЛАМЕН ПАСЕВ СТОИЛОВ** адрес: пл. „Свобода” №6, ЕИК по Булстат: 000530632, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД**, ЕИК 202920330, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Олимпи Панов №14, вх. Б, ет. 4, представлявано от **Емил Кирчев** - Изпълнителен директор, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** сключва договора на основание чл.101е във вр. с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 2.(1)**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши **Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе, както следва:**

- 1. ОП - RSE2141 /RSE1051, Бъзън-Семерджијево/-Ястребово.
- 2. ОП - RSE1131/RSE1130, Николово- Долно Абланово/-Просена
- 3. ОП - RSE2149 /II-23/-Червена вода-Николово-/ RSE1130/
- 4. ОП - RSE3146 / RSE1137, Русе-Мартен/-Мартен-Сандрово-р.Дунав/

(2) Изпълнението на договора се основава на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и действащите нормативни актове.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3.(1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни поръчката в срок от **90 (деветдесет) календарни дни**.

(3) При спиране на строителството по обективни причини, изразяващи се в настъпване на неблагоприятни метеорологични условия, аварийни ситуации и др., не позволяващи изпълнението на дейностите по договора, срокът по ал. 2 спира да тече от подписване на протокол обр. 10 до подписване на протокол обр.11 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В срока за изпълнение на СМР не се включва времето, през което е било спряно.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Цените за изпълнение на предмета на договора съгласно представена оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са както следва:

№	Вид СМР	ед. мярка	Единична цена без вкл. ДДС	Единична цена с вкл. ДДС
1.	<p><u>Ц1 - Изкърпване и преасфалтиране</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Почистване, емулсиране и изкърпване на обработените увреждания /дупки/ чрез полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. - Почистване и емулсиране на почистената площ. - Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. 	м ²	19,94	23,93
2.	<p><u>Ц2 - Преасфалтиране</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Почистване и емулсиране на почистената площ. - Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. 	м ²	17,20	20,64
3.	<p><u>Ц3 - Изкърпване след фрезование</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрезование с дебелина 4см на увредената площ. - Почистване и емулсиране на почистената площ. - Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. 	м ²	20,90	25,08
4.	<p><u>Ц4 - Изкърпване със засичане</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Засичане с "Щил" с дебелина 4см на увредената площ. - Почистване и емулсиране на почистената площ. - Изкърпване на обработените увреждания /дупки/ чрез полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. 	м ²	21,85	26,22

5.	Ц5 - Други видове ремонтни работи	м ³		
	- Полагане на трошенокаменна настилка.		46,95	56,34
	- Почистване на банкети с автогрейдер.		0,20	0,24
	- Демонтаж и монтаж на еластична ограда.		59,70	71,64
	- Направа на отводнителен улей.		29,17	35,00

(2) Цената за изпълнение на договорната задача се заплаща по банков път по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 15 работни дни от датата на представяне на фактура оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение с посочени обекти и дейности.

Чл. 6. Цената се изчислява съобразно действително извършените по вид и количество дейности, като общата стойност не може да надвишава **297 644 (двеста деветдесет и седем хиляди, шестстотин четиридесет и четири) лева с ДДС.**

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни разпоредби, установени срокове, както и да подготвя и подписва всички необходими документи уреждащи дейността по изпълнение предмета на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и да спазва пълния технологичен ред при извършване на отделните видове работи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

(4) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при изпълнение на поръчката е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в нормативните актове или задължителни съгласно условията на договора.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оказване на необходимото съдействие за изпълнение на поръчката.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в посочените в нормативните актове гаранционни срокове.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение за изпълнение на поръчката при условията на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания, или нарушения на императивни

разпоредби на нормативните актове. Отклоненията се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 13. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непреодолима сила.

Чл. 14 (1) При забавено изпълнение (забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор) в уговорените срокове ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и два процента) от общата цена за извършените дейности по чл.4 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от общата стойност по чл. 6.

(2) Независимо от правата по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на неустойка в размер на 10 % от договореното възнаграждение за съответното количество работа, когато изпълнението е обременено с недостатъци.

(3) При пълно неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от договорената стойност по чл. 6.

(4) Независимо от уговорените неустойки, за вреди, надвишаващи техния размер, причинени в резултат на неизпълнение по задължение по настоящия договор, изправната страна може да търси от другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство по съдебен ред.

Чл.15. Ако в резултат от неизпълнение на задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, бъде заведен иск срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от трета страна или бъдат наложени финансови санкции от държавни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички претърпени от него вреди, разноски и/или разходи.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

Чл. 16. Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на предмета на поръчката;
2. при невиновна невъзможност за изпълнение, поради наличието на непреодолима сила или на форсмажорни обстоятелства, т. е. при настъпването на събитие, представляващо непреодолима сила (природни бедствия, извънредно положение, стачки и др.);
3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предизвестие при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията му по договора

Чл. 17. Страните се съгласяват, че във всеки случай на неизпълнение, на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали действието на този договор, като писмено предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и му определи подходящ срок за изпълнение, с предупреждение, че при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в този допълнителен срок, договорът ще се счита за развален.

Чл.18 (1) В случай на непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия Договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние да изпълнява договора поради тези обстоятелства.

(2) Страната, която е засегната от непредвидени обстоятелства, следва в срок от 3 /три/ дни след установяване на обстоятелството, да уведоми писмено другата страна за началото им, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера им и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвидените обстоятелства спират изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, за които е дадено известие на другата страна по настоящия договор и до отпадане действието им, страните предприемат всички

необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвидени обстоятелства и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани.

(4) Непредвидени обстоятелства са обстоятелствата, вкл. от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорните условия.

(5) При наличие на непредвидени обстоятелства и/или непреодолима сила, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 19.(1). Разпоредбите на настоящия договор се тълкуват в съответствие със законите и действащите в Република България разпоредби.

(2) Настоящият договор може да бъде изменян в предвидените от закона случаи.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази в тайна всички обстоятелства, станали му известни при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор, както и да вземе всички разумни предпазни мерки, за да избегне всяко разкриване на каквито и да било сведения свързани с изпълнението на настоящия договор от негови служители по време и след приключване срока на договора. Страните по настоящия договор се задължават да запазят пълна и взаимна поверителност и да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

Чл. 21. Всички съобщения между страните по този договор се изпращат на езика на договора писмено, чрез препоръчана поща, по факса или електронна поща.

Чл. 22. (1) При възникване на спор от каквото и да е естество между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ във връзка с договора или произтичащи от него, страните ще положат всички усилия за решаване на спора по пътя на договарянето, чрез споразумение.

(2) Ако в разумен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ могат да изпратят уведомление на другата страна за своето намерение за решаване на спора по съдебен ред, съгласно действащото в Република България законодателство.

Неразделна част от настоящия договор е офертата на изпълнителя.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе Русе

САБИНА МИНКОВСКА

Началник отдел ФС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕМИЛ КИРЧЕВ

Изпълнителен директор на ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

ОФЕРЕНТ: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД РУСЕ

**ОБЕКТ: Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища
на Община Русе:**

1. ОП - RSE2141 /RSE1051, Бъзън-Семерджиево/-Ястребово.
2. ОП - RSE1131/RSE1130, Николово- Долно Абланово/-Просена
3. ОП - RSE2149 /II-23/-Червена вода-Николово-/ RSE1130/
4. ОП - RSE3146 / RSE1137, Русе-Мартен/-Мартен-Сандрово-р.Дунав/



СПИСЪК

на документите съдържащи се в офертата

1. Списък документи;
2. Оферта за участие – Обр.№ 1;
3. Удостоверение за актуално състояние на "Пътинженеринг"АД;
4. ЕИК на Пътинженеринг"АД;
5. Удостоверение за регистрация но ЗДДС;
6. Административни сведения;
7. Декларация за техническо оборудване;
8. Договор за бетоновоз
9. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите – II група от първа до четвърта категория;
10. Списък на техническите лица, ангажирани с поръчката;
11. Списък на изпълнени обекти през последните пет години и референции;
12. Декларация за наличие на собствен асфалтосмесител;
13. Техническо предложение – Обр. № 2;
14. Ценово предложение – Обр. № 3 и анализни цени;
15. Документи за внедрена система за управление на качеството – ISO 9001:2008; за опазване на околната среда - ISO14001:2004; за здравословни и безопасни условия на труд BSI-OHSAS 18001:2007
16. Декларация за срок на валидност на офертата

10.02.2015г.

гр. Русе


.....
Инж. Емил Кирчев/


Изп. директор на «Пътинженеринг»АД



Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,
www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

УЧАСТНИК: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

Адрес за кореспонденция 7000-Русе, ул.Олимпи Панов 14, вх."Б", ет.4, п.к.72

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе, както следва:

1. ОП - RSE2141 /RSE1051, Бъзън-Семерджијево/-Ястребово.
2. ОП - RSE1131/RSE1130, Николово- Долно Абланово/-Просена
3. ОП - RSE2149 /П-23/-Червена вода-Николово-/ RSE1130/
4. ОП - RSE3146 / RSE1137, Русе-Мартен/-Мартен-Сандрово-р.Дунав/

УЧАСТНИК в настоящата поръчка е : **"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД**
(Наименование на участника)

ЕИК/Булстат: BG 202920330

Седалище и адрес на управление:

Гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" №14, вх."Б", ет.4 тел. 082/820063/факс 082/820063 e-mail pi@rousse.spnet.net

Адрес за кореспонденция: 7000-Русе, ул.Олимпи Панов 14, вх."Б", ет.4, п.к.72

Законен представител: Име инж. Емил Петров Кирчев, длъжност Изпълнителен директор

Пълномощник /ако е приложимо/: име ЕГН,
съгласно пълномощно, рег. № на Нотариус, рег. №на
Нотариалната камара

Банкова сметка:

IBAN: BG63 FINV 9150 10BG N02M LC;

BIC: FINVBGSF

Титуляр на сметката: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

Други данни и информация:

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас публична покана и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Нашата оферта е със срок на валидност 90 дни от датата, посочена за крайна дата за подаване на офертите.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим документите, съгласно чл. 101е, ал. 2 от Закона за обществени поръчки.

Като неразделна част към настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани.

Дата: 10.02.2015г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Емил Кирчев
инж. Емил Кирчев (име и фамилия)



Изпълнителен директор на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

(длъжност на представляващия участника)

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20141117134301 / 17.11.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК 202920330 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 17.11.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация


Идентификация

1. ЕИК/ПИК 202920330
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма ПЪТИНЖЕНЕРИНГ
3. Правна форма Акционерно дружество
5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. Русе 7000, Област Русе;
Община Русе
ОЛИМПИ ПАНОВ, № 14, комплекс "ЕВАС", вх. Б, ет. 4
6. Предмет на дейност СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА, ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРИ ОКОЛО ТЯХ, ПРОУЧВАТЕЛНА, ПРОЕКТАНТСКА, ИНВЕСТИТОРСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ЖИВОТНОВЪДСТВО И РИБОВЪДСТВО; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.
10. Представители ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ, ЕГН 5510145328, държава: БЪЛГАРИЯ
ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН 5406265382, държава: БЪЛГАРИЯ
11. Начин на представляване Поотделно
12. Съвет на Дата на изтичане на мандата: 01.12.2016 г.



директорите

ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ, ЕГН 5510145328, държава: БЪЛГАРИЯ
ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН 5406265382, държава:
БЪЛГАРИЯ
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМОВА, ЕГН 5708205296, държава:
БЪЛГАРИЯ

31.Размер

60168 лева

31а.Акции

вид акции: обикновени, поименни, винкулирани, брой акции: 30084,
номинална стойност: 2

права за отделни класове акции:

особени условия за прехвърляне на акции:

32.Внесен капитал

60168 лева

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701.Форма на преобразуване

промяна на правна форма

702.Преобразуващо се дружество

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ, ЕИК 827110781

703.Правоприемник

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ, ЕИК 202920330

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание :

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 03.07.2014

Светлана Петрова
(Име и фамилия)
Светлана Петрова
(подпис и печат)

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВАЖНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *Светлана Петрова*



*** EYE

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията




Въведете показвания код:

Справки

ЕИК: 2 0 2 9 2 0 3 3 0

Електронни услуги



Нормативна уредба

Търски Изчисти

Документи

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

Видео уроци

Общ статус Преобразуване Дело Праводатели и правоприемници

Новини

Основни обстоятелства

Връзки

1. ЕИК 202920330 20140204134145

Сигнали и предложения

2. Фирма ПЪТИНЖЕНЕРИНГ 20140204134145

Тестово подписване

3. Празна форма Акционерно дружество 20140204134145

5. Седалище и адрес на управление
БЪЛГАРИЯ
област Русе, община Русе
гр. Русе 7000
ОЛИМПИ ПАНОВ No 14, комплекс "ЕВАС", вх. Б,
ет. 4 20140204134145

6. Предмет на дейност
СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА ПЪТИЩА, ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРИ ОКОЛО ТЯХ,
ПРОУЧВАТЕЛНА, ПРОЕКТАНТСКА,
ИНВЕСТИТОРСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, УСЛУГИ СЪС
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ПРЕВОЗ НА
ПЪТНИЦИ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И
РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА
ПРОДУКЦИЯ; ЖИВОТНОВЪДСТВО И
РИБОВЪДСТВО; ОРГАНИЗИРАНЕ НА
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА
СЧЕТОВОДСТВОТО. 20140204134145

10. Представители
ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ 20140204134145
ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

11. Начин на представляване
Поотделно 20140204134145


12. Съвет на директорите
Дата на изтичане на мандата: 01.12.2016
ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ 20140204134145
ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМОВА

31. Размер
Капитал
60168 лв. 20140204134145

31а. Акции
Акция:
Вид: обикновени, поименни, винкулирани, Брой:
30084, Номинал: 2 лв. 20140204134145

32. Внесен капитал 60168 лв. 20140204134145


ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВАРИАНТ С ОРИГИНАЛА
Подпис:



МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА
РЕГИСТРАЦИЯ


Дата: 24.02.2014

Подпис и печат: 

Националната агенция за приходите
удостоверява, че лицето

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД

с идентификационен № по ДДС: BG202920330
е регистрирано по ЗДДС лице от: 04.02.2014
на основание чл. 132 от закона

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 




АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Фирма (наименование)на участника: **“Пътинженеринг” АД гр. Русе**
2. Седалище и адрес на управление: 7000-гр. Русе, ул.“Олимпи Панов” №14
Тел./факс: /082/ 820 063;
e-mail pi@rousse.spnet.net
3. Лице за контакти: инж. Емил Петров Кирчев
Длъжност: Изпълнителен директор на “Пътинженеринг” АД, гр. Русе
Тел./факс /082/ 820 063
4. Лични данни:
Л.к. № 643404153 изд. на 15.11.2011г. от МВР Русе ЕГН 5510145328
5. Обслужваща банка: ПИБ - АД клон Русе
IBAN: BG63 FINV 9150 10BG N02M LC;
Банков код BIC: FINVBGSF

Титуляр на сметката: **“Пътинженеринг” АД гр. Русе**

10.02.2015г.
гр. Русе

Подпис и печат: .....
/инж. Ем. Кирчев/



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП

Подписаният **Емил Петров Кирчев**, ЕГН 5510145328
Лична карта № 643404153,
издадена на 15.11.2011г. от МВР Русе,
жител на гр. Русе, Община Русе, ул. "Плиска" № 55, вх. Г

В качеството си на Изпълнителен директор на фирма **"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД**
гр.Русе, ул."Олимпи Панов" №14, БУЛСТАТ 202920330

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Разполагам с техническото оборудване, упоменато в приложения списък, за изпълнение на обществена поръчка: **Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе, както следва:**

1. ОП - RSE2141 /RSE1051, Бъзън-Семерджијево/-Ястребово
2. ОП - RSE1131/RSE1130, Николово- Долно Абланово/-Просена
3. ОП - RSE2149 /П-23/-Червена вода-Николово-/ RSE1130/
4. ОП - RSE3146 / RSE1137, Русе-Мартен/-Мартен-Сандрово-р.Дунав/

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

СПИСЪК НА СОБСТВЕНА МЕХАНИЗАЦИЯ НА "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД - РУСЕ

Наименование на машината или оборудването, ДК номер		Инвентарен номер
1. Механизация за земни изкопни работи		
Багери	Багер - CAT 432 D	3079
	Багер - CAT M318C № P 6015 EX	3096
	Комбиниран багер - товарач CAT 434E	3101
	Багер DH 113	4314
	Багер K 611 61230	4320
Автогрейдери	Автогрейдер ДЗ 143	4344
	Автогрейдер ДЗ 122	4342
	Автогрейдер SHM 125 A	4340
Товарачи	Колесен челен товарач CAT 950H	4578
	Товарачна машина ФАДРОМА L-34	4337
	Товарачна машина ФАДРОМА L-34	4360
	Товарачна машина ФАДРОМА L-200	4333
	Товарачна машина ФАДРОМА L-200	4313
	Товарачна машина ФАДРОМА L-200	4350
	Мини челен товарач CAT 242 B2HF	3104
2. Транспортни средства		
Самосвали	Самосвал ИВЕКО - МР 380Е 44Х № P 4985 AM	5080
	Самосвал ИВЕКО - МР 380Е 44Х № P 4984 AM	5081

Наименование на машината или оборудването, ДК номер			Инвентарен номер
	Самосвал ИВЕКО - МР 380Е 44Х	№ Р 4986 АМ	5082
	Самосвал ИВЕКО - МР 380Е 38Н	№ Р 6047 АМ	5083
	Самосвал Мерцедес Бенц Актрос 4141	№ Р 6534 АТ	5094
	Самосвал Мерцедес Бенц Актрос 4141	№ Р 6535 АТ	5095
	Самосвал Мерцедес Бенц Актрос 4141	№ Р 6533 АТ	5096
	Самосвал Камаз 5511	№ Р 5908 РР	5119
	Самосвал Камаз 5511	№ Р 6314 РР	5120
	Самосвал КРАЗ 256 Б	№ Р 8910 РХ	5036
	Самосвал КРАЗ 256 Б	№ Р 8986 РХ	5047
	Самосвал КРАЗ 256 Б	№ Р 8914 РХ	5007
	Самосвал КРАЗ 256 Б	№ Р 8912 РХ	5006
	Самосвал КРАЗ 256 Б	№ Р 2003 РС	5069
	Самосвал КРАЗ 256 Б	№ Р 5837 РС	5075
	Самосвал ШКОДА	№ Р 8911 РХ	5032
	Самосвал ШКОДА МТС-24	№ Р 7831 РС	5009
	Самосвал ШКОДА ТУРБО	№ Р 9258 РХ	5030
	Самосвал ШКОДА	№ Р 8913 РХ	5043
Специализирани	Тов.авт. ИВЕКО ЕВРОСТАР	№ Р 9919 РА	9072
	ФОРД транзит бордови	№ Р 6625 РХ	5087
	Бензиновоз ГАЗ цистерна	№ Р 1009 РА	5042
	Камион DAF FA 45.160 10t с надстройка цистерна с 1 клетка	№ СА 0721 РН	5108
	Товарно полуремар.COMETTO SG 3 LL	№ Р 1939 ЕХ	5073
Водоноски	Водоноска ЗИЛ 130	№ Р 8984 РХ	5046
	Водоноска ЗИЛ 130	№ Р 8985 РХ	5002
	Водоноска ЗИЛ 130	№ Р 3613 РМ	5037
Автокран	Автокран КС 4561 КРАЗ	№ Р 8987 РХ	4296
	Автокран ИФА В 50 ЛА	№ Р 1550 АК	5118
Микробус	Микробус Мерцедес 210D	№ Р 3419 РР	5058
3. Техника за фрезование			
Фрези	Фреза ВИРТГЕН W 500 F		4556
	Фреза ВИРТГЕН W1000 F		3146
4. Техника за уплътняване на земни маси и полагане и уплътняване на асфалтобетон			
Асфалтополагачи	Асфалторазтилагч ФЪОГЕЛЕ S 1603-4 АВ 500 ТУ		4555
	Асфалторазтилагч ФЪОГЕЛЕ S 1900		3145
	Асфалторазтилагч ФЪОГЕЛЕ СУПЕР 1502 S		4400
	Асфалторазтилагч СУПЕР 1502		4298
Валяци	Двубандажен валяк Bomag BW-154 AD 2 -8т		4519
	Валяк Bomag BW 202 AD 4 - 11тона		4553
	Валяк вибрационен комбиниран К 12 - 12.5т		4341
	Вибро валяк Bomag BW 100 AD -2,5т		4479
	Вибро валяк Bomag BW 100 AD 3- 2,7тона		4487
	Валяк пневматичен SGV 16 - 8тона		4358
	Валяк вибрационен VSH 100 - 8тона		4338
	Валяк ДИРА /статичен/ - 10тона		4330
	Валяк ДИРА /статичен/ - 10тона		4357
	Валяк Bomag BW 219 DH-3 - 19.5тона		3059
	Валяк на гуми Bomag BW 24 R - 15тона		4518
	Валяк на гуми BomagBW 27 RH - 15тона		4554


Наименование на машината или оборудването, ДК номер		Инвентарен номер
Трамбовки	Вибрационна трамбовка ВТ 65/4	3114
	Плоча вибрационна Бомаг - 83кг	4528
	Плоча вибрационна ВР 10/36-2 - 83кг	4565
	Вибрационна трамбовка Бомаг- ВТ 60/4	4564
Автогудронатори	Автогудронатор Д 640 № Р 1008 РА	4348
	Автогудронатор № Р 9259 РХ	5028
	Пръскачка за битумна емулсия "Бители"	4402
5. Асфалтосмесител		
	Асфалтосмесител SIM - Amann CB 100 L	4492
6. Трошачна инсталации		
	Мобилна трошачна инсталация	4552
7. Малогабаритна механизация		
	Моторен трион Щил MS 360	3052
	Моторна коса FS 350	3048
	Щил резачка 036 -139233563	4471
	Фугорезачка СЕДИМА	4321
	Топилен казан за битум	4249
	Компресор КА 1126	4270
	Мобилен компресор Comp Air - C30	4566
	Сенокосачка роторна	4399
	Трактор влекач ТК80 Р29 88 ЕХ/трактор с четка	4075
	Ел.агрегат 16kW - 316V	4391
	Моторна метла Хускварна 141В	4515

Наименование на машината или оборудването, ДК номер	Инвентарен номер
8. Лабораторно оборудване	
Преса модифицирана ASTM	4463
Циркулираща водна баня	4495
Форми за асфалтови пробни тела по Маршал	изработени
Чук "Маршал"	4442
Машина за вземане на ядрови проби	4459
Крик хидравличен	4318
Везна циферблатна	4273
Електронна везна	4082
Автоматична везна	4276
Техн. везна Метлер	4465
Ядров екстрактор	4461
Вакуумпомпа	4500
Центрофужен екстрактор	4441
Пенетрометър ръчен	4095
Пенетрометър автоматичен	4524
Дуктилиметър	произведен
Уред "Пръстен - топче"	произведен
Сушилня електрическа	4096
Лабораторна пещ 220л	4496
Шутел апарат	4081
Преса Маршал комбинирана	4525
Екстрактор	4434
Кош	4408
Сита по БДС	№№ 4407/4457
Дъно на сито комплект	4430
Проктор - чук	4464
Конусен апарат за измерване на плътността на пясъка	4462
Натискова плоча	4498
Пясъчен абсорбиращ конус и тапа	4458
ASTM Уред за определяне на пясъчен еквивалент	4497
Кани за отмиваемост	
Брояч за маршалов чук	3094
Съдове за обемна плътност	
Сонда за ядки	4056
Хладилник с камера	
Бойлер електрически	
Вана за асфалтови смеси	
Котлони електрически	
Секундомер	
Часовник	
Пръстени за земни проби	изработени
Форма за определяне на пръчки - плочки	изработена
Пикнометри - 3бр.	4429
Колби	
Чаша Бехер	
Статив за колби с метални щипки	изработен
Термометри	
Шублер	
Кошове за изпитване на плътност и гъстота	4501

Наименование на машината или оборудването, ДК номер	Инвентарен номер
Калкулатор	
Съдове за съхранение на земни проби	
Метални тави за асфалтова смес	

10.02.2015г.

гр. Русе

ДЕКЛАРАТОР: 
/инж. Ем. Кирчев/


**ДОГОВОР
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
НА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕТОНОВИ РАБОТИ**

Днес, 06.02.2015г., между:

"ИНТИС" ООД гр. Русе с адрес на управление: гр. Русе, ул. "Борисова" №47, с ЕИК 827102037 и ИН по ДДС BG827102037, представлявано от Теодорин Кирилов Патриков – Управител, наричано за краткост **"НАЕМОДАТЕЛ"**

и

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Русе, с адрес на управление: гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" №14, с ЕИК 202920330, представлявано от Емил Петров Кирчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **"НАЕМАТЕЛ"** се сключи настоящият договор за отдаване под наем на строителни машини.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **НАЕМОДАТЕЛЯТ** предоставя на **НАЕМАТЕЛЯ** да ползва следната механизация за изпълнение на бетонови работи за обект:

Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе, както следва:

1. ОП - RSE2141 /RSE1051, Бъзън-Семерджиево-/Ястребово
2. ОП - RSE1131/RSE1130, Николово- Долно Абланово-/Просена
3. ОП - RSE2149 /П-23/-Червена вода-Николово-/ RSE1130/
4. ОП - RSE3146 / RSE1137, Русе-Мартен-/Мартен-Сандрово-р. Дунав/

* Бетоновоз – 1бр.

2. По-горе посочената техника се отдават под наем за срок на ползване, докато бъде завършена работата на горе упоменатия обект.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

1. **НАЕМОДАТЕЛЯТ** осигурява договорените машини технически изправни и обезопасени съгласно изискванията.

2. **НАЕМОДАТЕЛЯТ** получава стойността от наема не по-късно от 15 дни след издаване на фактура.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

1. **НАЕМАТЕЛЯТ** е длъжен да плаща в срок цената за ползване на наетата механизация въз основа на представена фактура и заверени първични документи.

2. **НАЕМАТЕЛЯТ** носи цялата имуществена отговорност по време на работата на обекта /автопроизшествие, злополука, придвижване в района на обекта и т.н./.

3. **НАЕМАТЕЛЯТ** осигурява домуването на наетата механизация и охраната ѝ от посегателства извън работно време.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Действието на настоящия договор може да бъде прекратено от всяка от страните със седемдневно писмено предизвестие, което да гарантира и доказва уведомяването на другата страна.

2. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД.

3.

Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

НАЕМОДАТЕЛ:
"ИНТИС" ООД / Русе
тел. 826 019 / 826 018
/инж. Т. Патриков/
INTIS Ltd - RUSSE

НАЕМАТЕЛ:
/ инж. Ем. Кирчев /





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЪРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *Светослав Глосов*



№ II - TV 003529

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД**
Седелище и адрес на управление: **7000 Русе, ул. "Олимпиа Панов" №14**
Представяващ: **Емил Петров Кирчев**
ЕИК: **202920330**

Удостоверение на това, че с решение на комисията и протокол 0008/11.12.2007 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ВТОРА ГРУПА** • - строежи от транспортната инфраструктура;
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II - TV 02

Строител: ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД

ЕИК: 202920330

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № II - TV 003529.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2015

Председател на комисията: *Г. Линков*

Д-р инж. Георги Линков

№ София • 2014 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

Г. Линков
(доц. д-р инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав Глосов)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложен талон с указан срок.

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД - РУСЕ

7000 Русе, ул. "Олимпи Панов" №14, вх.Б, тел./факс 082/82 00 63

СПИСЪК

на квалифицирания технически персонал
на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Русе

№ по ред	Име, презиме и фамилия	Образование /квалификация/	Длъжност	Общ трудов стаж
1	инж. Емил Петров Кирчев	висше-пътно с-во	Изп.директор	34
2	инж. Валентин Боянов Върбанов	висше-пътно с-во	Предс. на съвета на директорите	37
3	инж. Кръстю Великов Пейков	висше-пътно с-во	н-к ПСГ, координатор по изпълнението на обекта	42
4	инж. Севдалина Иванова Йосифова	висше-пътно с-во	н-к лабор.Ср.кула	33
5	инж. Делян Крумов Маринов	висше-пътно с-во	спец.по конт. к-во	56
6	Стефан Тотев Колев	средно специално	инспектор "БЗ"	47
7	инж. Юлиан Йорданов Памуков	висше ПГС	техн. р-л пътни работи	31
8	инж. Георги Великов Чолаков	висше трансп. стр-во	Групов техн.ръководител	12
9	Мирослав Недев Недев	средно специално	техн.р-л асфалтополагане	18
10	Енчо Тодоров Янков	средно специално	геодезист	32
11	Христо Славов Куцинов	средно специално	н-к маш.база	49

10.02.2015г.

Изп.директор:.....
инж. Ем. Кирчев/



ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният Емил Петров Кирчев, ЕГН-5510145328, лична карта № 643404153, издадена на 15.11.2011г. от МВР Русе, жител на гр. Русе, Община Русе, ул. "Плиска" № 55, вх. Г в качеството си на Изпълнителен директор на фирма "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Русе, ул. "Олимпиа Панов" №14, БУЛСТАТ 202920330 декларирам че представяването от мен дружество е изпълнило през последните пет години следните обекти сходни с предмета на поръчката.

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, СХОДНО С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

№ по ред	Обекти	Възложител	Стойност /цена/ на договора	Дата на сключване и период на изпълнение	В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител	Номер и дата на акта за проваване на строежа на възложителя или за въвеждането му в експлоатация
	2010г.					
1	Рехабилитация на път I-5 РУСЕ-В.ТЪРНОВО от км 50 +573 до км 52 +674 и кръгово кръстовище на км 51+930	ДЗЗД ПП-Бяла	2662771.55	18.01.2008г.	подизпълнител	въведен в експлоатация 2010г. Акт15/18.11.2010
2	Ремонт на общинска пътна мрежа, Община Иваново, Област Русе	Община Иваново	156087.59	Дог. № Д-67 02.07.2010г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2010г.
3	РЕМОНТ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА БОРОВО ПРЕЗ 2010г. 1. RSE 1001-50004-III-5402 Ценово-Обретенно/Обретенно-Горно Абланово-Батин" от км 0+000 до км 17+800 2. RSE 2002 - 5008 /I-5, Тръстеник-Бяла-Екзарх Йосиф -/ RSE 1001/ от км 0+000 до км 8+000 3. RSE 1003*500123/I-5, Обретенно-Бяла /Волово-Граница общ. (Борово-Бяла)-Ботров-Бяла /I-5/ от км 0+000 до км 6+400 4. RSE 2006-51027 /III-5101, Пет кладенци-Борово /Борово-граница общ./Борово-Две могили/ - RSE 1082/ от км 0+000 до км 5+600	Община Борово	78678.13	Дог. от 05.10.2010	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2010г.
	2011г.	Общо лв.:	2897537.27			
1	Строителство - рехабилитация на общински път RSE 1171 Сливо поле - Рахово - Пристанище Рахово от км 0+000 до км 6+711	"Пътно строителство" АД Добрич	2370591.53	Дог. от 04.07.2011г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2011г. Акт15/26.09.11
2	Основен ремонт път IV-40944 – разклона от с.Дряновец за с.Виноград от км 0+000 до км 2+900"	Община Бяла	105304.50	Дог.№ Д-111 от 23.08.2011г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2011г.
3	1. „Ремонт на път № RSE 3085 от км.1+000 до км. 5+600/с. Батиница-с. Чилнов/, ремонт ПЪТ RSE 20181 от км 0+000 до км 2+000 /с. Моглино-с. Помен/, ремонт ПЪТ № TGV1137 на км 14+000 до км.17+600 /с. Моглино- с. Цар Асен/, ремонт ПЪТ RSE1082 на км 7+ 900 до км 12+000 /с. Чилнов- с. Баниска/ и изкърпване на улици по населени места в Община Две могили	Община Две могили	199811.34	Дог. №109 10.06.2011г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2011г.
4	Основен ремонт на общинската пътна мрежа	Община Ценово	90925.09	Дог. №046 16.08.2011г. ДЗ	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2011г.
5	"Основен ремонт на общинската пътна мрежа - 78593.43лв. и уличната мрежа в Община Борово - 58338.12лв.	Община Борово	136931.55	Дог. от 01.07.2011г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2011г.

№ по ред	Обекти	Възложител	Стойност /цена/ на договора	Дата на сключване и период на изпълнение	В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител	Номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за възвращането му в експлоатация
6	"Ремонт на общинска пътна мрежа - Път RSE3109/III-501 (Иваново-Две моголи/Кошов) и Път RSE3111/RSE3110 (Иваново-Черешня-Табачка) от км 0+000 до км 4+422.52, Община Иваново, Обл. Русе"	Община Иваново	173006.16	Дог. № Д-79 от 08.08.2011г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2011г.
7	Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 3 Северозточна област участък 1 път II-23 "Исперих-Дулово" от км 94+200 до км 116+445, подучастък от км 103+449 до км 116+445	"Пътно строителство" АД Разград	1216591.38	Дог. от 02.06.2011г.	подизпълнител	въведен в експлоатация 2011г. Акт15/14.12.11г.
		Общо лв.:	4293161.55			
	2012г.					
1	Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе	Община Русе	167241.67	Дог.№ ПП-12 от 13.08.2012г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2012г.
2	Събирателна улица в индустриален парк Русе от довеждащ път до п.г. №74 - Русе	Община Русе	781458.89	Дог. №Н-1 от 11.01.2012г.	участник в консорциум	въведен в експлоатация 2012г. АКТ 15/14.08.2012
3	Основен ремонт на общинската пътна мрежа	Община Ценово	53521.28	Дог. №067 от 03.09.2012г. ДЗ	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2012г.
4	ЛОТ 46 – Рехабилитация и реконструкция път II-202-(I-2 (Русе-Цар Калоян)-Щърелево-Каселово-Опака-Полово от км 0+000.00 до км 6+893.06 и път II-202 (I-2) – Щърелево – Нисовоот км 9+362 до км 12+000 с обща дължина 9,631км, Област Русе/	А"ПИ"-София	3848151.43	Дог. №Д-33-15 от 13.08.2012г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 12г. Акт№15/05.12.2012 Акт 16/12.04.2013г.
5	Основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, Област Русе	Община Бяла	101887.83	Дог.№ Д-235 от 20.08.2012г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2012г.
6	"Основен ремонт на общинската пътна мрежа в Община Борово"	Община Борово	77294.87	Дог.№275 от 21.09.2012г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2012г.
		Общо лв.:	5029555.97			
	2013г.					
1	Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе 1. Път RSE 3146 Мартен – Сандрово – река Дунав 2. Път RSE 3147 II-23/Русе-Кубрат/-Тетово-II-23 /Русе-Кубрат	Община Русе	196667.00	Дог.№ ПП-11 от 15.04.2013г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2013г.
2	Основен ремонт на общинската пътна мрежа	Община Ветово	77188.52	Дог.№ 002 от 29.03.2013г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2013г.
3	Текущ ремонт на републиканската пътна мрежа III-2001 в гр.Ветово - ул.Трети март и ул.Хан Кубрат; III-2003 в гр.Сеново - ул. Христо Ботев	Община Ветово	16516.18	Дог.№ 003 от 29.03.2013г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2013г.
4	Текущ ремонт на улици	Община Ветово	40934.36	Дог.№ 004 от 29.03.2013г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2013г.
5	Основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Сливо поле	Община Сливо поле	104081.41	Дог. № Д-172 от 14.05.2013г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2013г.

№ по ред	Обекти	Възложител	Стойност /цена/ на договора	Дата на сключване и период на изпълнение	В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител	Номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за възвръщането му в експлоатация
6	„СТРОИТЕЛСТВО - основен ремонт на допълнителни количества от общински път RSE 1172 Стамболово-Кочарна (в регулация) и направа на маркировка на пътища III клас на територията на Община Сливо поле”	Община Сливо поле	38572.15	Дог. № 186 и 187 от 06.06.2013г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2013г.
7	Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на Община Борово: ОПМ; РПМ; улици	Община Борово	183399.53	Дог. от 20.05.2013г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2013г.
8	Текущ ремонт на общинска пътна мрежа: Път RSE1103/III-202, Нисово - Калелово - Червен/ - RSE 1110 -5 км. и Път RSE3115/III-202, Шъркелево - Нисово /Сваленик/ - TGV 1100/ - 6,7 км., ремонт на улична мрежа в населени места: ул. „Хаджи Димитър” - с. Пиргово, ул. „Дунав” - с. Тръстеник, ул. „Ст. Караджа” - с. Червен, ул. „Еделвайс” - с. Шъркелево, Община Иваново, Област Русе	Община Иваново	298526.22	Дог. №Д-129 от 18.11.2013г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2013г.
9	Основен ремонт на общинската пътна мрежа	Община Ценово	84788.00	Дог. №149 13.11.2013г. ДЗ	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2013г.
10	Ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, Област Русе	Община Бяла	124123.85	Дог. №Д-329 от 21.10.2013г.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2013г.
			1164797.22			
	2014г.					
1	„Подобрване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-1/Обретенк - Бяла/ - граница /Община Борово - Община Две могили/ - Батиница - Бъзовец - RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с.Бъзовец и по път RSE 1082 III 5001 /Две могили - Острица/ - Широково - Чилнов - Баниска от км 3+120 до км 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”	Община Две могили	2 216 384.10	Дог. № 163 от 09.09.2013г.	участник в обединение	въведен в експлоатация 2014г. Акт 15/04.04.2014г.
2	„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с.Могилно, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батиница, община Две могили, област Русе. Изграждане на парк с детска площадка в с.Бъзовец. Изграждане на спортна площадка за минихандбал и баскетбол в с.Бъзовец. Изграждане на детска площадка с.Помен. Рехабилитация на Парк пред културен дом с.Батиница	Община Две могили	1 044 184.60	Дог. № 162 от 09.09.2013г.	участник в обединение	въведен в експлоатация 2014г.
3	Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе	Община Русе	236122.50	Дог. № ПП-19 от 22.05.2014г.	главен изпълнител	
4	„СТРОИТЕЛСТВО - основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община Сливо поле”	Община Сливо поле	168675.67	Дог. - Д-85 от 10.05.2014г	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2014г.
5	„Строителство-Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на два пътя от общинската пътна мрежа, осъществяваща връзка между индустриална зона и път RSE II-21 Русе – Силистра, както и с път III-2102 /Сливо поле-Кубрат/, подобект „Довеждащ път до Фуражен завод”	Община Сливо поле	610775.93	Дог. - Д-111 от 23.06.2014г	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2014г.


№ по ред	Обекти	Възложител	Стойност /цена/ на договора	Дата на сключване и период на изпълнение		В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител	Номер и дата на акта за проваждане на строежа на възложителя или за въвеждането му в експлоатация
				Дог. № 006 от 18.08.2014г	17 к.д.		
6	Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Ветово"	Община Ветово	457163.75	Дог. № 006 от 18.08.2014г	17 к.д.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2014г.
7	Текущ ремонт на общинска пътна мрежа: Път RSE 3112/II-52-Мечка-Тръстеник-6,900 км. и Път RSE 3113/II-52 Пиргово – пристанище Пиргово-2,000 км., текущ ремонт на улчнна мрежа в населени места: с. Церовец- ул. от ОТ 54 - ОТ 53 - ОТ 50, с. Щръклево- кръстовище между ул. „Младост“, ул. „Лом“ и ул. „Опълченска“, с. Червен- ул. „Ал Стамболййски“ и ул. „Стефан Караджа“ - с. Табачка - ул. „П.Славейков“, ул. „Отец Пансний“, ул. „Ал.Стамболййски“, Община Иваново, Област Русе	Община Иваново	311114.42	Д-97 от 12.11.2014г.	20 к.д.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2014г.
8	Ремонт на пътната и улчната мрежа на територията на Община Борово през 2014г.	Община Борово	119538.23	Дог. от 11.08.2014г.	80 к.д.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2014г.
9	"Ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, област Русе"	Община Бяла	141937.00	Д-210 от 01.09.2014г.	10 к.д.	главен изпълнител	въведен в експлоатация 2014г.
			5305896.20				

10.02.2015г.
гр. Русе



ПОДПИС
ПЕЧАТ

/име и фамилия/ гнж. Емил Кирчев



ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ БЯЛА"

гр.Бяла, пощ.код 7100, ул."Стефан Самболов" №84, тел. 0817/726 19; факс 0817/73425

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се издава на фирма "Пътинженеринг" ООД - Русе за изпълнени строително-монтажни работи на обект: Допълнителни видове работи по текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на републиканските пътища I, II и III клас на територията на Областно пътно управление - Русе, РПС -Бяла за обект:**Рехабилитация на път 1-5 Русе-Б.Търново от км 50+573 до км 52+674 и от км 56+000 до км 56+700**"

През 2010г. фирма "Пътинженеринг" ООД Русе е изпълнила СМР на стойност 2662771,55лв. без ДДС.

Изпълнението на видовете работи е на високо професионално ниво. По отношение на изпълнение в срок на поетите обекти, няма констатирано просрочване, което се обуславя от наличието на висококвалифицирани и професионално подготвени технически и ръководни кадри.

По документирането на извършените пътно - строителни работи - съставени са изрядно всички необходими документи, съгласно действащата нормативна уредба.

За достигане на високо качество на своя продукт фирма "Пътинженеринг" ООД - Русе е разработила и внедрила "Система за управление на качеството съобразно изискванията на ISO 9001 : 2008. Фирмата разполага с пълна гама специализирана техника за производство и полагане на асфалтови смеси, строителна механизация и автотранспорт.



"Пътинженеринг" ООД - Русе е надежден партньор за изпълнение на бъдещи задачи в пътното строителство.


21.02.2011
гр. Бяла

Гл. изпълнителя
Консорциум "Пътно поддържане - Бяла"

УПРАВИТЕЛЯ

В. Балтаджиев





ОБЩИНА ИВАНОВО

Община Ивано̀во

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshina@ivanovo.bg

ОБЩИНА
с. ИВАНОВО, обл. Русе
Регистрационен номер и дата
53-159-3/27.02.2010
Срокът

РЕФЕРЕНЦИЯ

За

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД РУСЕ

Община Иваново, област Русе издава настоящата референция на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД РУСЕ, в уверение на това, че фирмата е надежден партньор. След спечелване на конкурса за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа, община Иваново, област Русе“, както следва:

1. RSE2100/I-2 /Русе - Разград/ Щръклево. - 4.0 км.
2. RSE2107/I-5 /Русе - Велико Търново / Иваново -3,8 км.
3. RSE2107/I-5/Русе-Велико Търново/ Мечка - 5,3 км.
4. RSE1101/III - 202 /Русе - Щръклево / Красен - 8,8 км


на обща стойност 156087,59 /сто петдесет и шест хиляди осемдесет и седем лева и петдесет и девет стотинки/ без ДДС, съгласно сключен Договор № 67/02.07.2010г. Изпълнените строително-монтажни работи по ремонта на пътната мрежа са с високо качество, в съответствие с технологията за извършване на дейността, одобрения инвестиционен проект и в договорените срокове за 40 календарни дни от датата на подписване на договора. Деловите взаимоотношения по време на изпълнението протичаха в дух на взаимно, разбирателство и сътрудничество, при стриктно съобразяване с действащото в страната законодателство, проектно сметна документация, документиране качеството, количеството и разплащането на обекта с необходимите протоколи за извършени работи, фактури и разплащателни документи.

Специалистите от дружеството с готовност участват при анализиране и намиране на приемливи решения за възникнали по време на строителството производствени и технически проблеми.

Работата на фирмата се отличава с високо качество, постоянен състав от квалифицирани работници, инженерно технически и управленски кадри.


В заключение: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД РУСЕ е коректен и надежден партньор, на когото може да се разчита за реализация на различни видове обекти.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
СЪРНО С ОРГИНАЛА
Подпис: *Georgi Milanov*





ОБЩИНА БОРОВО

ОБЛАСТ РУСЕ

7174 гр. Борово, ул. "Н. Вапцаров" № 1а; e-mail: borovo@borovo.org

ЦЕНТРАЛА ☎ 08140 / 22 53, 22 29; 0893 352888 ФАКС ☎ 08140 / 27 07

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛ. РУСЕ

Иск. № 30-00 - 88

Дата: 22.02.2012

РЕФЕРЕНЦИЯ

За „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Русе, ул. "Олимпиа Панов" 14

Община Борово дава настоящата референция на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Русе, с която изразява своята удовлетвореност от работата на фирмата като Гл. изпълнител на следните обекти на територията на община Борово:

Договор от 05.10.2010г. за срок от 30 календарни дни за изпълнение на СМР.

Инвестиционни проекти	Стойност без ДДС
Основен ремонт общинска пътна мрежа-2010г.	78 678.13 лв
RSE1001-50004/III-5402, Ценово-Обретеник/Обретеник-Горно Абланово-Батин	
RSE2002-50008/I-5, Тръстеник -Бяла/-Ежзарх Йосиф- /RSE1001/	
RSE1003 / 50012/3/I-5, Обретеник-Бяла/Волово-Граница общ. (Борово-Бяла)-Ботров-Бяла I-5/	
RSE2006-51027/III-5101, Пет кладенци-Борово/Борово-Граница общ. (Борово-Две могили)-/RSE1082/	


„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Русе изпълнява постите задължения за ремонт и изграждане на общински обекти, изпълнявайки нормативните изисквания, в договорения срок, при отлична организация и професионализъм, с високо качество и в необходимите за целта отчетни форми.

Във връзка с коректните взаимоотношения от съвместната ни дейност препоръчвам „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Русе, като надежден партньор и на други инвеститори.

Във връзка с гореизложеното издавам настоящата РЕФЕРЕНЦИЯ на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Русе, за да послужи при участие в конкурси, търгове и договаряне, при извършване на проектантски услуги, както и за договаряне пред други държавни ведомства, организации, учреждения и фирми.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
 ВЪРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: *[Signature]*



“ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД - ГР. ДОБРИЧ

гр. Добрич – 9300 ул. “Отец Паисий” №15, тел. 058/60 14 41; факс: 058/60 17 71; e-mail: office@roadco-bg.com

Изх. № 11/25.01.2012г.

гр. Добрич

РЕФЕРЕНЦИЯ


Фирма “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД Добрич издава настоящата референция на “ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ООД Русе, в уверение на това, че през 2011г. дружеството е извършило пътно-строителни работи на обект: Строителство - рехабилитация на общински път RSE 1171 Сливо поле - Ряхово - Пристанище Ряхово от км 0+000 до км 6+711. на обща стойност 2370591,53лв. (без включен ДДС). За изпълнение на всички СМР има сключен договор от 04.07.2011г. Срокът за изпълнение на обекта е три месеца от подписване на Договора.

Като строител “ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ООД Русе изпълни изцяло договорните си задължения по отношение на срокове и качество на извършените видове работи, при отлична организация, като показва професионализъм и коректност към инвеститора и останалите участници в строителния процес. Дружеството разполага с необходимите инженерно-технически кадри - специалисти, квалифицирани работници, необходимата механизация. Ръководството и специализираният персонал проявиха коректност при изготвяне на отчетните актове и финансови документи.

В процеса на съвместната ни работа от страна на дружеството имаше сътрудничество и готовност за взаимодействие при решаване на производствени, технически и други въпроси.

Изразяваме своето удовлетворение от работата ни с фирма “ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ООД Русе и желание за съвместна работа.

(Валентин Зеленченко – Изп. директор
на “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, град Добрич)





ОБЩИНА БЯЛА ОБЛАСТ РУСЕ

7100 Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I" №17-26-63
Кмет – тел.: 0817/7-20-20; факс 0817/7-46-34
E-mail: byala.rs@byala.bg

Телефон: 0817/7-26-63
17-20-15

ОБЩИНА БЯЛА ОБЛАСТ РУСЕ
Изм. № <u>5300-143</u>
Дата <u>18.01.2012г.</u>

РЕФЕРЕНЦИЯ

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе дава настоящата референция на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" -ООД-гр. Русе, в уверение на това че през 2011 година фирмата е изпълнител на пътно-строителни работи на следните обекти на територията на общината:

* Основен ремонт път IV- 40944 -разклона от с. Дряновец за с. Виноград от км 0+000 до км 2+900 Босилковци на стойност 105304,50 лева без ДДС;

Във връзка с изпълнението на СМР за горепосочения обект има сключен Договор №111/23.08.2011г. със срок на изпълнение 30 работни дни считано от датата на подписване на договора.

За фирмата може да се каже следното:

Качеството на положените асфалтобетонни настилки е отлично. Фирмата изпълни договорените задания и по двата обекта в срок, при отлична организация и с необходимия професионализъм;

Фирмата винаги подчертава своята готовност за сътрудничество при съвместно решаване на производствено -технически и други въпроси, свързани с изпълнението на обектите.

Отчетните форми и приложените декларации и сертификати при документиране качеството и количеството на извършените СМР са изрядни във всяко отношение


Съвместната ни от години работа с "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ"-ООД - гр. Русе ни позволява да твърдим, че фирмата има значителни мощности и добри професионалисти.

Предвид горепосоченото имаме достатъчни основания да препоръчаме фирма "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" -ООД-гр, Русе, като подходящ партньор и добър изпълнител.

Инж.КОЛЬО КЕЛЕРДЖИЕВ
Кмет на Община Бяла



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *[Signature]*



ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул. "България" 84, тел/факс 08141/2254, e-
mail: obst.dvemogili@mlnk.net

Община Две могили

Вътреш. № 400

Дата: 17-05-2011

РЕФЕРЕНЦИЯ

Строителна фирма "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр.Русе през финансовата 2011г. изпълни пътно строителни работи на територията на Община Две могили на следните обекти във връзка с изпълнение на Договор №109/10.06.2011г.:

"Ремонт на ПЪТ № RSE 3085 от км 1+⁰⁰⁰ до км.5+⁶⁰⁰/с. Батишница- с. Чилнов/, ремонт ПЪТ RSE 20181 от км 0+⁰⁰⁰ да км.2+⁰⁰⁰ /с. Могилино- с. Помен/, ремонт ПЪТ № TGV1137 на км 14+⁰⁰⁰ до км 17+⁶⁰⁰ /с. Могилино- с. Цар Асен/, ремонт ПЪТ RSE1082 на км 7+⁹⁰⁰ до км.12+⁰⁰⁰ /с. Чилнов-с. Баниска/ и изкървяване на улици по населени места в Община Две могили" в размер на 199811,34лв. без ДДС

Срок за изпълнение - 73 календарни дни от датата на подписване на Договора.

Извършените СМР са с високо качество на изпълнение, както на асфалтобетоновите смеси подавани от асфалтова база, така и по отношение на техническите изисквания при полагане на асфалтови смеси.

Строителния процес е организиран поекипно като в екипите са избрани с еднаква степен на квалификация техническия и работническия персонал. Трудовата дисциплина е висока, което се отразява на организацията на труда. Фирмата разполага със собствен машинен парк /който в по-голямата си част е обновен и отговаря на съвременните изисквания към техниката от този тип, за пътно строителни и ремонтни работи.

Договорите за изпълнение се спазваха стриктно от ръководството на фирмата, което от своя страна говори за неговите добри ръководни и организационни умения , а също така и планиране.

Всички СМР се изпълняваха под прякото ръководство на техническия персонал, който съвместно с представителя на Общината участваше в оформянето на всички протоколи съпътстващи строителството . Коректно и на време се представяха всички документи / кантарни бележки.протоколи обр. 2, 3а, 12, 1 9 /фактури /необходими за заплащане.


Поведението на фирмата, както в лицето на ръководството /така и на техническия й работнически персонал спрямо Общината е било винаги коректно.

В желанието си за сътрудничество с Общината, ръководството на фирмата винаги е проявявало готовност за взаимодействие при решаване на възникнали въпроси от технически и производствен характер.

Считаме, че фирма "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр.Русе може да бъде надежден партньор и на други големи инвеститори .



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЪРНО С ОБЩИНАТА
Подпис: *[Signature]*





ОБЩИНА ЦЕНОВО

Изх. № 40 / 10.01 2012 г

РЕФЕРЕНЦИЯ

Ръководството на Община Ценово издава настоящата референция на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. Русе, във връзка с изпълнението на ДОГОВОР № ДЗ 04616082011 от 16.08.2011 година.

Предмет на договора: Основен ремонт на общинска пътна мрежа в т. ч.:

- Основен ремонт на Общински път – RSE1211 Белцов - Беляново - Кривина;
- Основен ремонт на Общински път – RSE1210 Долна Студена - Ботров;
- Основен ремонт на Общински път – RSE3210 Новград - Караманово

Общата стойност на договора е 90 925,09 лева без ДДС.

За срока на договора (16.08.2011г. – 16.10.2011г.) дружеството:



- Използва високо качествени асфалтобенонни настилки, коректно изпълнение на дейностите преди полагане на настилките, като фрезоване, почистване, изкърпване и други видове пътностроителни работи за целия обем от поръчката;
- Спази договорените срокове за изпълнение на ремонтните дейности на общинската пътна мрежа.
- Спазени бяха всички отчетни форми и документи за качеството и количеството на извършената работа;

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД изпълни професионално и в срок поетите ангажменти. Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти с отличен опит и компетенции. Поради тези причини, Община Ценово препоръчва „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД като коректен и заслужаващ доверието партньор.

Лице за контакт: инж. Гулнора Забирова
с. Ценово, обл. Русе, ул. "Цар Освободител" № 66
Тел. 08122/ 25 10; факс 08122/ 20 02; e-майл obshtina_cenovo@abv.bg

Подпис и печат:

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово





ОБЩИНА БОРОВО

ОБЛАСТ РУСЕ

7174 гр. Борово, ул. "Н. Вапцаров" № 1а; e-mail: borovo@borovo.org

ЦЕНТРАЛА ☎ 08140 / 22 53, 22 29; 0893 352888 ФАКС ☎ 08140 / 27 07

Изх. № 30-00-21/11.09.2011г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

За: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" 14

Община Борово дава настоящата референция на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Русе, с която изразява своята удовлетвореност от работата на фирмата като Гл. изпълнител на следните обекти на територията на община Борово:

Договорът за изпълнение на СМР е от 01.07.2011г. със срок на завършване на обектите от дата на сключване на договора до 10.08.2011г.



Инвестиционни проекти	Стойност без ДДС
Основен ремонт общинска пътна мрежа-2011г. RSE1001-50004/П-5402, Ценово- Обретеник/Обретеник-Горно Абланово-Батин	78 593,43 лв
RSE2002-50008/Л-5, Тръстеник-Бяла-Екзарх Йосиф- /RSE1001/	
RSE1003 / 50012/3/Л-5, Обретеник-Бяла/Волово- Граница общ. (Борово-Бяла)-Ботров-Бяла Л-5/	
RSE2006-51027/П-5101, Пет кладенци- Борово/Борово-Граница общ. (Борово-Две могили)- /RSE1082/	
Основен ремонт на уличната мрежа в гр. Борово- 2011г.	58 338,12 лв.


„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Русе изпълнява поетите задължения за ремонт и изграждане на общински обекти, изпълнявайки изискванията на нормативните документи в договорения срок, при отлична организация и професионализъм, с високо качество и в необходимите за целта отчетни форми.

Във връзка с коректните взаимоотношения от съвместната ни дейност препоръчвам „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Русе, като надежден партньор и на други инвеститори.

Във връзка с гореизложеното издавам настоящата РЕФЕРЕНЦИЯ на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Русе, за да послужи при участие в конкурси, търгове и договаряне, при извършване на проектански услуги, както и за договаряне пред други държавни ведомства, организации, учреждения и фирми.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО



**ОБЩИНА****ИВАНОВО**

WWW.IVANОВО.BG

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg;www.ivanovo.bg

Изм. № 53-159-1/ *№ 01*2012 г.

Да послужи във връзка с изискванията
на внедрената система за управление
на качеството ISO 9001:2008 в дружеството!

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Иваново, област Русе издава настоящата в уверение на това, че "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД град Русе (ул. "Олимпи Панов" № 14), през 2011 година, изпълни проект с предмет "Ремонт на общинска пътна мрежа – Път RSE3109/III-501 (Иваново-Две могили/-Кошов) И Път RSE3111/RSE3110 (Иваново-Червен/-Табачка) от км 0+000 до км 4+422.52, Община Иваново, област Русе" на стойност 173006,16 лв. /без ДДС/.

Основните задължения по договора включващи премахване на разрушена асфалтова настилка; възстановяване с трошенокаменна настилка в разрушени участъци; полагане на асфалтобетон (плътен и непътен); почистване на отводнителни съоръжения; изрязване на храстова растителност; профилиране на банкетите; почистване на крайпътни окопи; поставяне на пътни знаци отговарящи на БДС 1517; изпълнена стоп линия и непрекъсната основна линия в зона на кръстовище, са изпълнени съгласно действащото законодателство и строежът може да понесе натоварването, съгласно действащата техническа нормативна уредба.


Изпълнението на носещата конструкция, вложените материали, монтираните инсталации и други са в съответствие със съответните технически норми.

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД град Русе изпълни проекта, спазвайки сроковете, заложи в договор № Д-79 от 08.08.2011 г. – 30 к.д.

Спазени са всички изисквания по отношение документиране качеството, количеството и разплащането с необходимите за целта отчетни форми

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД град Русе е надежден и коректен партньор, с който Община Иваново си сътрудничи успешно. Дружеството поддържа общината при решаване на технически и други въпроси, дава консултации и осъществява взаимопомощ при извънредни ситуации.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на община Иваново



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВАРНО С ОРЪГИНАЛА
Подпис: *Стефан*





ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Строителство, ремонт и поддържане на пътища и улици

Изх. №69/01.04.2014г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" гр. Разград издава настоящата референция на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД - гр. Русе във връзка с изпълнението на ДОГОВОР от 02.062011г. за обект: "Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 3-Североизточна област участък 1 път П-23 "Исперих-Дулово" от км 94+200 до км 116+445, подучастък от км 103+449 до км 116+445".

Общата стойност на договора е 1216591.38 лева без ДДС.



Строежът беше предаден на Възложителя Агенция "Пътна инфраструктура" с протокол обр. 15 от 14.12.2011г.

Дейността на дружеството беше свързана с изпълнението на земни, пътни и асфалтобетонни работи.

- > Изпълнените строително-монтажни работи се отличават с високо качество, коректно изпълнение на дейностите, като фрезоване, почистване, изкърпване, изпълнение на трошенокаменни настилки, асфалтобетонни настилки, бордюри и други видове пътно строителни работи за целия обем на поръчката;
- > Спазени бяха и всички отчетни форми и документи за качеството и количеството на извършената работа;

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД изпълни професионално и в срок поетите ангажменти. Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти с отличен опит и компетенции.

Фирма "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД Русе е коректен и заслужаващ доверие партньор.



гр. Разград 7200
ул. "Княз Борис" №120
тел. 084/ 661 328, факс 084/661 329
E-mail: roads_rz@mail.bg
www.roads-rz.domino.bg

Изпълнителен Директор 084/ 661 328
Счетоводство 084/ 662 798
Ръководител отдел Строителство 084/ 661 332
Началник Асфалтова база Разград 084/ 661 325
Ръководител ЕМО 084/ 661 327



ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Регистрови данни индекси и дата

30-408-2/1/21.11.12

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Русе издава настоящата референция на фирма "Пътинженеринг" ООД - Русе с управител инж. Емил Кирчев, в уверение на следното.

През 2012 год. на територията на Община Русе, финансирани от Община Русе фирма "Пътинженеринг" ООД изпълни обектите:

1. Алеи в гробищен парк с. Басарбово на стойност 50 374.67 лв. без ДДС – Дог. № ЦО-1-26 от 06.06.2012 г. – срок за изпълнение 45 календарни дни от подписване на договора.

2. Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на стойност 167 241.67 лв. без ДДС - Дог. № ПП-12 от 13.08.2012 – срок за изпълнение 60 календарни дни от подписване на договора.

Изпълнението на видовете работи е на високо професионално ниво. По отношение на изпълнение в срок на поетите обекти, няма констатирано просрочване, което се обуславя от наличието на висококвалифицирани и професионално подготвени технически и ръководни кадри.

По документирането на извършените пътно - строителни работи – съставени са изрядно всички необходими документи, съгласно действащата нормативна уредба.


За достигане на високо качество на своя продукт фирма "Пътинженеринг" ООД – Русе е разработила и внедрила "Система за управление на качеството", съобразно изискванията на ISO 9001 : 2000. Притежава собствено Предприятие за инертни материали – ЕООД гр.Търговище, разполага с пълна гама специализирана техника за производство и полагане на асфалтови смеси, строителна механизация и автотранспорт.

Горното ни дава основание да препоръчаме фирма "Пътинженеринг" ООД – Русе като коректен партньор за изпълнение на бъдещи проекти в пътното строителство.

ПЛАМЕН СТОЙЦОВ
Кмет на Община Русе




ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВАРНО С ОПРИГНАЛА
Подпис: *Emil Kirchev*





ОБЩИНА РУСЕ



РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Русе издава настоящата референция на фирма "Пътинженеринг" ООД - Русе с управител инж. Емил Кирчев, в уверение на следното.

През 2012 год. на територията на Община Русе, финансирани от Община Русе фирма "Пътинженеринг" ООД изпълни обектите:

1. "Събирателна улица в Индустриален парк Русе от довеждащ път до пикетна точка №74 – гр. Русе" – съгласно Договор № Н-1 от 11.01.2012г. и срок за изпълнение осем месеца от подписване на протокол образец № 2. Стойността на извършената работа от фирма "Пътинженеринг" ООД Русе е 781 458.89лв без ДДС.



Изпълнението на видовете работи е на високо професионално ниво. По отношение на изпълнение в срок на посетите обекти, няма констатирано просрочване, което се обуславя от наличието на висококвалифицирани и професионално подготвени технически и ръководни кадри.

По документирането на извършените пътно - строителни работи – съставени са въпреки всички необходими документи, съгласно действащата нормативна уредба.

За достигане на високо качество на своя продукт фирма "Пътинженеринг" ООД - Русе е разработила и внедрила "Система за управление на качеството", съобразно изискванията на ISO 9001 : 2000. Притежава собствено Предприятие за инертни материали – ВООД гр.Търговище, разполага с пълна гама специализирана техника за производство и полагане на асфалтови смеси, строителна механизация и автотранспорт.

Горното ни дава основание да препоръчаме фирма "Пътинженеринг" ООД - Русе като коректен партньор за изпълнение на бъдещи проекти в пътното строителство.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе





ОБЩИНА ЦЕНОВО

Изх. № 1642 / 12.112012 г

РЕФЕРЕНЦИЯ

Ръководството на Община Ценово издава настоящата референция на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Русе, във връзка с изпълнението на ДОГОВОР № 06703092012 ДЗ от 03.09.2012 година.

Предмет на договора: Основен ремонт на общинска пътна мрежа в т. ч.:

- Основен ремонт на Общински път – RSE1210 Долна Студена - Ботров;
- Основен ремонт на Общински път – RSE3210 Новград - Караманово

Общата стойност на договора е 53 521,28 лв. без ДДС.

За срока на договора 45 календарни дни, дружеството:

- Използва високо качествени асфалтобенонни настилки, коректно изпълнение на дейностите преди полагане на настилките, като фрезоване, почистване, изкърпване и други видове пътностроителни работи за целия обем от поръчката;
- Спази договорените срокове за изпълнение на ремонтните дейности на общинската пътна мрежа.
- Спазени бяха всички отчетни форми и документи за качеството и количеството на извършената работа;

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД изпълни професионално и в срок поетите ангажименти. Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти с отличен опит и компетенции. Поради тези причини, Община Ценово препоръчва „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД като коректен и заслужаващ доверието партньор.


Лице за контакт: инж. Гулнора Забирова
с. Ценово, обл. Русе, ул. "Цар Освободител" № 66
Тел. 08122/ 25 10; факс 08122/ 20 02; е-майл obshtina_cenovo@abv.bg

Подпис и печат:

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВАРИО С ОРГИНАЛА
Подпис:





МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

РЕФЕРЕНЦИЯ

Агенция „Пътна инфраструктура“ издава настоящата референция на фирма „Пътинженеринг“ ООД гр. Русе, в уверение на това, че е изпълнител по Договор № РД-33-15/13.08.2012 г. за изпълнение на строителството на Проект Лот 46 „Път III-202 Русе - Цар Калоян - Щръклево – Кацелово – Опака – Попово от км 0+000 до км 6+893.06 и от км 9+362 до км 12+000“, финансиран по ОПРР съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161P001/2.1-01/2007/001/004.

Агенция „Пътна инфраструктура“ възлага изпълнението на строителството на фирма „Пътинженеринг“ ООД гр. Русе с Договор № РД – 33 -15/13.08.2012 г. Общата стойност за изпълнение на обекта включително непредвидените разходи е в размер на 3 848 151.43 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 72 (седемдесет и два) календарни дни.

Обектът на поръчката включва рехабилитация на два участъка.

Участък 1 : Рехабилитация на път III-202-(I-2 (Русе – Цар Калоян)) – Щръклево – Кацелово – Опака – Попово от км 0+000 до км 6+893.06. Проектът за участъка включва възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението и удължаване експлоатационния живот на пътя.

Проектирания пътен участък е част от Републиканската пътна мрежа – трети клас № 202.

Участък 2 : Рехабилитация на път III – 202 (I-2) Щръклево – Нисово от км 9+362 до км 12+000. Проектът за участъка включва възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението и удължаване експлоатационния живот на пътя.

Проектираният пътен участък е част от Републиканската пътна мрежа – трети клас № 202.

Двата пътни участъка са предадени на Възложителя с Образец 15 на 05.12.2012 г., следствие на което е назначена държавна приемателна комисия и на 12.04.2013 г. е съставен Образец Акт 16.

Рехабилитираните пътни участъци попадат във втора категория строежи съгласно чл. 137 от ЗУТ. Обектът е изпълнен като са спазвани всички изисквания на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

„Пътинженеринг“ ООД гр. Русе извърши строително – монтажните работи в срок и с много добро качество при спазване на Техническата спецификация на Възложителя, одобрените инвестиционни проекти, техническите и технологичните изисквания и нормативните актове в областта на тези видове дейности.

ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“




ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:





ОБЩИНА БЯЛА ОБЛАСТ РУСЕ

7100 Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I" №1
Кмет - тел.: 0817/7-20-20; факс 0817/7-46-34
E-mail: byala.rs@byala.bg



РЕФЕРЕНЦИЯ

ОБЩИНА БЯЛА - гр. Бяла, издава настоящата референция в уверение на това, че през 2012 година, фирма „Пътинженеринг“-ООД- гр. Русе извърши коректно, качествено и в срок пътно-строителни работи на следните общински обекти.

- Основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла – договор №235/20.08.2012 година на стойност 101887.83 лв без ДДС; Срок на изпълнение-50 календарни дни от дата на подписване на договора.
- „Текущ ремонт на РПМ в чертите на гр. Бяла“ –договор № 252/12.09.2012 година на стойност 8795.00 лв без ДДС; Срок на изпълнение 30 кал. дни от дата на подписване на договора.

Качеството на положените асфалтобетонни настилки е отлично. Фирмата изпълни договорените задания и по двата обекта в срок, при отлична организация и с необходимия професионализъм.

Фирмата винаги подчертава своята готовност за сътрудничество при съвместно решаване на производствено-технически и други въпроси, свързани с изпълнението на обектите.

Съвременното технологично оборудване и квалифициран персонал позволяват на фирмата високо качество и пълен инженеринг на извършваните услуги.

Отчетните форми и приложените декларации и сертификати при документиране качеството и количеството на извършените СМР са изрядни във всяко отношение.

Препоръчваме екипите на "Пътинженеринг"- ООД за изпълнител на СМР по изграждане на обекти на техническата инфраструктура на промишлени и стопански обекти.

Настоящата референция се издава да послужи пред други Възложители за пряко договаряне и за участие в процедури по Закона за обществените поръчки.

инж. КОЛЪО КЕЛЕРДЖИЕВ КМЕТ
Кмет на Община Бяла



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис:





ОБЩИНА БОРОВО

ОБЛАСТ РУСЕ

ЦЕНТРАЛА ☎ 08140/22 53, 22 29; 0893 352 888, ФАКС ☎ 0817/717 74,
7174 гр. Борово, ул. "Н.Вапцаров", № 1А, e-mail: borovo@borovo.org

Изх. № 26-00-8 /23.01.2013

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се издава на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД - гр.Русе, ЕИК: 827110781, с адрес на управление: гр. Русе, ул. "Олимпиа Панов" № 14, вх.Б, ет.4, представлявано от инж. Емил Петров Кирчев Община Борово – управител на дружеството, в уверение на това, че като изпълнител по Договор № 275 от 21.09.2012г. за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: "Основен ремонт на общинската пътна мрежа в община Борово" с Възложител Община Борово, на стойност 77 294, 87 лева без ДДС, изпълнителят "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД - гр.Русе е изпълнил договора коректно и срочно.

В рамките на договора са изпълнени следните обекти:

1. RSE 1001-50004 / III-5402, Ценово-Обретеник /Обретеник-Горно Абланово-Багин/ от 0+000 до 17+800 /17.800 км/
2. RSE 2002-50008 / I-5, Гръстеник-Бяла/-Екзарх Йосиф /RSE1001/ от 0+000 до 8+000/ 8.000 км/;
3. RSE 1003-50012/3/ I-5, Обретеник-Бяла/Волово-Граница общ.(Борово-Бяла)-Ботров-Бяла I-5/ от 0+000 до 6+400 /6.400 км.
4. RSE 2006-51027 /III-5101, Пет кладенци-Борово/Борово- граница общ. (Борово-Две Могили)- /RSE1082/ от 0+000 до 5+600 / 5.600 км/.

Всички дейности по договора, а именно полагането на асфалтобетонни настилки, фрезването, маркировката и всички видове строителни работи по IV-класната пътна мрежа на Община Борово по обекта на договора са извършени качествено и професионално и при спазване на договорените срокове.

Качеството, количеството и заплащането по изпълнените дейности се извърши в необходимите за целта документи и отчетни форми.

При осъществяването на дейността си "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД - гр.Русе се отличава с добра организация на работния процес, бързина и качество на работата, отзивчивост и професионализъм.


Бъдещите възложителите и контрагенти на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД - гр.Русе могат да разчитат на коректност, сътрудничество и готовност за взаимодействие при решаване на производствени, технически и други въпроси, консултации и взаимопомощ при извънредни ситуации.

Настоящата референция се издава във връзка с молба вх.№ 30-00-31/16.01.2013г., за да послужи пред бъдещите партньори на дружеството и сертифициращи органи.



ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ:

Кмет на община Борово





ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Регистрационен индекс и дата

30-408-111/28.02.14

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Русе издава настоящата референция, на фирма "Пътинженеринг" ООД - Русе с управител инж. Емил Кирчев, в уверение на следното.

През 2013год. на територията на Община Русе, финансирани от Община Русе фирма "Пътинженеринг" ООД изпълни ремонт и преасфалтиране на пътните настилки на обектите:

1. Път RSE 3146 Мартен – Сандрово – река Дунав .
2. Път RSE 3147 II-23/Русе-Кубрат/ - Тетово – II-23/Русе-Кубрат/ на обща стойност 196 667,00лв. без ДДС – Договор № III-11 от 15.04.2013год.

По отношение на изпълнение в срок на ремонта и преасфалтирането на пътните настилки на поетите обекти /60 календарни дни от подписване на договора/, няма констатирано просрочване.

Ремонта и преасфалтирането на пътните настилки е изпълнено професионално и в съответствие на нормативните изисквания.

По документирането на качеството и количеството на извършените пътно - строителни работи – съставени са изрядно всички необходими документи, съгласно действащата нормативна уредба.

Фирма "Пътинженеринг" ООД проявява коректност, сътрудничество и готовност за взаимодействие при решаване на производствени, технически и други въпроси.

Горното ни дава основание да препоръчаме фирма "Пътинженеринг" ООД – Русе като коректен партньор за изпълнение на проекти в пътното строителство.

ПЛАМЕН СТОЙЛОВ
Кмет на Община Русе



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *[Signature]*





ОБЩИНА ВЕТОВО

MUNICIPALITY OF VETOVO

7080 Vetovo, 2 "Treti mart" str., tel.:+359 816 122-53, fax:+359 816 128-71

e-mail: vetovo@abv.bg official website: vetovo.com

Изм. № 35
14.01.2014 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Ветово, Русенска област дава на настоящата референция на „Пътинженеринг“ ООД - гр. Русе в уверение на това, че през 2013 г. дружеството беше изпълнител на пътно-строителни работи на следните обекти:

1. Основен ремонт на общинската пътна мрежа на стойност 77 188,52 лв. без ДДС, съгласно договор № 002 от 29.03.2013 г. със срок на изпълнение – 30 календарни дни.

2. Текущ ремонт на републиканската пътна мрежа: III-2001 в гр. Ветово – ул. „Трети март“ и ул. „Хан Кубрат“; III-2003 в гр. Сеново – ул. „Христо Ботев“ на стойност 16 516,18 лв. без ДДС съгласно договор № 003 от 29.03.2013 г. със срок на изпълнение – 30 календарни дни.

3. Текущ ремонт на улици на стойност 40 934,36 лв. без ДДС съгласно договор № 004 от 29.03.2013 г. със срок на изпълнение – 30 календарни дни.

Положените от дружеството асфалтобетонни настилки, фрезование, почистване, изкърпване и други видове пътно-строителни работи бяха с много добро качество.

Изпълнените пътно-строителни работи са с високо качество, в съответствие с технологиите за извършване на дейностите и са в договорения срок.

Деловите взаимоотношения по време на изпълнението преминаха в дух на сътрудничество, при стриктно съобразяване с действащото в страната законодателство, проектно-сметната документация, документирани на качеството, количеството и разплащането на обекта с необходимите протоколи и разплащателни документи.


Специалистите от дружеството с готовност участваха при анализиране и намиране на приемливи решения за възникналите по време на строителството производствени и технически проблеми.

Работата на фирмата се отличава с високо качество, квалифицирани работници, инженерно-технически и управленски кадри.

За Кмет на община Ветово:



/ съгл. Заповед № 539 от 20.12.2011 г. /
/ Исмаил Селим – зам. кмет на Общината /





ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

7060 гр. Сливо поле, област Русе, пл. "Демокрация" №1, тел.: 08131-2795, факс: 08131-2876,
ЕИК 000530657, e-mail: slivopole@ru-se.com, site: slivopole.ru-se.com


Изх. № СП - 91.....
.....00.01.....2014 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ издава настоящата референция на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – Русе, относно изпълнени от дружеството обекти през 2013 година, както следва:

1. Основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Сливо поле на стойност 104081,41 лв. /без вкл. ДДС/ по Договор № Д-172 от 14.05.2013 г. със срок на изпълнение 60 календарни дни от подписване на договора.
2. „СТРОИТЕЛСТВО – основен ремонт на допълнителни количества от общински път RSE 1172 Стамболово-Кошарна (в регулация) и направа на пътна маркировка на пътища III клас на територията на Община Сливо поле“ на стойност 38572,15 лв. /без вкл. ДДС/ по Договор № № 186 и 187 от 06.06.2013 със срок на изпълнение 55 календарни дни от подписване на договора.
 - Изпълнението на строителните работи отговаря на нормативните изисквания по отношение на качеството на положените асфалтобетонни настилки, банкети и други видове пътностроителни работи по IV-класната пътна мрежа;
 - Спазени са сроковете на изпълнение, посочени в договорите;
 - Спазени са всички изисквания, свързани с документиране на качеството, количеството и разплащането с необходимите за целта отчетни форми;
 - Дружеството е коректен партньор и проявява готовност за взаимодействие при решаване на производствени, технически и други въпроси, консултации и взаимопомощ при извънредни ситуации.

Георги Големански,
КМЕТ на община Сливо поле



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРЪГИНАЛА
Подпис: *Georgi Golemanski*





ОБЩИНА БОРОВО

ОБЛАСТ РУСЕ

ЦЕНТРАЛА ☎ 08140/22 53, 22 29; 0893 352 888, ФАКС ☎ 0817/7 17 74,
7174 гр. Борово, ул. "Н.Ватцаров", № 1А, e-mail: borovo@borovo.org

Изх. № 30-00-18/14.01.2014г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Борово издава настоящата референция на "Пътинженеринг" ООД – гр.Русе, ЕИК: с адрес на управление: гр. Русе, ул. "Олимпиа Панов" № 14, вх.Б, ет.4, ЕИК: 827110781, представявано от инж. Емил Петров Кирчев – Управител,

в уверение на това, че през 2013 година дружеството е изпълнило обекти на Община Борово по Договор от 20.05.2013г. за СМР с предмет: "Ремонт на пътната и улична мрежа на територията на Община Борово: – на стойност 183 399.53лв. без ДДС по Договор от 20.05.2013г. и срок за изпълнение 60 календарни дни от датата на подписване на договора.



1. Качеството на положените от изпълнителя асфалтобетонни настилки, фрезование, маркировка и други видове пътностроителни работи по пътна и улична мрежа на обектите по договора, изпълнени от изпълнителя, отговарят на Български държавен стандарт съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ бр.93/2000г.);

2. Изпълнителят е спазил всички уговорени срокове по договора за СМР;

3. Изпълнителят е документирал качеството, количеството и разплащането с необходимите за целта отчетни форми – протоколи за установяване завършването и за заплащане на видовете строително-монтажни работи, сертификати за качество на вложените материали, декларации от производителя, фактури и др.;

4. Дружеството се отличава с коректност, професионализъм, добро сътрудничество с участниците в строителството и готовност за взаимодействие при решаване на производствени, технически и други въпроси по време на СМР, включително консултации и взаимопомощ при извънредни ситуации.

Настоящата референция се издава по искане вх.№ 30-00-6/08.01.2014г. и следва да послужи пред бъдещи възложители, партньори и други организации, когато и където е необходимо.



14.01.2014 год.

Кмет на Община Борово:

гр.Борово

(Георги Георгиев)

**ОБЩИНА****ИВАНОВО**

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. „Олимпийска“ 75
тел./факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Изх. № 09-02-9 / 10.01.2014 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Иваново, Област Русе издава настоящата референция на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД- гр. Русе, в уверение на това, че през 2013 г. е изпълнил Договор №Д-129 от 18.11.2013 г., след спечелване на обществена поръчка открита процедура с предмет: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа: Път RSE1103/ III-202, Нисово - Кацелово - /Червен/ - RSE 1110 -5 км. и Път RSE3115/III-202, Щръклево – Нисово /Сваленик/ - TGV 1100/ - 6,7 км., ремонт на улична мрежа в населени места: ул. „Хаджи Димитър“- с. Пиргово, ул. „Дунав“- с.Тръстеник, ул. „Ст. Караджа“- с.Червен, ул. „Еделвайс“- с. Щръклево”, Община Иваново, Област Русе.

Общата стойност на договора е в размер на 298 526.22 лв. без ДДС, със срок за изпълнение 9 календарни дни.

Извършените строително-монтажни работи са с високо качество на изпълнение, както на асфалтобетоновите смеси подавани от асфалтова база, така и по отношение на техническите изисквания при полагане на асфалтови смеси.

С работата си изпълнителят доказва, че притежава необходимия квалифициран кадрови ресурс, подходяща пътно-строителна техника и автомобилен парк за изграждане и ремонт на пътни обекти .

„Пътинженеринг“ ООД гр. Русе извърши строително-монтажните работи в срок и с много добро качество при стриктно спазване на Техническата спецификация на Възложителя, с отлична организация и професионализъм. При изпълнение на договора са спазени техническите и технологичните изисквания на нормативните актове в областта на тези видове дейности. Приемането на изпълнението е при спазване на всички изисквания за съставяне на актове, протоколи и фактури необходими за разплащане.

Фирмата е надежден коректен партньор, с които Община Иваново си сътрудничи успешно. Ръководството на фирмата винаги подчертава своята готовност за сътрудничество при съвместно решаване на производствено-технически и други въпроси.

Във връзка с горепосоченото препоръчвам „Пътинженеринг“ ООД гр. Русе на потенциални партньори и Възложители като фирма, на която може да се разчита за изпълнител на предстоящи обекти в пътното и инфраструктурното строителство.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново
Област Русе



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис: *Georgi M.*





ОБЩИНА ЦЕНОВО

Изх. № 48 / 13.01 / 2014 г

РЕФЕРЕНЦИЯ

Ръководството на Община Ценово издава настоящата референция на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Русе, във връзка с изпълнението на ДОГОВОР № 14913112013 ДЗ от 13.11.2013 година.

Предмет на договора: «ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В Т.Ч.

1: ОБЩИНСКИ ПЪТ – RSE1210 ДОЛНА СТУДЕНА – БОТРОВ;

2: ОБЩИНСКИ ПЪТ – RSE3210 НОВГРАД – КАРАМАНОВО;

3: ОБЩИНСКИ ПЪТ – RSE 1211 БЕЛЦОВ – БЕЛЯНОВО - КРИВИНА»,

Общата стойност на договора: 84 788.00 (осемдесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и 00 ст.) лв без ДДС или 101 745.60 (сто и една хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и 60 ст.) лв. с ДДС, като стойността за:

За срока на договора: 3 (три) дни.

- Дружеството използва високо качествени асфалтобенонни настилки, коректно изпълнение на дейностите преди полагане на настилките, като фрезозане, почистване, изкърпване и други видове пътностроителни работи за целия обем от поръчката;
- Дружеството спазва договорените срокове за изпълнение на ремонтните дейности на общинската пътна мрежа.
- Дружеството отчете строителството, като бяха спазени всички отчетни форми и документи за качеството и количеството на извършената работа;

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД изпълни професионално и в срок поетите ангажименти. Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти с отличен опит и компетенции. Поради тези причини, Община Ценово препоръчва „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД като коректен и заслужаващ доверието партньор.

Лице за контакт: Александър Йорданов



с. Ценово, обл. Русе, ул. "Цар Освободител" № 66

Тел. 08122/ 25 10; факс 08122/ 20 02; e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg

Подпис и печат:

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ


Кмет на Община Ценово





ОБЩИНА БЯЛА ОБЛАСТ РУСЕ

7100 Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I" №1
Кмет – тел.: 0817/7-20-20; факс 0817/7-46-34
E-mail: byala.rs@byala.bg




РЕФЕРЕНЦИЯ

ОТНОСНО: качеството на изпълнените пътностроителни работи
и съвместната ни дейност през 2013 година с
фирма "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД - гр. Русе

В отговор на Ваше писмо изх. №10/20.01.2014г. и на основание наличните документи, изразяваме следното наше становище относно съвместната ни дейност през 2013 година за обекти:

1. Ремонт на обекти от общинска пътна мрежа на територията на Община Бяла, Област Русе – съгласно 124123,85лв. /без ДДС/ сключен договор № Д-329 от 21.10.2013г. и срок за изпълнение – 30 календарни дни
- По отношение качеството на изпълнените пътностроителни работи на гореупоменатите обекти, намираме че те са изпълнени с високо качество и в съответно договорения срок.
 - По отношение документирането на качеството, съгласно съответните нормативни изисквания, количествата и съответните разплащателни документи, също е налице подчертана изрядност.
 - Изхождайки от горните констатации и тези от съвместната ни дейност през минали години, изразяваме готовност за сътрудничество и занаяпред, при решаване на производствени и технически въпроси, касаещи пътното строителство и поддръжане.



Инж. КОЛЪО КЕЛЕРДЖИЕВ
Кмет на Община Бяла





ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. „България“ №84, тел./ факс: 08141/ 2254,

e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg

Изх. № 2714
20.06.2014 г.

ПРЕПОРЪКА ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящата препоръка за добро изпълнение, даваме на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. Русе, във връзка с Договор №163 от 09.09.2013 г., сключен между ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ и Обединение „ПРАКТИКА 2013“ ДЗЗД гр. София.

Предметът на договора за строителство е: „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - I /Обретеник – Бяла/ - граница /Община Борово – Община Две могили/ - Батишница – Бъзовец – RSE1082 от км 8 + 000 до км 12 + 300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 III – 5001 /Две могили – Острица/ - Широково – Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в село Чилнов, община Две могили, област Русе” по Договор №18/321/01045/12.09.2011 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Две могили, област Русе за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.”.

Стойността на договора за строителство е 5 048 502,18 лв. /пет милиона четиридесет и осем хиляди петстотин и два лева и 18 ст./ без ДДС.


„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. Русе, като партньор в Обединение „ПРАКТИКА 2013“ ДЗЗД гр. София, извърши строителните работи в периода от 01.11.2013 г. до 04.04.2014 г., като същите бяха извършени професионално, качествено и в съответствие с приложената КСС, както и при спазване на всички нормативни изисквания.

Считаме, че „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. Русе е строителна фирма, притежаваща висок професионализъм и опит, което я прави надежден партньор и договорен съконтрагент при възлагане на обществени поръчки.



Nikolai Khristov

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
Кмет на Община Две могили





ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. „България“ №84, тел./ факс: 08141/ 2254,
e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg

Изх. № 3913
02.09.2014 г.

ПРЕПОРЪКА ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящата препоръка за добро изпълнение, даваме на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. Русе, във връзка с Договор №163 от 09.09.2013 г., сключен между Община ДВЕ МОГИЛИ и Обединение „ПРАКТИКА 2013“ ДЗЗД гр. София.

Предметът на договора за строителство е: *„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе“* по Договор №18/322/00514/26.07.2011 г., между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Две могили, област Русе за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.”.


Стойността на договора за строителство е **1 735 998,79лв.** /един милион седемстотин тридесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева **0,79 ст.** / без ДДС.

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. Русе, като партньор в Обединение „ПРАКТИКА 2013“ ДЗЗД гр. София, извърши строителните работи в периода от 12.05.2014 г. до 21.07.2014 г., като същите бяха извършени професионално, качествено и в съответствие с приложената КСС, както и при спазване на всички нормативни изисквания.

Считаме, че „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. Русе е строителна фирма, притежаваща висок професионализъм и опит, което я прави надежден партньор и договорен съконтрагент при възлагане на обществени поръчки.



НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
Кмет на Община Две могили



УДОСТОВЕРЕНИЕ

Обединение "ПРАКТИКА 2013" представлявано от Георги Стефанов Гелов чрез пълномощник Йордан Димитров Данев, издава настоящото удостоверение в уверение на това, че фирма "Пътиженеринг" АД гр. Русе е участвала като партньор в Обединение "ПРАКТИКА 2013" през периода от 01.11.2013-21.07.2014 година на обекти с Възложител Община Две могили.:

Обособена позиция 1: "Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I /Обретеник - Бяла/ - граница /Община Борово - Община Две могили/ - Батишница - Бъзовец - RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК I до ОК 200 на път RSE 1005 в с.Бъзовец и по път RSE 1082 III 5001 /Две могили - Острица/ - Широково - Чилнов - Баниска от км 3+120 до км 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с.Чилнов, Община Две могили, област Русе" – стойност по Договор за строителство е 5 048 502,18 лв. без ДДС.

и


Обособена позиция 2: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с.Могилино, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница, община Две могили, област Русе. Изграждане на парк с детска площадка в с.Бъзовец. Изграждане на спортна площадка за минихандбал и баскетбол в с.Бъзовец. Изграждане на детска площадка с.Помен. Рехабилитация на Парк пред културен дом с.Батишница – стойност по Договор за строителство е 1 735 998,79 лв. без ДДС.

Делът от изпълнените СМР от фирма "Пътиженеринг" АД гр. Русе:

- за обособена позиция 1 възлиза на стойност 2 216 384,10 лв. без ДДС и представлява 43,9% от общата стойност на договора.
- за обособена позиция 2 възлиза на стойност 1 044 184,60 лв. без ДДС и представлява 60,0% от общата стойност на договора.

Настоящото удостоверение се издава да послужи за участие в процедури по ЗОП.

Обединение "ПРАКТИКА 2013"



.....
/Йордан Данев – Пълномощник/

Official stamp of "ПРАКТИКА 2013" with the text "ПЪТНОСТРОИТЕЛСТВО ПО ЗЗД" and "ПРАКТИКА 2013".



ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Регистрационен номер и дата

30-408-16#1/22.01.15

РЕФЕРЕНЦИЯ

През 2014 г. фирма "Пътинженеринг" АД, гр. Русе е извършила текущ ремонт на общински пътища, състоящ се в преасфалтиране, машинно и ръчно изкърпване на пътни настилки по Договор № ПП-19 от 22.05.2014г., на обектите:

- 1.Път RSE 3146 Мартен – Сандрово – река Дунав
- 2.Път RSE 2149 Николово – Червена вода
- 3.Път RSE 1130 Русе-Юделник-разклон Долно Абланово.


Ремонтно-възстановителните работи са извършени професионално и в съответствие на нормативните изисквания. Срокът за изпълнение на обектите /60 календарни дни от подписване на договора/, е спазен и няма констатирано просрочване.

Общата стойност извършените ремонти е 236 122.50 лв. без ДДС.

Всички необходими документи съставени от "Пътинженеринг" АД, гр. Русе са в съответствие с действащата нормативна уредба за документиране и отчитане на извършените пътно - строителни работи.

Настоящата Референция се издава в уверение на това, че фирма "Пътинженеринг" АД, гр. Русе проявява коректност, сътрудничество и готовност за взаимодействие при решаване на производствени, технически и други въпроси свързани с изпълнение на проекти в пътното строителство.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе





ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

7060 гр. Сливо поле, област Русе, пл. "Демокрация" №1, тел.: 08131-2795, факс: 08131-2876.
ЕИК 000530657, e-mail: slivopole@ru-se.com, site: slivopole.ru-se.com

Изх. № СП - 550...
2015 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ за добро изпълнение

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ издава настоящото УДОСТОВЕРЕНИЕ за добро изпълнение на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. Русе, относно изпълнени от дружеството обекти на територията на общината през 2014 год.

1. По отношение качеството на положените асфалтобетонни настилки, банкети и други видове пътностроителни работи:

а. „СТРОИТЕЛСТВО – основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община Сливо поле“ на стойност 168675,67 лв. без включен ДДС по договор Д-85 от 10.05.2014 г. със срок за изпълнение 90 календарни дни от подписване на договора за изпълнение;

б. „СТРОИТЕЛСТВО – изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на два пътя от общинската пътна мрежа, осъществяващи връзка между индустриална зона и път RSE II-21 Русе – Силистра, както и с път III-2102 /Сливо Поле – Кубрат/, подобект „Довеждащ път до Фуражен завод“ на стойност 610775,93 лв. без включен ДДС по договор Д-111 от 23.06.2014 г. със срок за изпълнение 90 календарни дни от подписване на договора за изпълнение;



2. По отношение спазване сроковете на изпълнение на обектите, съгласно договорените такива: Спазени са сроковете и обектите са приключени в съответствие с договорите.

3. По отношение документиране качеството, количеството и заплащането с необходимите за целта отчетни форми: Представени са своевременно всички документи, удостоверяващи качеството на вложените материали, съгласувани със строителния надзор и проектанта актовеи протоколи по време на строителството.

4. По отношение коректност, сътрудничество и готовност за взаимодействие при решаване производствени, технически и други въпроси, консултации и взаимопомощ при извънредни ситуации: Дружеството е коректен партньор, проявява готовност за взаимодействие при решаване на технически въпроси, свързани с изпълнението на договорите.

Лице за контакти: Георги Стефанов Големански – тел. 08131 2795

Георги Големански,
КМЕТ на община Сливо поле





ОБЩИНА ВЕТОВО

MUNICIPALITY OF VETOVO

7080 Vetovo, 2 "Treti mart" str., tel.:+359 816 122-53, fax:+359 816128-71

e-mail: vetovo@abv.bg official website: vetovo.com

Изх. № 09 - 945 - 11 # 1

05.01.2015г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ за добро изпълнение

Община Ветово , Русенска област дава на настоящата референция на „ Пътинженеринг " АД - гр. Русе в уверение на това , че през 2014 г. дружеството беше изпълнител на пътно-строителни работи на следния обект :

„ Основен ремонт на общинската пътна мрежа и улици в община Ветово " на стойност 457 163,75 лв. без ДДС , съгласно договор № 006 от 18.08.2014 г. със срок на изпълнение – 17 календарни дни .

Положените от дружеството асфалтобетонени настилки бяха с много добро качество .

Изпълнените пътно-строителни работи са с високо качество, в съответствие с технологиите за извършване на дейностите и са в договорения срок.



Деловите взаимоотношения по време на изпълнението преминаха в дух на сътрудничество, при стриктно съобразяване с действащото в страната законодателство, проектно- сметната документация, документиране на качеството, количеството и разплащането на обекта с необходимите протоколи и разплащателни документи.


Специалистите от дружеството с готовност участваха при анализиране и намиране на приемливи решения за възникналите по време на строителството производствени и технически проблеми.

Работата на фирмата се отличава с високо качество, квалифицирани работници, инженерно-технически и управленски кадри.

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Ветово





ОБЩИНА

ИВАНОВО

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. „Олимпийска“ 75
тел.: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Изх.№53-3265-15/.....19.12.2014 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Иваново, Област Русе издава настоящата референция на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД - гр.Русе, в уверение на това, че през 2014 г. е изпълнил Договор №Д-97/12.11.2014 г., след спечелване на обществена поръчка открита процедура с предмет: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа: Път RSE 3112/II-52-Мечка-Тръстеник-6,900 км. и Път RSE 3113/ II-52 Пиргово – пристанище Пиргово-2,000 км.,текущ ремонт на улична мрежа в населени места: с. Церовец- ул. от ОТ 54 - ОТ 53 - ОТ 50, с. Щръклево- кръстовище между ул. „Младост“, ул.“Лом“ и ул.“Опълченска“, с.Червен - ул. „Ал Стамболийски“ и ул. „Стефан Караджа“ - с.Табачка - ул. „П.Славейков“, ул.“Отец Паисий“, ул.“Ал.Стамболийски“, Община Иваново, Област Русе

Общата стойност на договора е в размер на 311 114.42 лв. без ДДС, със срок за изпълнение 20 /двадесет/ календарни дни.

Извършените строително-монтажни работи са с високо качество на изпълнение, както на асфалтобетоновите смеси подавани от асфалтова база, така и по отношение на техническите изисквания при полагане на асфалтови смеси.

С работата си изпълнителят доказва, че притежава необходимия квалифициран кадрови ресурс, подходяща пътно-строителна техника и автомобилен парк за изграждане и ремонт на пътни обекти .


„Пътинженеринг“ АД- гр. Русе извърши строително-монтажните работи в срок и с много добро качество при стриктно спазване на Техническата спецификация на Възложителя, с отлична организация и професионализъм. При изпълнение на договора са спазени техническите и технологичните изисквания на нормативните актове в областта на тези видове дейности. Приемането на изпълнението е при спазване на всички изисквания за съставяне на актове, протоколи и фактури необходими за разплащане.


Фирмата е надежден коректен партньор, с които Община Иваново си сътрудничи успешно. Ръководството на фирмата винаги подчертава своята готовност за сътрудничество при съвместно решаване на производствено-технически и други въпроси.

Във връзка с горепосоченото препоръчвам „Пътинженеринг“ АД гр. Русе на потенциални партньори и Възложители като фирма, на която може да се разчита за изпълнител на предстоящи обекти в пътното и инфраструктурното строителство.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново
Област Русе





ОБЩИНА БОРОВО

ОБЛАСТ РУСЕ

ЦЕНТРАЛА ☎ 08140/22 53, 22 29; 0893 352 888, ФАКС ☎ 0817/7 17 74,
7174 гр. Борово, ул. "Н.Ватцаров", № 1А, e-mail: borovo@borovo.org

Изх. № 26-00-229/23-12-2014....

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Борово, област Русе, издава настоящата референция на "Пътинженеринг" АД – гр.Русе, ЕИК: 202920330, с адрес на управление: гр.Русе, ул. "Олимпи Панов" №14, комплекс «Евас», вх.Б, ет.4, представлявано от инж. Емил Петров Кирчев – изп. директор,

в уверение на това, че през 2014 година дружеството е изпълнител по Договор от 11.08.2014г. за СМР с предмет: «Ремонт на пътната и уличната мрежа на територията на Община Борово през 2014г.», включващ следните обекти: Обект №1 «Основен ремонт на Общинската пътна мрежа и Обект №2 «Текущ ремонт на Уличната мрежа в населените места на Община Борово», на стойност общо 143 445,88 лв. с вкл.ДДС и срок за изпълнение 80 кал.дни от сключването.

Дружеството изпълни договора, качествено и срочно, както следва:


1. Качеството на положените от изпълнителя асфалтобетонни настилки, фрезоване, маркировка и други видове пътностроителни работи по пътна и улична мрежа на обектите по договора, изпълнени от изпълнителя, отговарят на Български държавен стандарт съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ бр.93/2000г.);

2. Изпълнителят е спазил всички уговорени срокове по договора за СМР;


3. Изпълнителят е документирал качеството, количеството и разплащането с необходимите за целта отчетни форми – протоколи за установяване завършването и за заплащане на видовете строително-монтажни работи, сертификати за качество на вложените материали, декларации от производителя, фактури и др.;

4. Дружеството се отличава с коректност, професионализъм, добро сътрудничество с участниците в строителството и готовност за взаимодействие при решаване на производствени, технически и други въпроси по време на СМР, включително консултации и взаимопомощ при извънредни ситуации.

Настоящата референция се издава по искане вх.№ 26-00-228/ 18.12.2014г. за да послужи пред бъдещи възложители, партньори и други организации, и където е необходимо.



Георги Георгиев:
Кмет на Община Борово





ОБЩИНА БЯЛА ОБЛАСТ РУСЕ

7100 Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I" №1
Кмет – тел.: 0817/7-20-20; факс 0817/7-46-34
E-mail: byala.rs@byala.bg

Централа: 0817/7-26-63
/7-20-15

ОБЩИНА БЯЛА	
ОБЛАСТ РУСЕ	
Изм. №	0001-28-779
Дата	23.12.14г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Община Бяла дава настоящото удостоверение за дейността на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ”-АД-гр.Русе в качеството и на строителна организация, доказала коректността си като главен изпълнител на обект:

„Ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла „

Общата стойност на изпълнените видове пътно-строителни работи по договор № Д - 210/01.09.2014 година възлиза на 141937 лв. /сто четиридесет и една хиляди деветстотин тридесет и седем лева / без включен ДДС.

Качеството на положените асфалтови настилки е отлично.

Фирмата изпълни договорените задания по обекта в срок от 10 календарни дни от датата на подписване на договора, при отлична организация и с необходимия професионализъм.


Отчетните форми и приложените декларации и сертификати при документиране качеството и количеството на извършените СМР са изрядни във всяко отношение.

Фирмата винаги подчертава своята готовност за сътрудничество при съвместно решаване на производствено – технически и други въпроси, свързани с изпълнението на обектите.

Фирмата прояви голяма отговорност и професионализъм при изпълнение дейностите по обхвата на договора.

Настоящото удостоверение се издава на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” АД-гр. Русе, за да послужи като доказателство за извършено качествено строителство, при участия в процедури по Закона за обществени поръчки.

инж.КОЛЪО КЕЛЕРДЖИЕВ
Кмет на Община Бяла



"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД - РУСЕ

7000 Русе, ул."Олимпи Панов" 14, вх.Б, тел./факс 082/82 00 63

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: *Емил Петров Кирчев* ЕГН 5510145328
на длъжност: Изпълнителен директор
действащ от името и за сметка на фирма "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД
с адрес: гр.Русе, ул."Олимпи Панов" №14
регистрирано в ТР на "Агенция по вписванията" на 04.02.2014г.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

"Пътинженеринг" АД е собственик на Асфалтова база Средна кула

ДАНИИ

за собствен асфалтосмесител

Вид и година на производство на асфалтосмесителя	Капацитет т/час
Асфалтова база Средна кула - Асфалтосмесител SIM - Amann CB 100 L , произведен и монтиран 2000г. Оборудван е с ръкавни филтри за обезпрашаване, осигуряващи екологични норми за изпускане на нетоксичен прах в атмосферата. Производственият цикъл се осъществява и контролира от микропроцесорна и компютърна техника.	110 т/час

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.313 от НК.

10.02.2015г.

гр. Русе

Изп. директор: *Емил Петров Кирчев*
/инж. Ем. Кирчев/





Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,

www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

УЧАСТНИК: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

Адрес за кореспонденция 7000-Русе, ул.Олимпи Панов 14, вх."Б", ет.4, п.к.72

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе, както следва:

1. ОП - RSE2141 /RSE1051, Бъзън-Семерджиево/-Ястребово.
2. ОП - RSE1131/RSE1130, Николово- Долно Абланово/-Просена
3. ОП - RSE2149 /П-23/-Червена вода-Николово-/ RSE1130/
4. ОП - RSE3146 / RSE1137, Русе-Мартен/-Мартен-Сандрово-р.Дунав/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложен в Публичната покана и нормативните изисквания в областта на предмета на поръчката.

1. Ще извършим предвидените дейности, включени в предмета на настоящата обществена поръчка.

2. Ще спазим обявените предварителни условия на Възложителя, описани в публичната покана за възлагане на настоящата обществена поръчка. При изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка ще се съобразяваме с действащите разпоредби и предвидените условия на националното законодателство.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Срок на изпълнение: 90 календарни дни от датата на подписване на договора.

Подпис и печат

Дата 10/02 / 2015г.

Име и фамилия инж. Емил Кирчев

Длъжност Изпълнителен директор

Наименование на участника "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

Дата:10.02.2015г.
гр. Русе

Подпис и печат:.....
/инж.Емил Кирчев/
име и фамилия)





Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,

www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

УЧАСТНИК: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

Адрес за кореспонденция 7000-Русе, ул.Олимпи Панов 14, вх."Б", ет.4, п.к.72

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе, както следва:

1. ОП - RSE2141 /RSE1051, Бъзън-Семерджиево/-Ястребово.
2. ОП - RSE1131/RSE1130, Николово- Долно Абланово/-Просена
3. ОП - RSE2149 /П-23/-Червена вода-Николово-/ RSE1130/
4. ОП - RSE3146 / RSE1137, Русе-Мартен/-Мартен-Сандрово-р.Дунав/

Във връзка с публична покана за възлагане на горепосочената поръчка и в съответствие с техническите условия, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Вид СМР	ед. мярка	Единична цена без вкл. ДДС	Единична цена с вкл. ДДС
1.	<p><u>Ц1 - Изкърпване и преасфалтиране</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Почистване, емулсиране и изкърпване на обработените увреждания /дупки/ чрез полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. - Почистване и емулсиране на почистената площ. - Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. 	м ²	19,94	23,93

2.	<p align="center"><u>Ц2 - Преасфалтиране</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Почистване и емулсиране на почистената площ. - Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. 	м ²	17,20	20,64
3.	<p align="center"><u>Ц3 - Изкърпване след фрезование</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрезование с дебелина 4см на увредената площ. - Почистване и емулсиране на почистената площ. - Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. 	м ²	20,90	25,08
4.	<p align="center"><u>Ц4 - Изкърпване със засичане</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Засичане с "Щил" с дебелина 4см на увредената площ. - Почистване и емулсиране на почистената площ. - Изкърпване на обработените увреждания /дупки/ чрез полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. 	м ²	21,85	26,22
5.	<p align="center"><u>Ц5 - Други видове ремонтни работи</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Полагане на трошенокаменна настилка. - Почистване на банкети с автогрейдер. - Демонтаж и монтаж на еластична ограда. - Направа на отводнителен улей. 	м ³	46,95	56,34
		м ²	0,20	0,24
		м	59,70	71,64
		м	29,17	35,00

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Анализи на единични цени, които са неразделна част от Ценовото предложение.

Дата: 10.02.2015г.

Подпис и печат: _____

/инж. Емил Кирчев/
(име и фамилия)



Възложител: ОБЩИНА РУСЕ

Изпълнител: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Русе

Обект: "Ремонтно - възстановителни работи по общински пътища
на Община Русе

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Изкърпване и преасфалтиране - м2 - Ц1

I. Работна ръка:

1. Работници изкърпване	ч.ч.	0.246	3.80	0.93
Допълнителни разходи 90%		0.9	0.93	0.84
Всичко по т. I				1.78

II. Механизация:

1. Автогудронатор	мсм.	0.001	220.00	0.22
2. Асфалторазтилаг	мсм.	0.001	500.00	0.50
3. Валяк	мсм.	0.001	320.00	0.32
Допълнителни разходи 40%				1.04
Всичко по т. II				0.42
				1.46

III. Материали:

1. Превоз асфалт на средно тр.р-ние 15км	т.	0.096	15.00	0.35	0.50
2. Битумен разлив	т.	0.00350	0.096	1050.00	0.35
3. Плътна асфалтова смес	т.		0.120	120.00	14.40
Всичко по т. III					15.26
Печалба 10%			0.1	18.50	1.44
Всичко за 1 м2					19.94 лв/м2


Преасфалтиране - м2 - Ц2

I. ТРУД

работници пр-во и полагане	ч.ч.	2.98	3.80	11.32
Допълнителни 90%		0.90	11.32	10.19
				21.51

II. Механизация:

Асфалтосмесител		0.0052	3900.00	20.28
Асфалторазтилаг Фьогеле	мсм.	0.0052	580.00	3.02
Валяк Бомаг 164AD	мсм.	0.0052	350.00	1.82
Валяк Бомаг 27R /гумен/	мсм.	0.0052	350.00	1.82
Товарачна машина	мсм.	0.0052	300.00	1.56
Водоноска		0.0052	210.00	1.09
Доп. 40%		0.40	29.59	29.59
				11.84
				41.43



III. Материали:

Битум БВ60	т	0.096	0.0580	1050.00	60.90
Каменни фракции	м3		0.5300	32.41	17.18
Каменно брашно	т		0.0400	80.67	3.23
Пясък	м3		0.0929	19.20	1.78
Вода за пътни работи	м3		0.1000	2.00	0.20
Газ	м3		13.0000	0.88	11.44
					94.73
Превоз на 15км			15.00	0.35	5.25
					99.98
Печалба 10%			0.10	162.92	16.29

Всичко:	179.21 лв/т
	17.20 лв/м2

Изкърпване след фрезозане - м2 - Ц3

I. Работна ръка:

1. Работници към фреза	ч.ч.	0.16	3.80	0.61
2. Работници полагање	ч.ч.	0.360	3.80	1.37
				1.98
Допълнителни разходи 90%		0.9	1.98	1.78
Всичко по т. I				3.75

II. Механизация:

1. Фреза "Виртген"	мсм.	0.00120	950.00	1.14
2. Трактор с четка	мсм.	0.0003	320.00	0.10
3. Компресор	мсм.	0.0003	180.00	0.05
4. Водоноска към фреза	мсм.	0.00141	210.00	0.30
5. Автогудронатор	мсм.	0.00106	220.00	0.23
5. Валяк	мсм.	0.00200	120.00	0.24
				2.06
Допълнителни разходи 40%				0.82
Всичко по т. II				2.88

III. Превоз фрезозан асфалт	5.00	0.25	2.00	0.04	0.10
------------------------------------	------	------	------	------	-------------

IV. Материали:

1. Превоз асфалт на средно тр.р-ние 15км	т.	0.096	15.00	0.35	0.50
2. Битумен разлив	т.	0.00350	0.096	1050.00	0.35
3. Плътна асфалтова смес	т.		0.096	120.00	11.52
Всичко по т. III					12.38
Печалба 10%			0.1	19.00	1.90

Всичко за 1 м2

20.90 лв/м2

Изкърпване със засичане - м2 - Ц4

I. Работна ръка:

1. Подготовка и полагање асф.смес	ч.ч.	0.75	3.80	2.85
Допълнителни разходи 90%				2.57
Всичко по т. I				5.42



II. Механизация:

1. Духалка	МСМ.	0.00320	38.00	0.12
2. Моторен Щил	МСМ.	0.00576	197.14	1.14
2. Водоноска	МСМ.	0.00050	210.00	0.11
3. Автогудронатор	МСМ.	0.00106	165.40	0.18
4. Валяк малък	МСМ.	0.00200	135.00	<u>0.27</u>

1.82

Допълнителни разходи 40%

0.73**Всичко по т. II****2.55****III. Материали:**

1. Превоз асфалт на средно тр.р-ние 15км	т	0.096	15.00	0.25	0.36
2. Битум - ръбове	т	0.00375	0.096	1050.00	0.38
3. Плътна асфалтова смес	т	0.096	120.00		<u>11.52</u>

Всичко по т. III**11.90****Всичко: т. I + т. II + т. III****19.86**

Печалба 10%

1.99

ВСИЧКО ЗА 1 М2:**21.85 лв/м2****Полагане трошенокаменна настилка - м3 - Ц5****I. Работна ръка:**

ч.ч. 0.290 3.80 1.10

Допълнителни разходи 90%

0.99**Всичко по т. I****2.09****II. Механизация:**

1. Валяк	МСМ.	0.0066	290.00	1.91
2. Автогрейдер	МСМ.	0.0033	250.00	<u>0.83</u>

2.74

Допълнителни разходи 40%

1.10**Всичко по т. II****3.84****III. Материали:**

1. Трошен камък 25/75	м3	1.16	25.96	30.11
2. Кам. фракции 15/25	м3	0.29	22.91	<u>6.64</u>

Всичко по т. III**36.75****Всичко: т. I + т. II + т. III****42.68**

Печалба 10%

4.27**ВСИЧКО ЗА 1 М3****46.95 лв/м3**

Почистване на банкети с автогрейдер - м2

I. Механизация:

2. Автогрейдер	мсм.	0.00053	250.00	0.13
Допълнителни разходи 40%		0.40	0.13	0.05
				0.18
Печалба 10%		0.10	0.18	0.02
Всичко:				0.20 лв/м2

Демонтаж и монтаж на еластична ограда ограда - м

I. ТРУД

Работници демонтаж	ч.ч.	0.50	3.80	1.90
Доп. труд 90%		0.90	1.90	1.71
				3.61
Превоз на депо				1.00
				4.61 лв/м

I. ТРУД

Работници - монтаж	ч.ч.	1.20	3.80	4.56
Допълнителни 90%		0.90	4.56	4.10
				8.66 лв/м

II. Материали:

1. Еластична ограда /комплект/	м	1	41.00	41.00
Печалба 10%		0.10	54.27	5.43
Всичко:				59.70 лв/м

Направа отводнителни улеи - м

I. ТРУД


Работници	ч.ч.	0.69	3.80	2.62
Допълнителни 90%		0.90	2.62	2.36
				4.98

II. Материали:


1. Ит. улеи - м - /2бр./	м	2.00	3.00	6.00
2. Пясък	м3	0.10	18.00	1.80
3. Циментов разтвор	м3	0.0046	120.00	0.55
4. Бетон В12.5	м3	0.0325	98.00	3.19
5. Градински бордюри - 8/16/50	м	5.00	2.00	10.00
				21.54
Печалба 10%		0.10	26.52	2.65
Всичко:				29.17 лв/м

10.02.2015г.

Изп. директор: *Em Kirchev*
/инж. Ем. Кирчев



Р-Е



Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

Пътинженеринг АД

са били оценени от Интернешънап Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

ISO 9001:2008

Системи за управление на качеството – Изисквания

20 февруари 2014
Дата на издаване
17 септември 2016
Дата на валидност

Обхват на регистрация:
Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, улици и пътни съоръжения
Лабораторни услуги за строителството, Производство и търговия с материали за строеж и поддръжка на пътища, Услуги със строителни машини и транспортни машини.

Регистрирана площадка:
ул. Олимпиа Танов №14, вх. Б, ет. 4 гр. Русе, България

П. Л. Гьоргиев
Управляващ директор
Интернешънап Сертификейшънс Лимитед


ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
©32014



Сертификатът е издаден от нашата организация след изпитване на съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008. Моля, уведомете нас за всяка промяна в условията на работата си. Сертификатът е издаден от Интернешънап Сертификейшънс Лимитед. Моля, уведомете нас за всяка промяна в условията на работата си. Сертификатът е издаден от Интернешънап Сертификейшънс Лимитед. Моля, уведомете нас за всяка промяна в условията на работата си.

Рез



Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

Пътинженеринг АД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

ISO 14001:2004

Система за управление по околна среда
Изисквания и указания за прилагане

20 февруари 2014

Дата на издаване

септември 2016

Дата на валидност

Обхват на регистрацията:

Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, улици и пътни съоръжения, Лабораторни услуги за строителството, Производство и търговия с материали за строеж и поддръжка на пътища, Услуги със строителни машини и транспортни машини.


Регистрирана площадка:

ул. Олимпи Панов №14, вх.Б ет.4 гр. Русе, България

Handwritten signature

Д. ПЕТРОВСКИ
Управляващ директор
Интернешънал
Сертификейшънс Лимитед

ПАТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ИЗДАНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *Стефан*




ИНТЕРНЕТОВА СЕРТИФИКАЦИЯ
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
032015



www.intlcert.com

Сертификатът е издаден от Интернешънал Сертификейшънс Лимитед, 138 Херин Роуд, Уинст Тамаун, Окленд, Нова Зеландия, 2144 (www.intlcert.com). Акредитация от Съюза на националните органи за акредитация на Австралия и Нова Зеландия (www.jas-anz.com/register). Сертификатът е собственост на Интернешънал Сертификейшънс Лимитед и трябва да бъде използван при поискване. Той не трябва да бъде използван или вносен във всякаква форма, начин и наречие, освен ако не е в съответствие с условията на лиценза, издаден от Интернешънал Сертификейшънс Лимитед.

PDF



Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

Пътинженеринг АД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

OHSAAS 18001:2007

Системи за управление на здравето и безопасността при работа
Изисквания


20 февруари 2014
Дата на издаване
1 септември 2016
Дата на валидност
Д. Димитров
Управляващ директор
Интернешънал Сертификейшънс Лимитед

Обхват на регистрацията:
Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, улици и пътни съоръжения;
Лабораторни услуги за строителството; Производство и търговия с материали за строеж и поддръжка на пътища; Услуги със строителни машини и транспортни машини.

Регистрирана площка:
ул. Олимпийска №14, вх. Б, ет. 4, гр. Русе, България

ИНТЕРНЕТОВА СЕРТИФИКАЦИОННА СЛУЖБА
REGISTRATION NUMBER
C32016

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ЗАРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *[Signature]*



Сертификатът е издаден от Интернешънал Сертификейшънс Лимитед, 128 Харис Роув, Инст. Тауърс, Окленд, Нова Зеландия, 2141 (www.icscl.com). Акредитацията е предоставена от Съвместната служба по акредитация на Австралия и Нова Зеландия (www.jas-anz.com/australia). Сертификатът остава собственост на Интернешънал Сертификейшънс Лимитед и трябва да бъде търнит три понежване. Той не трябва да бъде изменен или уреден по никакъв начин, и парочната употреба със сертификата води до отнемането му без предварително уведомление.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният Емил Петров Кирчев, с лична карта № 643404153, издадена на 15.11.2011г. от МВР - Русе с ЕГН 5510145328, с постоянен адрес: гр. Русе, ул.»Плиска»№55, вх.4, в качеството ми на Изпълнителен директор на «Пътинженеринг» АД Русе, ЕИК 202920330 със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. «Олимпи Панов» №14 - участник в процедура за възлагане на процедура чрез публична покана с предмет:

Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе, както следва:

1. ОП - RSE2141 /RSE1051, Бъзън-Семерджиево/-Ястребово
2. ОП - RSE1131/RSE1130, Николово- Долно Абланово/-Просена
3. ОП - RSE2149 /П-23/-Червена вода-Николово-/ RSE1130/
4. ОП - RSE3146 / RSE1137, Русе-Мартен/-Мартен-Сандрово-р.Дунав/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Участникът «Пътинженеринг» АД Русе е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 90 /деветдесет/ календарни дни от дата на предаване на офертата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 10.02.2015г.

ДЕКЛАРАТОР:
/инж. Емил Кирчев/

