

№ ДОГОВОР № ПП - 10

Днес, 24.03.2015 г., в град Русе, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем „А“ от ЗОП с предмет: "Изграждане на обект: „Благоустройство на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе“ и "Инженеринг на обект: „Благоустройство на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе“ се сключи настоящият договор между:

1. **ОБЩИНА РУСЕ**, представлявана от **Кмета ПЛАМЕН ПАСЕВ СТОИЛОВ**, с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“, 6, ЕИК по Булстат: 000530632, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **КОНСОРЦИУМ ТУТРАКАН 2013**, представлявано от: Борислав Неделчев Панайотов, с адрес на управление: гр. Русе, бул. „Тутракан“ №22, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Страните се споразумяха следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни "Изграждане на обект: „Благоустройство на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе“ и "Инженеринг на обект: „Благоустройство на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе”.

Чл. 2. (1) Изграждането на обект „Благоустройство на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе“ обхваща площта между блок „Вида“ и съществуващия тротоар по ул. „Плиска“ и включва:

1. Изграждане на обслужваща алея от страна на жилищен блок „Вида“ с широчина 6,00м. и паркинг с 50 паркоместа с подход от обслужващата алея зад блока и отводняване с отводнителни решетки;

2. Осветление на обекта с осветителни тела тип „сфера-хром“ с хромиран отражател и натриеви лампи с високо налягане 70W, които се монтират на стълбове с височина 3,50 м.;

3. Изпълнението на обекта се основава на условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, инвестиционният проект по части пътна, ЕЛ, ВиК, геодезия, план за безопасност и здраве, и офертата на изпълнителя.

Чл. 3. (1) Инженеринг на обект: „Благоустройство на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе“ обхваща площта между жилищни блокове 305 и 401 в ж.к. „Чародейка“ и включва:

1. Изготвяне на инвестиционен проект по приложена скица по части архитектура, геодезия, план за безопасност и здраве;

2. Изграждане на пешеходни алеи в междублоковото пространство на блокове 305 и 401 в ж.к. „Чародейка“;

(2) Изпълнението на обекта се основава на условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, инвестиционният проект по ал. 1 и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 4. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер общо на **138 635, 31 лева** (сто тридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и пет лева и 31 ст.) без включен ДДС, съответно **166 362, 37 лева** (сто шестдесет и шест хиляди триста шестдесет и два лева и 37 ст.) с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(1) Изграждането на обект „Благоустрояване на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе“ възлиза на **115 891, 49 лева** (сто и петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и един лева и 49 ст.) без включен ДДС, съответно **139 069, 79 лева** (сто тридесет и девет хиляди шестдесет и девет лева и 79 ст.) с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе“ възлиза на **22 743, 82 лева** (двадесет и две хиляди седемстотин четиридесет и три лева и 82 ст.) без включен ДДС, съответно **27 292, 58 лева** (двадесет и седем хиляди двеста деветдесет и два лева и 58 ст.) с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената по предходните алинеи е за извършване на всички дейности, включват и непредвидените разходи, цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не търпи промяна за целия срок на договора.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 5. Сроковете за изпълнение на поръчката са както следва:

(1) За Изграждането на обект „Благоустрояване на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе“ – **80 календарни дни** /съгласно офертата на изпълнителя/, считано от датата на подписване на протокол № 2а за откриване на строителна площадка до подписване на протокол обр. 15 по Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) За Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе“:

1. За проектиране - **15 календарни дни** от предоставяне на изходните данни;
2. За строителство – **40 календарни дни** считано от датата на подписване на протокол № 2а за откриване на строителна площадка до подписване на протокол обр. 15 по Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При спиране на строителството по обективни причини, изразяващи се в настъпване на неблагоприятни метеорологични условия, непозволяващи изпълнение на дейностите по договора, сроковете по ал. 1 и ал.2 спират да текат след подписване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и строителния надзор на акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Акт образец 10 се подкрепя със справка на НИМХ към БАН.

(4). След отпадане на пречките по ал. 3, при започване на строителните работи се подписва акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството – акт образец 11 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(5) Срокът на спиране по ал. 3 не се включва в сроковете за изпълнение по ал. 1 и 2.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по-долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банкови реквизити:

Банка

ВІС:.....

IBAN:

(2) При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството.

(3) Плащането ще се извършва по банков път по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок от датата на представяне на фактура оригинал, протокол за действително извършени и приети СМР по обекти, респ. съответния Акт образец, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1 Да влага в строителството висококачествени материали и да спазва пълния технологичен ред при извършване на отделните видове работи.

2. Да изработи инвестиционния проект качествено и в договорения срок, при съобразяване с приложената скица, спазване на техническото задание за проектиране и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, три комплекта на хартиен носител и един комплект на електронен носител от съгласуваните проекти.

3. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта.

4. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за посещенията на контролни органи и дадените от тях предписания относно изпълнението предмета на настоящия договор

5. При изпълнение на възложените работи да спазва изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да взема необходимите мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ също така се задължава да не допуска замърсяване на прилежащите площи и околна среда.

6. При подписване на договора да представи и поддържа валидна за срока на неговото действие застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като проектант и строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

7. Да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи площадките от своята механизация в 7-дневен срок след приключване на СМР.

8. Да вземе всички необходими мерки за недопускане на повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта по време на строителството. В случай, че по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се причинят вреди, то възстановяването им е за негова сметка;

9. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на констатирани допуснати грешки от него, недостатъци и др.;

10. Да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на лицата упражняващи строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта;

11. Да спазва стриктно сроковете по договора;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорената цена на СМР при условия и начин съгласно клаузите на настоящия договор;

2. Да изисква от възложителя да осигури представител за съставянето и подписването на актове и протоколи съгласно този договор и съгласно Наредба 3 на МРРБ, приета към ЗУТ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати на Изпълнителя дължимото възнаграждение за изпълнение на поръчката при условията на настоящия договор;

2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора;

3. Да осигури представител за подписване на актовете и протоколите, предвидени в този договор, както и тези по Наредба №3/31.07.2003 г. на МРРБ, ако в същите са отразени действително извършени строителни работи и възложителят няма възражения по тяхното изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да откаже да приеме проекта по чл.3, ал. 1, т. 1, ако открие съществени недостатъци, които го правят негоден за изпълнение или е в непълен обем, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Отклоненията се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка;

2. да получи достъп във всеки един момент до обекта по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да прави задължителни за изпълнителя предписания за отстраняване на допуснати грешки и недостатъци, освен ако са в нарушение на нормативните актове;

4. да предявява евентуалните си рекламации за недостатъци по извършените строителни и ремонтни работи.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които възникнат смърт или злополука на което и да било физическо лице, както и загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на СМР.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 9. Гаранционните срокове за отделните видове СМР са посочени в наредба № 2/2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове.

Чл. 10. В определените гаранционни срокове изпълнителят е отговорен за това, че извършените строителни работи имат и ще имат през целия гаранционен срок определеното от техническите стандарти и проектна документация качество, а в

случай, че те не предвиждат такова – обичайното качество за този вид материали, съоръжения и оборудване.

Чл. 11. (1). Гаранцията покрива всички щети, появили се в следствие на дефект, покрит от гаранцията.

(2). Гаранцията не покрива дефекти, свързани с неправилната експлоатация на обекта, както и дефекти, предизвикано от непреодолима сила, а също така и дефекти в резултат на извършени посегателства и повреждане на обекта от трети лица.

Чл. 12. Изпълнителят се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на допуснати грешки, повреди и неизправности, скрити дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи, появили се в гаранционния срок.

Чл.13. Възложителят в гаранционния срок предявява всички евентуални рекламации за недостатъци по СМР веднага след тяхното установяване, като за отстраняване на дефектите се прилага следната процедура:

1. При поява на дефекти в гаранционните срокове възложителят уведомява писмено изпълнителя в седемдневен срок от установяването им.

2. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок, в 20-дневен срок от получаването на писменото известие от възложителя, като започне работа не по-късно от 5 дни след получаване на известието.

3. В случай, че изпълнителят не отстрани дефектите в срока по чл.13, т.2 от този договор, възложителят има право да ги отстрани за сметка на изпълнителя, като изпълнителят заплаща на възложителя всички разходи за отстраняване на дефектите, както и обезщетение за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи) от възложителя.

Чл.14. За всички повреди и неизправности, появили се в гаранционните срокове се подписва Протокол за констатиране на недостатъци. Ако изпълнителят откаже да подпише протокола, същият се подписва само от възложителя с изрично отбелязване за причините за отказа на изпълнителя. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е обединение на физически и/или юридически лица, което не е самостоятелно юридическо лице и дейността му е прекратена в рамките на гаранционните срокове, при възникване дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено някой от партньорите в обединението, изпълнявал СМР, който е длъжен да организира в срока по чл.13, т. 2 започване на работа по отстраняване на недостатъците за сметка на съдружниците в прекратеното обединение, съобразно дела на тяхното участие

VIII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 15. Приемането на работата по чл.3, ал. 1, т. 1 се удостоверява с подписване на приемо – предавателен протокол;

Чл. 16. Извършените СМР се приемат, както следва:

(1) С протокол за окончателно извършените СМР, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, строителен надзор, проектант и протокол обр. 15 по Наредба №3/31.07.2003 г.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени при приемането на обекта дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани.

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ

Чл.13. След предаване на обекта от възложителя на изпълнителя, изпълнителят носи пълната отговорност за всички вреди – имуществени и неимуществени,

причинени на трети лица или имущество на трети лица при или по повод изпълнението на възложените дейности.

Чл.14. След предаване на обекта от възложителя на изпълнителя, изпълнителят носи административно-наказателната отговорност, ако не е предвидено по-тежко наказание, за всички нарушения на действащото законодателство, които са свързани с изпълнението на възложените с този договор строителни работи, като заплаща изцяло за своя сметка наложените имуществени санкции от компетентните за това органи.

Чл.15. В случай, че след предаване на обекта от възложителя на изпълнителя, се ангажира отговорността на възложителя за причинени вреди от изпълнението на възложените с този договор строителни работи, или му бъде наложена имуществена санкция във връзка със строителство, то изпълнителят се задължава да заплати на възложителя пълната стойност на обезщетението, за което възложителят евентуално ще бъде осъден по предявени срещу възложителя искове, както и пълния размер на всяка наложена на възложителя имуществена санкция.

Х. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.16. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

Чл.17. Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпване. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.18. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

Чл.19. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

Чл.20. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

Чл.21. Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му

невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия-, земетресения, градушки, наводнения и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани , ембарго, стачки, бунтове , безредици и др.

Чл.22. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или ако при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

XI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.23. При закъснение от фиксирания срок на изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% от стойността на договора за всеки ден просрочие, но не повече от 20%

Чл.24.(1). При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл.265 ЗЗД, изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени, изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(3) При пълно неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.

Чл.25. При виновно неизпълнение на задълженията по този договор, изправната страна има право да иска от неизправната страна заплащане и на обезщетение за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи), които надвишават размера на уговорените неустойки.

Чл.26. Неустойките и санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор се събират съгласно ЗЗД и Гражданския процесуален кодекс.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.27. Настоящия договор се прекратява:

1. с изтичане срока на договора и изпълнение на задълженията на страните по него;

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

3. от възложителя, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора същият не е в състояние да изпълни своите задължения;

4. при невиновно неизпълнение поради непреодолима сила

Чл.28. (1) Страните се съгласяват, че във всеки случай на неизпълнение на което и да е от задълженията на изпълнителя, осъществени от изпълнителя, възложителят има право едностранно да развали действието на този договор, като писмено предупреди изпълнителя и му определи подходящ срок за изпълнение, с предупреждение, че при неизпълнение на задълженията на изпълнителя е в този допълнителен срок, договорът ще се счита за развален.

(2) За целите на договора използваният термин като „случай на неизпълнение” има следното съдържание:

„Случай на неизпълнение” ще означава всяко неизпълнение на което и да е от задълженията на изпълнителя или нарушаване на забраните и изискванията на която и да е клауза от настоящия договор, освен ако това неизпълнение се дължи на причини, които не могат да се вменят във вина на изпълнителя.

ХИИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.29. (1) Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в предвидените в ЗОП случаи.

Чл.30. Всички уведомления и други съобщения между страните във връзка с този договор, се изпращат в писмена форма и се считат получени, ако са връчени лично, изпратени по факс, чието получаване е потвърдено, или са изпратени по пощата с писмо с обратна разписка или по куриерска служба на адресите на страните, посочени в договора.

Чл.31. Задължение за добросъвестност: Всяка от страните е длъжна да действа добросъвестно във връзка с изпълнението на поетите по този договор задължения.

Чл.32. При действието на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 7 (седем) дни, ако настъпи промяна на някое от обстоятелствата в неговия статут, вписани в търговския регистър, както и ако изпадне в неплатежоспособност или ако по отношение на него бъде открито производство по несъстоятелност. Действието на този договор се прекратява, ако по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се открие производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да прехвърля правата си по настоящия договор на трети лица или да възложи на трети лица изпълнението на част от задълженията по този договор, освен ако не е посочил подизпълнител в офертата си и приложената към нея документация. В случай на нарушаване на тази забрана извършените действия от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се считат за недействителни по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и нямат правно действие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.34.(1). Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

(2). Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред съда.

Чл.35. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Чл.36. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заданието за обществена поръчка представляват и следва да се тълкуват като неразделна част от този договор.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Оферта на изпълнителя;
2. Задание за обществена поръчка;
3. Скица за обект във връзка с изпълнението на инженеринг на обект:
„Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к.
„Чародейка“, гр. Русе”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе

САБИНА МИНКОВСКА

Началник отдел ФС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БОРИСЛАВ ПАНАЙОТОВ

Управител на Консорциум „Гутракан 2013“

СПИСЪК

НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

НА ДРУЖЕСТВОТО

В плик №1 с надпис "Документи за подбор"

№	Наименование на документ	от страница	до страница
1	Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника	1	1
2	Представяне на участника – <i>Образец №1</i>	2	3
3	Договор за създаване на консорциум "ТУТРАКАН 2013" - нотариално заверено копие	4	10
4	Анекс към Договор за създаване на консорциум "ТУТРАКАН 2013"	11	11
5	Техническо предложение от участника - Образец №2 - оригинал	12	13
6	Ценовото предложение на участника - Образец №3 - оригинал	14	15
7	Анализ	16	28
8	Рекапитулация по части: ВиК, Пътна и Електро	29	29
9	КСС по част ВиК - Приложение №1	30	30
10	КСС по част Пътна - Приложение №2	31	32
11	КСС по част Електро - Приложение №4	33	33
12	Справка-декларация, съдържаща списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години	34	35
13	Референции / препоръки за изпълнението на поръчки, с подобен предмет като настоящата поръчка през последните пет години	36	38
14	Удостоверения от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя	39	43
15	Копия на валиден сертификат за внедрена: Система за управление на качеството ISO 9001:2008; Система за управление на околната среда ISO 14001:2004; Система за управление на ПЗБ OHSAS 18001:2007	44	49
16	Декларация за "Ръководител обект"	50	50
17	Копие от диплом на предложеният за "Ръководител обект"	51	51
18	Копие от трудов договор на предложеният за "Ръководител обект"	52	52
19	Декларация за представяне на валидна застраховка за професионална отговорност съгл. чл. 171, ал. 1, т.1 от ЗУТ	53	53


Дата: 23.02.2015 г.

Управител:


/Борислав Цанайотов/

“ТУТРАКАН 2013”

Споразумение за създаване на консорциум за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител на Строително-монтажни работи на обект: Благоустройство на Крайдунавски парк, Част I, Етап II



ДОГОВОР ЗА КОНСОРЦИУМ

Днес, 12.12.2013 г. беше сключен настоящият договор за създаване на дружество, наричано “Консорциум”, съгласно чл. 275 - 276 от Търговския закон във връзка с чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите между:

1. “ДУНАВ” АД със седалище и адрес на управление в гр. Русе, бул. “Тутракан” № 22, ЕИК 827182859, представлявано от Изпълнителния директор **БОРИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ПАНАЙОТОВ**, ЕГН 6604225327 и

2. “Т и М Билдинг Кънстракшън Къмпани” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ж.к. Здравец изток, ул. “Орлово гнездо” № 3, бл. “Лебед”, ет. 1, ЕИК 200005355, представлявано от Управителя **ТАТЯНА ЦВЯТКОВА ЕНЧЕВА**, ЕГН 7501285378,

Наричани съдружници

се сключи настоящият договор за създаване на Консорциум с наименование “ТУТРАКАН 2013” в който двете страни обединяват усилията си за следното:

1. Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Избор на изпълнител на Строително-монтажни работи на обект: Благоустройство на Крайдунавски парк, Част I, Етап II”.

2. Квалифициране на страните:

2.1. Водещ съдружник на Консорциума ще бъде “ДУНАВ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. “Тутракан” № 22.

2.2. Другата страна се квалифицира като Съдружник в Консорциума.

2.3. Адресът на управление на Консорциума е в гр. Русе, бул. “Тутракан” № 22.

2.4. Консорциумът ще се представлява и управлява от Управителя - Борислав Неделчев Панайотов, ЕГН 6604225327 – Изпълнителен директор на водещия съдружник. За целта той извършва всички правни и фактически действия от името на консорциума и сключва всички необходими договори за осъществяване на нормалната работа на Консорциума.

2.5. Предмет на дейност на Консорциума е участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на Строително-монтажни работи на обект: Благоустройство на Крайдунавски парк, Част I, Етап II”.

2.6. Водещият съдружник “ДУНАВ” АД е упълномощен да поема задълженията и да получава инструкции за и от името на Консорциума за цялостното изпълнение на Договора, включително плащанията за извършените работи.

"ТУТРАКАН 2013"

Споразумение за създаване на консорциум за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнителя на Строително-монтажни работи на обект: Благоустройство на Крайдунавски парк, Част I, Етап II"

2.7. Водещият съдружник на Консорциума има задължението да предоставя всякаква помощ и информация на другия съдружник в процеса на изпълнение на строителните работи по Договора.

2.8. Водещият съдружник ще бъде отговорен за закупуване на комплекта Тръжни документи от името на Консорциума, да получава инструкции от Възложителя и да предостави Офертата на Консорциума пред Тръжната Комисия.

3. В случай, че офертата на Консорциума бъде приета и участието му завърши със сключване на договор за изпълнение с Възложителя, "ДУНАВ" АД ще изпълни 60 %, а "Т и М Билдинг Кънстракшън Къмпани" ЕООД – 40 % от строителните работи.

4. Съдружниците ще участват в Консорциума за изпълнение на строителните работи както следва:

4.1. "ДУНАВ" АД ще участва с парични средства, механизация и работна сила за реализиране на проекта.

4.2. "Т и М Билдинг Кънстракшън Къмпани" ЕООД ще участва с парични средства, механизация и работна сила за реализиране на проекта.

5. Взаимоотношения на участниците:

5.1. Всички съдружници в консорциума са отговорни заедно и поотделно по закон за изпълнението на Договора. Водещият съдружник в консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки съдружник в консорциума. Изпълнението на Договора, включително плащанията са отговорност на водещия съдружник в консорциума. Всички съдружници в консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на Договора.

5.2. Съдружниците поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на Договора по отношение на изпълнение на всички договорни задължения, определени от Договора за изпълнение с Възложителя.

5.3. Всяка една от страните в Консорциума ще изпълнява задълженията си съгласно сключения Договор за изпълнение с Възложителя на принадлежащата му се част от работите. За приходите от стопанската дейност всеки съдружник дължи персонално понасящия се за това корпоративен данък като самостоятелно юридическо и финансово лице.

5.4. След заплащане на дължимите данъци, печалбата се разпределя между съдружниците в съотношение, съответстващо на реално извършените от всеки от съдружниците строително – монтажни работи.

5.5. Всеки от съдружниците трябва да се отнася към другия съдружник с уважение и голяма степен на лоялност, да проявява добра воля и е задължен да му предоставя информация относно постигане целите на Консорциума.

5.6. Всеки съдружник се ангажира в стопанската дейност на Консорциума, като проявява особено внимание и грижа.

5.7. Ако една от страните изпадне в несъстоятелност или прекрати стопанската си дейност по какъвто и да е начин или се натъкне на невъзможност да изпълни договорните си задължения и дължи това преди завършване на работите, другата страна

Споразумение за създаване на консорциум за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител на Строително-монтажни работи на обект: Благоустройство на Крайдунавски парк, Част I, Етап II"

поема задължението да извърши работите и да поеме всички права и задължения, възникващи от Договорите за изпълнение с Възложителя.

5.8. Счетоводството на консорциума ще се води от водещия съдружник в консорциума.

6. Гаранции:

6.1. Гаранцията за участие ще бъде осигурена от "ДУНАВ" АД.

6.2. В случай, че поръчката бъде възложена, всеки от Съдружниците полага грижи за издаването на съответната банкова гаранция съобразно съотношението на участието (приноса) на Съдружника в съответната работа и поема за своя сметка възникващите във връзка с това разходи.

7. Конфиденциална информация:

7.1. Съдружниците се задължават да пазят в строга тайна поверителната информация, предоставена им от другите Съдружници и да не я разпространяват или оставят на разположение на трети лица без предварителното писмено съгласие на другите Съдружници.

7.2. Като поверителна се приема всяка информация, за чиято поверителност или изрично е било указано, или трябва да се съди от обстоятелствата. Това важи особено по отношение на производствените и служебните тайни, както и по отношение на всяко ноу-хау на всеки от Съдружниците, както и на Консорциума, което е станало известно по повод на съвместната дейност между Съдружниците и/или е било предоставено на Консорциума. От това е изключена информацията, която вече е била известна или е станала известна, без да е нарушено задължението си за поверителност.

7.3. Всяка поверителна информация на Страната остава нейна интелектуална или материална собственост. Това не зависи от това, под каква форма поверителната информация е предоставена на другите Съдружници. Съдружниците трябва да пазят в тайна документите, свързани с поверителната информация и нямат право без предварителното писмено съгласие на другите Съдружници да ги използват за каквито и други цели, освен за постигането на целите на настоящия Договор.

7.4. Съдружниците са задължени да предприемат всички необходими мерки за запазването в тайна. Те следва да задължат своите сътрудници, за които поверителната информация е трябвало да стане достъпна с цел постигане целите на Договора, та също да я запазят в тайна.

8. Ограничения:

8.1. По време на изпълнение на Договора не може да бъдат приемани други съдружници в Консорциума.

9. Спорове:

Всички стопански дейности на страните, свързани с осъществяване на работите и техните взаимоотношения помежду им, ще бъдат правно уреждани съгласно Българското законодателство. Възникналите между страните спорове относно изпълнението на настоящия договор се уреждат между страните чрез преговори, а при невъзможност се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в гр. Русе.


"ТУТРАКАН 2013"

Споразумение за създаване на консорциум за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител на Строително-монтажни работи на обект: Благоустройство на Крайдунавски парк, Част I, Етап II"

Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра с нотариална заверка на подписите.

Подписи:

ЗА "ДУНАВ" АД:



.....
/Борислав Неделчев Панайотов/


ЗА "Т и М Билдинг Кънстракшън Къмпани" ЕООД:



.....
/Татяна Цветкова Енчева/

На 12.12.2013 г., ПЕТЯ ТРЕНДАФИЛОВА, нотариус в район РС Русе с рег. № 220 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
БОРИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ПАНАЙОТОВ, АДРЕС: ГР.ВЕТОВО - Изп. директор на ДУНАВ АД, СЕДАЛИЩЕ: РУСЕ
ТАТЯНА ЦВЯТКОВА ЕНЧЕВА, АДРЕС: РУСЕ - Като управител на Т И М БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ-ЕООД, СЕДАЛИЩЕ: РУСЕ
Рег. № 4029 Събрана такса: 10.80 лв.
Таксувано като препис


Нотариус:



На 23.02.2015 г., ПЕТЯ ТРЕНДАФИЛОВА, нотариус в район РС Русе с рег. № 220 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, съгласно оригинал на официален (частен) документ представен ми от: БОРИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ПАНАЙОТОВ, АДРЕС: ГР.ВЕТОВО като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 561 Събрана такса: 10.80 лв.

Нотариус:

НАДЕЖДА ЕНЧЕВА
помощник нотариус



А Н Е К С
към
ДОГОВОР ЗА КОНСОРЦИУМ "ТУТРАКАН 2013"

Днес, 23.02.2015 г. между:

1. "ДУНАВ" АД със седалище и адрес на управление в гр. Русе, бул. "Тутракан" № 22, ЕИК 827182859, представлявано от Изпълнителния директор **БОРИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ПАНАЙОТОВ**, ЕГН 6604225327 и

2. "Т и М Билдинг Кънстракшън Къмпани" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ж.к. Здравец изток, ул. "Орлово гнездо" № 3, бл. "Лебед", ет. 1, ЕИК 200005355, представлявано от Управителя **ТАТЯНА ЦВЯТКОВА ЕНЧЕВА**, ЕГН 7501285378,

Наричани съдружници

Като взеха предвид, че Консорциум "ТУТРАКАН 2013" ще участва в обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: "1. Изграждане на обект: „Благоустройство на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе". 2. Инженеринг на обект: „Благоустройство на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе“" и

На основание чл.2.5., абзац 2 от Договора за консорциум от 12.12.2013 г., и Анекс към него от 28.05.2014 г., се сключи настоящият анекс към договора, с който предметът на дейност на консорциума се конкретизира както следва:

"Предмет на дейност на Консорциума е участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: "1. Изграждане на обект: „Благоустройство на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе". 2. Инженеринг на обект: „Благоустройство на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе“".

Настоящият анекс се подписа в три еднообразни екземпляра с нотариална заверка на подписите.

Подписи:

ЗА "ДУНАВ" АД:

.....
/Борислав Неделчев Панайотов/


ЗА "Т и М Билдинг Кънстракшън Къмпани" ЕООД:

.....
/Татяна Цветкова Енчева/

На 23.02.2015 г., ПЕТЯ ТРЕНДАФИЛОВА, нотариус в район РС Русе с рег. № 220 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от **БОРИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ПАНАЙОТОВ**, АДРЕС: ГР.ВЕТОВО - Изп. директор на **ДУНАВ АД**, СЕДАЛИЩЕ: РУСЕ - Страна **ТАТЯНА ЦВЯТКОВА ЕНЧЕВА**, АДРЕС: РУСЕ - Като управител на **Т И М БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ-ЕООД**, СЕДАЛИЩЕ: РУСЕ - Страна
Рег. № 544 Събрана такса: 8.40 лв.

ТАТЯНА ЕНЧЕВА
помощник нотариус

Нотариус:



11



Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,

www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

УЧАСТНИК: ДЗЗД "Тутракан 2013"

Адрес за кореспонденция: гр. Русе, бул. "Тутракан" 22

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

1. Изграждане на обект: „Благоустройство на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе“.

2. Инженеринг на обект: „Благоустройство на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе“.

УЧАСТНИК в настоящата поръчка е :

ДЗЗД "Тутракан 2013"

ЕИК/Булстат 827182859

Седалище и адрес на управление: Гр. Русе 7003, Бул. "Тутракан" №22;

тел: 082/845969/факс: 082/842006/ e-mail: dunavrs@mlnk.net

Адрес за кореспонденция: Гр. Русе 7003, Бул. "Тутракан" №22

Законен представител : Борислав Неделчев Панайотов

длъжност: Управител

Пълномощник /ако е приложимо/: име, ЕГН,
съгласно пълномощно, рег. № на Нотариус, рег. №на
Нотариалната камара

Банкова сметка: ще бъде открита при покана за сключване на договор

IBAN:

BIC:

Титуляр на сметката: Борислав Неделчев Панайотов

Други данни и информация:

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас публична покана и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Нашата оферта е със срок на валидност 90 дни от датата, посочена за крайна дата за подаване на офертите.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим документите, съгласно чл. 101е, ал. 2 от Закона за обществени поръчки.

Като неразделна част към настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани.

Дата: 23.02.2015 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Борислав Панайотов

Управител





Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,

www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

УЧАСТНИК: ДЗЗД "Тутракан 2013"

Адрес за кореспонденция: гр. Русе, бул. "Тутракан" 22

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

1. Изграждане на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе”.
2. Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложи в Публичната покана и нормативните изисквания в областта на предмета на поръчката.

1. Ще извършим предвидените дейности, включени в предмета на настоящата обществена поръчка.

2. Ще спазим обявените предварителни условия на Възложителя, описани в публичната покана за възлагане на настоящата обществена поръчка. При изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка ще се съобразяваме с действащите разпоредби и предвидените условия на националното законодателство.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Срок на изпълнение строително – монтажните работи на ОБЕКТ 1: Изграждане на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе” 80 календарни дни;

Срок на изпълнение строително – монтажните работи на ОБЕКТ 2: Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе” 40 календарни дни;

Юлия Памуков

Срок за проектиране на ОБЕКТ 2: Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе” 15 календарни дни;

Подпис и печат

Дата 23/ 02 / 2015 г.
Име и фамилия Борислав Панайотов
Длъжност Управител
Наименование на участника ДЗЗД “Тутракан 2013”

Дата: 23.02.2015 г.
гр. Русе

Подпис и печат
/ Борислав Панайотов /



Юлия Пачков
[Handwritten signature]



Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,

www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

УЧАСТНИК: ДЗЗД "Тутракан 2013"

Адрес за кореспонденция: гр. Русе, бул. "Тутракан" 22

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

1. Изграждане на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе”.
2. Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе”.

Във връзка с публична покана за възлагане на горепосочената поръчка и в съответствие с техническите условия, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

1. За обект 1: Изграждане на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе”

Обща цена изпълнение на обекта: 115 891,49 (словом: сто и петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и един лева и 49 ст.) лева без ДДС или 139 069,79 (словом: сто тридесет и девет хиляди и шестдесет и девет лева и 79 ст.) лева с ДДС. ✓

2. За обект 2: Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе”

Обща цена изпълнение на обекта: 22 743,82 (словом: двадесет и две хиляди седемстотин четиридесет и три лева и 82 ст.) лева без ДДС или 27 292,58 (словом: двадесет и седем хиляди двеста деветдесет и два лева и 58 ст.) лева с ДДС.

Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката/1+2/: 138 635,31 (словом: сто тридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и пет лева и 31 ст) лева без ДДС или 166 362,37 (словом: сто шестдесет и шест хиляди триста шестдесет и два лева и 37 ст.) лева с ДДС.

Юлия Пачков

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Анализни цени на отделните видове работи;


Дата: 23.02.2015 г.

Подпис и печат:.....
/ Борислав Нацайков /



Юлия Наичков

1.	САМОСВАЛ	мсм	5.000	0.94	1.000	4.70	лв.
	ТРУД					4.70	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.309	3.20	1.000	4.19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					4.19	лв.
	м-ли		5.00 %	0.00			
	м-ция		10.00 %	0.47			
	ТРУД		80.00 %	3.35			
	доп.р-ди (вс.)		5.00 %			3.82	лв.
	печалба					0.64	лв.
	ВСИЧКО:					13.35	лв.
	Анализ 8101113100						
	Обратно засилване						
	за 1 м3						
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.184	3.20	коэф.	3.79	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					3.79	лв.
	м-ли		5.00 %	0.00			
	м-ция		10.00 %	0.00			
	ТРУД		80.00 %	3.03			
	доп.р-ди (вс.)		5.00 %			3.03	лв.
	печалба					0.94	лв.
	ВСИЧКО:					7.16	лв.
	Анализ 8101114112						
	Трамбоване земни маси - пластове 20см						
	за 1 м3						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.003	2.00	коэф.	0.01	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					0.01	лв.
1.	КОМПРЕСОР ПНЕУМАТИЧЕН ПРОИЗВ.4.1-7.5М	мсм	0.003	150.00	1.000	0.52	лв.
	ТРУД					0.52	лв.
1.	МЕХАНИЗМАТОР	ч.ч.	0.070	3.20	1.000	0.22	лв.
2.	ОПЕРАТОР	ч.ч.	0.070	3.20	1.000	0.22	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.44	лв.
	м-ли		5.00 %	0.00			
	м-ция		10.00 %	0.05			
	ТРУД		80.00 %	0.35			
	доп.р-ди (вс.)		5.00 %			0.40	лв.
	печалба					0.07	лв.
	ВСИЧКО:					1.44	лв.
	Анализ 8247110200						
	PP ТРЪБМСН В DN/DO 200 - доставка и монтаж						



	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	УПЛЪТНИТЕЛ ГУМЕН ПРЪСТЕН РУС ГРЪБ БР.	р.н.		цена	коэф.	ст-ст	
2.	PP ТРЪБМСН В DN/DO 200	м	1.030	12.00	1.000	12.36	лв.
	ТРУД					12.53	лв.
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.066	3.20	1.000	0.21	лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.033	3.20	1.000	0.11	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.32	лв.
	м-ли		5.00 %	0.63			
	м-ция		10.00 %	0.00			
	ТРУД		80.00 %	0.26			
	доп.р-ди (вс.)		5.00 %			0.89	лв.
	печалба					0.69	лв.
	ВСИЧКО:					14.43	лв.
	Анализ 8245341100						
	Отток с една решетка 40/40 на ф. НАУРАТОН - проводимост-18л/сек-доставка и мон						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ДЪБИ БЕТОНОВИ Ф 15 CM	бр.	1.000	35.00	1.000	35.00	лв.
2.	ПЯСЪК	м3	0.060	20.00	1.000	1.20	лв.
3.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	20.000	0.30	1.000	6.00	лв.
4.	ЧАКЪЛ	м3	0.020	20.00	1.000	0.40	лв.
5.	ЦИМЕНТ ПЦ 35-Д20	кг	45.000	0.22	1.000	9.90	лв.
6.	ОТТОК С ЕДНА РЕШЕТКА 40/40 НА Ф. НА БР.	бр.	1.000	350.00	1.000	350.00	лв.
	ТРУД					402.50	лв.
1.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	3.410	3.20	1.000	10.91	лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.090	3.20	1.000	0.29	лв.
3.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	2.270	3.20	1.000	7.26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					18.46	лв.
	м-ли		5.00 %	20.12			
	м-ция		10.00 %	0.00			
	ТРУД		80.00 %	14.77			
	доп.р-ди (вс.)		5.00 %			34.89	лв.
	печалба					22.79	лв.
	ВСИЧКО:					478.64	лв.
	Анализ 8245341120						
	Отток с 4 решетки 40/40 на ф. НАУРАТОН-обща проводимост-72л/сек - доставка и						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.045	220.00	1.000	9.90	лв.
2.	ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 400 MM	м	1.000	45.00	1.000	45.00	лв.
3.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	20.000	0.30	1.000	6.00	лв.
4.	ПЯСЪК	м3	0.060	25.00	1.000	1.50	лв.
5.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.020	22.00	1.000	0.44	лв.
6.	ДЪБИ БЕТОНОВИ Ф 15 CM	бр.	1.000	30.00	1.000	30.00	лв.

7.	ОТТОК С 4 РЕШЕТКИ 40/40 НА Ф. НАУШ/БР.	1.000	1 400.00	1 400.00	1.000	1 400.00	лв.
	ТРУД					1 492.84	лв.
1.	РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	7.970	3.20	1.000	25.50	лв.
2.	РАБОТНИК II СТ.	ч.ч.	0.090	3.20	1.000	0.29	лв.
3.	РАБОТНИК III СТ.	ч.ч.	0.320	3.20	1.000	1.02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					26.81	лв.
	М-ЛИ						
	М-ЦИЯ						
	ТРУД						
	ДОП.Р-ДИ (вс.)						
	печалба						
	ВСИЧКО:						
	Анализ 8243175200						
	Пробиване отвор в РШ и замонолитване						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	М3	0.100	22.00	1.000	2.20	лв.
2.	БИМЕТА ИПОЛИСТНИ	М3	0.001	320.00	1.000	0.22	лв.
3.	ДЪСКИ ИПОЛИСТНИ	М3	0.010	250.00	1.000	2.42	лв.
4.	ЦИМЕНТ М 350 (В ТОРБИ)	кг	25.000	0.22	1.000	5.50	лв.
5.	ПИРОНИ	кг	0.220	3.00	1.000	0.66	лв.
6.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	М3	0.003	350.00	1.000	1.19	лв.
7.	СТОМАНА БЕТОННА	кг	1.160	0.90	1.000	1.04	лв.
8.	ПЯСЪК	М3	0.420	25.00	1.000	10.50	лв.
9.	ВОДА	М3	0.170	1.00	1.000	0.17	лв.
	ТРУД					23.90	лв.
1.	РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	4.000	3.20	1.000	12.80	лв.
2.	РАБОТНИК II СТ.	ч.ч.	4.000	3.20	1.000	12.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					25.60	лв.
	М-ЛИ						
	М-ЦИЯ						
	ТРУД						
	ДОП.Р-ДИ (вс.)						
	печалба						
	ВСИЧКО:						
	Анализ 8243175200						
	Изпробване канализации						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ВОДА	М3	0.040	1.00	1.000	0.04	лв.
	ТРУД					0.04	лв.
1.	КАНАЛДЖИЯ II СТ.	ч.ч.	0.058	3.20	1.000	0.19	лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ III СТ.	ч.ч.	0.058	3.20	1.000	0.19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.38	лв.


	М-ЛИ						
	М-ЦИЯ						
	ТРУД						
	ДОП.Р-ДИ (вс.)						
	печалба						
	ВСИЧКО:						
	Анализ 8482000000						
	Разбиване на съществуващ асфалтов и бетонова настилки, включително изкопаване						
	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАТЕР	МСМ	0.007	350.00	1.000	2.45	лв.
2.	САМОСВАЛ	МСМ	15.000	0.55	1.000	8.25	лв.
	ТРУД					10.70	лв.
1.	РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	3.000	3.20	1.000	9.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					9.60	лв.
	М-ЛИ						
	М-ЦИЯ						
	ТРУД						
	ДОП.Р-ДИ (вс.)						
	печалба						
	ВСИЧКО:						
	Анализ 8101402210						
	Изкоп земни почви за депо - машинно, включително изкопаване, натоварване, транс						
	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИ	МСМ	0.002	250.00	1.000	0.45	лв.
2.	БАТЕР ЕДНОНОШЪТСЕН-ХОД ХИДРАВЛ	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.92	лв.
3.	САМОСВАЛ	МСМ	15.000	0.55	1.000	8.25	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					11.62	лв.
	М-ЛИ						
	М-ЦИЯ						
	ТРУД						
	ДОП.Р-ДИ (вс.)						
	печалба						
	ВСИЧКО:						
	Анализ 8101111100						
	Подравняване и изглаждане на земно легло						
	за 1 м2						
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II СТ.	ч.ч.	0.180	3.20	1.000	0.58	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.58	лв.
	М-ЛИ						

ДОП.РАЗХОДИ:					2.12	лв.
М-ли	5.00 %	1.69				
М-ЦИЯ	10.00 %	3.16				
ТРУД	80.00 %	1.70				
ДОП.Р-ДИ (вс.)	5.00 %				6.55	лв.
печалба					3.71	лв.
ВСИЧКО:					77.82	лв.
Анализ 8103124130						
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, съгласно чертежа, включен за 1 м						
МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1. БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 18/35	м	14.60	1.000	14.60		лв.
2. РАЗТВОР ЦЕМЕНТОВ 1:1.5	м3	100.00	1.000	0.45		лв.
3. ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	320.00	1.000	0.42		лв.
4. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	250.00	1.000	0.38		лв.
5. БЕТОН М 150 - ОБЯКНОВЕН	м3	75.00	1.000	2.51		лв.
6. ВЪЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	320.00	1.000	0.16		лв.
7. ПИРОНИ	кг	3.00	1.000	0.11		лв.
ТРУД					18.63	лв.
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3.20	1.000	0.56		лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	3.20	1.000	0.67		лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					1.23	лв.
М-ли	5.00 %	0.93				
М-ЦИЯ	10.00 %	0.00				
ТРУД	80.00 %	0.98				
ДОП.Р-ДИ (вс.)	5.00 %				1.91	лв.
печалба					1.09	лв.
ВСИЧКО:					22.86	лв.
Анализ 8103124110						
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, съгласно чертежа, включени за 1 м						
МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1. БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16	м3	75.00	1.000	2.51		лв.
2. РАЗТВОР ЦЕМЕНТОВ 1:1.5	м3	3.00	1.000	0.11		лв.
3. ПИРОНИ	кг	4.40	1.000	4.40		лв.
4. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	250.00	1.000	0.38		лв.
5. БЕТОН М 150 - ОБЯКНОВЕН	м3	100.00	1.000	0.45		лв.
6. ВЪЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	320.00	1.000	0.42		лв.
7. ПИРОНИ	кг	320.00	1.000	0.16		лв.
ТРУД					8.43	лв.
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3.20	1.000	0.56		лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	3.20	1.000	0.67		лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					1.23	лв.
М-ли	5.00 %	0.42				
М-ЦИЯ	10.00 %	0.00				

ТРУД					80.00 %	0.98			
ДОП.Р-ДИ (вс.)									1.40
печалба					5.00 %				0.55
ВСИЧКО:									11.61
Анализ 8102144040									
Полагане на бетонови тротоарни плочи 30/30/5 на циментов разтвор 3 см, включите за 1 м2									
МАТЕРИАЛИ					р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	12.000	0.22	1.000	12.000	0.22	1.000	2.64	лв.
2. ВОДА	м3	0.031	1.00	1.000	0.031	1.00	1.000	0.01	лв.
3. ПЯСЪК	м3	0.055	25.00	1.000	0.055	25.00	1.000	1.38	лв.
4. БЕТОНОВИ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ 30/30/5 бр.	бр.	12.000	1.35	1.000	12.000	1.35	1.000	16.20	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ								20.23	лв.
1. БЕТОНОВЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТО С МСМ					0.001	0.00	1.000	0.00	лв.
ТРУД								0.00	лв.
1. НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.000	3.20	1.000	1.000	3.20	1.000	3.20	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.20	1.000	0.100	3.20	1.000	0.32	лв.
3. НАСТИЛКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.000	3.20	1.000	1.000	3.20	1.000	3.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:								6.72	лв.
М-ли					5.00 %	1.01			
М-ЦИЯ					10.00 %	0.00			
ТРУД					80.00 %	5.38			
ДОП.Р-ДИ (вс.)					5.00 %				6.39
печалба									1.67
ВСИЧКО:									35.01
Анализ *000000005									
Доставка и полагане на дребнозърнеста пълтна асфалтобетонна смес, тип Б, марка за 1 м2									
МАТЕРИАЛИ					р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. АСФАЛТОБЕТОН ПЪЛТНА СМЕС	кг	100.000	0.10	1.000	100.000	0.10	1.000	10.00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ								10.00	лв.
1. ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	месм	0.008	300.00	1.000	0.008	300.00	1.000	2.49	лв.
ТРУД								2.49	лв.
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.220	3.20	1.000	0.220	3.20	1.000	0.70	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.220	3.20	1.000	0.220	3.20	1.000	0.70	лв.
3. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.220	3.20	1.000	0.220	3.20	1.000	0.70	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:								2.10	лв.
М-ли					5.00 %	0.50			
М-ЦИЯ					10.00 %	0.25			
ТРУД					80.00 %	1.68			
ДОП.Р-ДИ (вс.)					5.00 %				2.43
печалба									0.85
ВСИЧКО:									17.87

20

ВСИЧКО:						0.16	лв.
Анализ *000000009							
Сигнален източник С 16							
за 1 бр.							
МАТЕРИАЛИ							
1. СИГНАЛЕН ИЗТОЧНИК С 16	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
		1.000	50.00	1.000	50.00		
ТРУД							
1. МОНТАЖЕН ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	1.000	3.20	1.000	3.20		
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли		5.00 %	2.50				
м-ция		10.00 %	0.00				
ТРУД		80.00 %	2.56				
доп.р-ди (вс.)							
печалба		5.00 %					
ВСИЧКО:						61.17	лв.
Анализ *000000010							
Барьера ограничителя С.3.1							
за 1 бр.							
МАТЕРИАЛИ							
1. БАРИЕРА ОГРАНИЧИТЕЛНА С.3.1	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
		1.000	35.00	1.000	35.00		
ТРУД							
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.20	1.000	0.32		
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли		5.00 %	1.75				
м-ция		10.00 %	0.00				
ТРУД		80.00 %	0.25				
доп.р-ди (вс.)							
печалба		5.00 %					
ВСИЧКО:						39.20	лв.
Анализ *000000011							
Барьера ограничителя С.3.1							
за 1 бр.							
МАТЕРИАЛИ							
1. БАРИЕРА ОГРАНИЧИТЕЛНА С.3.1	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
		1.000	35.00	1.000	35.00		
ТРУД							
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.20	1.000	0.32		
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли		5.00 %	1.75				
м-ция		10.00 %	0.00				
ТРУД		80.00 %	0.25				
доп.р-ди (вс.)							
печалба		5.00 %					
ВСИЧКО:						39.20	лв.



доп.р-ди (вс.)						1.51	лв.
печалба						1.11	лв.
ВСИЧКО:						23.26	лв.
Анализ 8228100001							
ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА							
за 1 км.							
МАТЕРИАЛИ							
1. КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
		8.600	0.00	1.000	0.00		
ТРУД							
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.600	3.20	1.000	17.92		
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли		5.00 %	0.00				
м-ция		10.00 %	0.00				
ТРУД		80.00 %	14.34				
доп.р-ди (вс.)							
печалба		5.00 %					
ВСИЧКО:						33.87	лв.
Анализ 8101106111							
НАПРАВА ШУРФОВЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КАБЕЛИ							
за 1 м							
ТРУД							
1. ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	1.194	3.20	1.000	3.82		
2. ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.194	3.20	1.000	3.82		
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли		5.00 %	0.00				
м-ция		10.00 %	0.00				
ТРУД		80.00 %	6.11				
доп.р-ди (вс.)							
печалба		5.00 %					
ВСИЧКО:						14.44	лв.
Анализ 8228110601							
Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4							
за 1 м							
ТРУД							
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.820	3.20	1.000	5.82		
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли		5.00 %	0.00				
м-ция		10.00 %	0.00				
ТРУД		80.00 %	4.66				
доп.р-ди (вс.)							
печалба		5.00 %					
ВСИЧКО:						11.00	лв.

22

М-ли	М-ция	5.00 %	5.75	коэф.	ст-ст	лв.
ТРУД		10.00 %	0.00	1.000	5.00	
ДОП.Р-ДИ (вс.)		80.00 %	0.00	1.000	5.00	
печалба		5.00 %	6.04			
ВСИЧКО:			126.79			
Анализ 8431123000						
ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ СТОМАНОТРЕБНИ СЪТЪЛБОВЕ С ДЪЛЖИ ДО 6 М. И ТЕГЛО ДО 80 КГ.						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПЕСЪК	м3	0.200	25.00	1.000	5.00	лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	50.000	0.22	1.000	11.00	лв.
3. ЧАКЪЛ	м3	0.200	20.00	1.000	4.00	лв.
ТРУД					20.00	лв.
1. РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	4.000	3.20	1.000	12.80	лв.
2. РАБОТНИК III СТ.	ч.ч.	4.000	3.20	1.000	12.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					25.60	лв.
М-ли		5.00 %	1.00			
М-ция		10.00 %	0.00			
ТРУД		80.00 %	20.48			
ДОП.Р-ДИ (вс.)		5.00 %	21.48			лв.
печалба			3.35			лв.
ВСИЧКО:			70.43			лв.
Анализ 8102162100						
БОЯДИШАНЕ НА СЪТЪЛБ ДВУКРАТНО						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ШУРКА	бр.	0.250	0.00	1.000	0.00	лв.
2. БОЯ БЛАЖНА	кг	0.240	5.00	1.000	1.20	лв.
ТРУД					1.20	лв.
1. БОЯДИШАР I СТ.	ч.ч.	0.700	3.20	1.000	2.24	лв.
2. РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	0.100	3.20	1.000	0.32	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					2.56	лв.
М-ли		5.00 %	0.06			
М-ция		10.00 %	0.00			
ТРУД		80.00 %	2.05			
ДОП.Р-ДИ (вс.)		5.00 %	2.11			лв.
печалба			0.29			лв.
ВСИЧКО:		5.00 %	6.16			лв.
Анализ 8211442111						
НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА ЗМ 2 1/2" ЕДНА ТРЪБА						
за 1 бр.						

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 2 1/2"	3.000	14.00	1.000	42.00	лв.
2. ПЛАННИ	0.100	1.50	1.000	0.15	лв.
3. ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 ММ	6.000	1.20	1.000	7.20	лв.
4. ЕЛЕКТРОДИ	0.100	5.00	1.000	0.50	лв.
ТРУД				49.85	лв.
1. РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	2.790	1.000	8.93	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				8.93	лв.
М-ли	5.00 %	2.49			
М-ция	10.00 %	0.00			
ТРУД	80.00 %	7.14			
ДОП.Р-ДИ (вс.)				9.63	лв.
печалба	5.00 %			3.42	лв.
ВСИЧКО:				71.83	лв.
Анализ 8431191000					
ДОСТАВКА КАБЕЛНА КУТИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПЛАСТАСОВА					
за 1 бр.					
МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. КАБЕЛНА КУТИЯ К1-35	бр.	18.00	1.000	18.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				18.00	лв.
М-ли	5.00 %	0.90			
М-ция	10.00 %	0.00			
ТРУД	80.00 %	0.00			
ДОП.Р-ДИ (вс.)				0.90	лв.
печалба	5.00 %			0.94	лв.
ВСИЧКО:				19.84	лв.
Анализ *000000015					
МОНТАЖ КАБЕЛНА КУТИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В/ДУ СЪТЪЛБА					
за 1 бр.					
МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. БОЛТОВЕ С ГАЙКИ М 6	бр.	0.10	1.200	0.12	лв.
2. СКОБИ ОТ СТОМАНА /ЧЕМБЕР/	бр.	0.70	0.300	0.21	лв.
ТРУД				0.33	лв.
1. РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	3.20	1.000	3.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				3.20	лв.
М-ли	5.00 %	0.02			
М-ция	10.00 %	0.00			
ТРУД	80.00 %	2.56			
ДОП.Р-ДИ (вс.)				2.58	лв.
печалба				0.31	лв.
ВСИЧКО:				6.42	лв.
Анализ *000000016					

25

ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 4А									
1.	за 1 бр.								
МАТЕРИАЛИ									
ВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 4А									
	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.			
		1.000	7.00	1.000	7.00	7.00			
ДОП.РАЗХОДИ:									
	м-ли	5.00 %	0.35						
	м-ция	10.00 %	0.00						
	ТРУД	80.00 %	0.00						
	доп.р-ли (вс.)				0.35	лв.			
	печалба	5.00 %			0.37	лв.			
	ВСИЧКО:				7.72	лв.			
Анализ *000000018									
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X1,5мм2									
	за 1 м								
МАТЕРИАЛИ									
СВТ -3X1,5 мм2									
	м	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.			
		1.000	1.60	1.000	1.60	1.60			
ДОП.РАЗХОДИ:									
	м-ли	5.00 %	0.08						
	м-ция	10.00 %	0.00						
	ТРУД	80.00 %	0.00						
	доп.р-ли (вс.)				0.08	лв.			
	печалба	5.00 %			0.08	лв.			
	ВСИЧКО:				1.76	лв.			
Анализ *000000019									
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4X10мм2									
	за 1 м								
МАТЕРИАЛИ									
КАБЕЛ СВТ 4X10мм2									
	м	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.			
		1.000	2.30	1.000	2.30	2.30			
ДОП.РАЗХОДИ:									
	м-ли	5.00 %	0.12						
	м-ция	10.00 %	0.00						
	ТРУД	80.00 %	0.00						
	доп.р-ли (вс.)				0.12	лв.			
	печалба	5.00 %			0.12	лв.			
	ВСИЧКО:				2.54	лв.			
Анализ *000000036									
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4X16мм2									
	за 1 м								
МАТЕРИАЛИ									
КАБЕЛ СВТ 4X16мм2									
	м	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.			
		1.000	15.60	1.000	15.60	15.60			
ДОП.РАЗХОДИ:									



26

ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 4А									
1.	за 1 бр.								
МАТЕРИАЛИ									
ВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 4А									
	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.			
		1.000	7.00	1.000	7.00	7.00			
ДОП.РАЗХОДИ:									
	м-ли	5.00 %	0.35						
	м-ция	10.00 %	0.00						
	ТРУД	80.00 %	0.00						
	доп.р-ли (вс.)				0.35	лв.			
	печалба	5.00 %			0.37	лв.			
	ВСИЧКО:				7.72	лв.			
Анализ *000000018									
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X1,5мм2									
	за 1 м								
МАТЕРИАЛИ									
КАБЕЛ СВТ 3X1,5 мм2									
	м	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.			
		1.000	2.50	1.000	2.50	2.50			
ДОП.РАЗХОДИ:									
	м-ли	5.00 %	0.12						
	м-ция	10.00 %	0.00						
	ТРУД	80.00 %	0.00						
	доп.р-ли (вс.)				0.12	лв.			
	печалба	5.00 %			0.13	лв.			
	ВСИЧКО:				2.75	лв.			
Анализ 8222192010									
ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛДО РАЗИР КУТИЯ В СТЬЛБА									
	за 1 бр.								
МАТЕРИАЛИ									
РАБОТНИК I СТ.									
	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.			
		0.824	3.20	1.000	3.20	3.20			
ДОП.РАЗХОДИ:									
	м-ли	5.00 %	0.00						
	м-ция	10.00 %	0.00						
	ТРУД	80.00 %	2.11						
	доп.р-ли (вс.)				2.11	лв.			
	печалба	5.00 %			0.24	лв.			
	ВСИЧКО:				4.99	лв.			
Анализ *000000039									
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 X 1.5 мм2									
	за 1 м								
МАТЕРИАЛИ									
РАБОТНИК I СТ.									
	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.			
		0.170	3.20	1.000	3.20	3.20			
ДОП.РАЗХОДИ:									
	м-ли	5.00 %	0.00						
	м-ция	10.00 %	0.00						
	ТРУД	80.00 %	0.43						
	доп.р-ли (вс.)				0.43	лв.			
	печалба	5.00 %			0.05	лв.			
	ВСИЧКО:				1.02	лв.			

Анализ 8431348000 НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛИ ИИ С ДВУСЛОЙНА ОБМОТКА ЗА СЕЧЕНИЕ ДО 4X10MM ² за 1 бр.		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	МАТЕРИАЛИ ОБУВКА КАБЕЛНА МЕДНА 16	бр.	0.50	1.000	2.00
	ТРУД	ч.ч.	3.20	1.000	3.20
1.	РАБОТНИК III СТ.				
2.	РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	3.20	1.000	3.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли	5.00 %	0.10		
	м-ция	10.00 %	0.00		
	ТРУА	80.00 %	5.12		
	доп.р-ди (вс.)				5.22
	печалба	5.00 %			0.68
	ВСИЧКО:				14.30
	Анализ *000000041 ЗАНУЛЯВАНЕ НА СТЬЛЪБ за 1 бр.				
	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I СТ.	ч.ч.	0.350	1.000	1.12
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли	5.00 %	0.00		
	м-ция	10.00 %	0.00		
	ТРУА	80.00 %	0.90		
	доп.р-ди (вс.)				0.90
	печалба	5.00 %			0.10
	ВСИЧКО:				2.12
	Анализ 8211371400 СВЪРЗАВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM ² за 1 бр.				
	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ИЗОЛИРАНД	м	2.00	1.000	0.10
2.	ПРЪВЪЩИ ИЗОЛЯТОРНИ ОТ ПЛАСТИК	м	1.00	1.000	0.30
	ТРУД	ч.ч.			0.40
1.	РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	0.205	1.000	0.65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли	5.00 %	0.02		0.65
	м-ция	10.00 %	0.00		
	ТРУА	80.00 %	0.53		
	доп.р-ди (вс.)				0.55
	печалба	5.00 %			0.08
	ВСИЧКО:				1.69

Анализ 8211371400 СВЪРЗАВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 MM ² за 1 бр.		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	МАТЕРИАЛИ ИЗОЛИРАНД	м	2.00	1.000	0.20
2.	ЛЕНТА БАНДАЖНА	м	1.00	1.000	0.30
3.	КОМПОЗИЦИЯ КАПАЕНА	кг	12.00	1.000	0.06
4.	ПАСТА ЗА ЗАПОВАВАНЕ	кг	8.00	1.000	0.02
	ТРУД				0.58
1.	РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	3.20	1.000	0.84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли	5.00 %	0.03		
	м-ция	10.00 %	0.00		
	ТРУА	80.00 %	0.67		
	доп.р-ди (вс.)				0.70
	печалба	5.00 %			0.11
	ВСИЧКО:				2.23
	Анализ *000000042 ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПАРКОВО 70 W - СФЕРА - ХРОМ за 1 бр.				
	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПАРКОВО 70 W - С.бр.	1.000	210.00	1.000	210.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли	5.00 %	10.50		
	м-ция	10.00 %	0.00		
	ТРУА	80.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				10.50
	печалба	5.00 %			11.02
	ВСИЧКО:				231.52
	Анализ 8222163010 МОНТАЖ ЖИВ.ОСВ. ТЕЛА ЗА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТИЛЕНИЕ В У РОГАТКАТА СЪС СТЬЛЪБА за 1 бр.				
	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	3.20	1.000	12.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли	5.00 %	0.00		
	м-ция	10.00 %	0.00		
	ТРУА	80.00 %	10.24		
	доп.р-ди (вс.)				10.24
	печалба	5.00 %			1.15
	ВСИЧКО:				24.19

27

Анализ *000000043 РЕКОНСТРУКЦИЯ СЪЩ. СИЛОВИ КАБЕЛИ за 1 бр.									
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст					
1. МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I СТ.	4.000	3.20	1.000	12.80	лв.				
2. МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I СТ.	4.000	3.20	1.000	12.80	лв.				
ДОП.РАЗХОДИ:					25.60	лв.			
М-ли	5.00 %	0.00							
М-ция	10.00 %	0.00							
ТРУД	80.00 %	20.48							
ДОП.Р-ди (вс.)	5.00 %			20.48	лв.				
печалба				2.30	лв.				
ВСИЧКО:				48.38	лв.				
Анализ *000000044 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩ. СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ за 1 бр.									
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст					
1. МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I СТ.	4.000	3.20	1.000	12.80	лв.				
2. МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I СТ.	4.000	3.20	1.000	12.80	лв.				
ДОП.РАЗХОДИ:					25.60	лв.			
М-ли	5.00 %	0.00							
М-ция	10.00 %	0.00							
ТРУД	80.00 %	20.48							
ДОП.Р-ди (вс.)	5.00 %			20.48	лв.				
печалба				2.30	лв.				
ВСИЧКО:				48.38	лв.				
Анализ *000000046 НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ за 1 м3									
МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст					
1. ТРАКС ЗА ТРОВАРИТЕ ЗЕМНИ МАСИ НА М3	1.000	0.95	1.000	0.95	лв.				
МЕХАНИЗИЦИЯ				0.95	лв.				
1. САНДИП	0.025	280.00	1.300	9.25	лв.				
ТРУД				9.25	лв.				
1. РАБОТНИК I СТ.	2.000	3.20	1.000	6.40	лв.				
ДОП.РАЗХОДИ:					6.40	лв.			
М-ли	5.00 %	0.05							
М-ция	10.00 %	0.92							
ТРУД	80.00 %	5.12							
ДОП.Р-ди (вс.)				6.09	лв.				
печалба				1.13	лв.				
ВСИЧКО:				23.82	лв.				

Анализ 8431391000 ИЗМЕРВАНЕ ЗАЕМЛЕНИЕ за 1 бр.									
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст					
1. РАБОТНИК I СТ.	2.000	3.20	1.000	6.40	лв.				
2. РАБОТНИК III СТ.	2.000	3.20	1.000	6.40	лв.				
ДОП.РАЗХОДИ:					12.80	лв.			
М-ли	5.00 %	0.00							
М-ция	10.00 %	0.00							
ТРУД	80.00 %	10.24							
ДОП.Р-ди (вс.)	5.00 %			10.24	лв.				
печалба				1.15	лв.				
ВСИЧКО:				24.19	лв.				
Анализ 8431390000 ИЗПИТВАНЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА ПРОВ.,КАБ.,НАМОТКИТЕ НА МАШИНИ И АПАРАТИ С МЕТЕР/ за 1 бр.									
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст					
1. РАБОТНИК III СТ.	2.500	3.20	1.000	8.00	лв.				
2. РАБОТНИК I СТ.	2.500	3.20	1.000	8.00	лв.				
ДОП.РАЗХОДИ:					16.00	лв.			
М-ли	5.00 %	0.00							
М-ция	10.00 %	0.00							
ТРУД	80.00 %	12.80							
ДОП.Р-ди (вс.)	5.00 %			12.80	лв.				
печалба				1.44	лв.				
ВСИЧКО:				30.24	лв.				
Анализ *000000047 ИЗГОТВЯНЕ НА ЕЛЕКТРИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЦИФРОВО ЗАСЧЕМАНЕ за 1 бр.									
МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст					
1. ЕЛЕКТРИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ	1.000	200.00	1.000	200.00	лв.				
2. ЦИФРОВО ЗАСЧЕМАНЕ	1.000	250.00	1.000	250.00	лв.				
ДОП.РАЗХОДИ:					450.00	лв.			
М-ли	5.00 %	22.50							
М-ция	10.00 %	0.00							
ТРУД	80.00 %	0.00							
ДОП.Р-ди (вс.)	5.00 %			22.50	лв.				
печалба				23.62	лв.				
ВСИЧКО:				496.12	лв.				

28

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН БЛ. "ВИДА",
В ж.к., "ВЪЗРАЖДАНЕ" гр. РУСЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

		Стойност без ДДС	ДДС 20%	Сума с ДДС
1	ЧАСТ: В и К	4 023,50	804,70	4 828,20
2	ЧАСТ: Пътна	96 481,95	19 296,39	115 778,34
3	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО	15 386,04	3 077,21	18 463,25
	Общо за обекта	115 891,49	23 178,30	139 069,79


Съставил:



/Б. Панайотов/

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - част Пътна - за обект:
Благоустройство на ЖБ "Вида" в ЖК "Възраждане", гр. Русе**

№	Вид СМР	Ед. м	Количество	цена	стойност
1. ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Разбиване на съществуваща асфалтова и бетонова настилки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 15км	м ³	50	30,50	1 525,00 лв.
3	Изкоп земни почви за депо - машинно, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 15км	м ³	980	13,42	13 151,60 лв.
4	Подравняване и изглаждане на земно легло	м ²	1800	1,09	1 962,00 лв.
5	Уплътняване на земно легло на пътно платно с валяк - петкратно	м ²	1800	0,69	1 242,00 лв.
5	Уплътняване на земно легло на тротоар с ръчна трамбовка	м ²	240	1,43	343,20 лв.
2. ПЪТНИ РАБОТИ					
7	Доставка и полагане на баластра -10 см за основа, включително всички свързани с това разходи	м ³	163	43,62	7 110,06 лв.
8	Трошенокаменна настилка - 35 см /35-75/ , включително всички свързани с това разходи	м ³	580	28,85	16 733,00 лв.
9	Настилка от каменна фракция - /5-15/ - 15 см /тротоар/, включително всички свързани с това разходи	м ³	36	77,82	2 801,52 лв.
10	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	м	340	22,86	7 772,40 лв.
11	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.		360	11,61	4 179,60 лв.
12	Полагане на бетонови тротоарни плочи 30/30/5 на циментов разтвор 3 см, включително всички свързани с това разходи	м ²	240	35,01	8 402,40 лв.
3. АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
13	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи	м ²	1630	17,87	29 128,10 лв.
4. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ					
14	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - прекъснати и непрекъснати тесни и широки линии	м ²	30	8,82	264,60 лв.
15	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - пешеходни пътеки, стоп линии, стрелки	м ²	28	8,35	233,80 лв.
16	Доставка и укрепване на стандартни пътни знаци II типоразмер, тръбни стойки Ф60мм и L=4м, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6		609,84 лв.
5. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО					
17	Пътни знаци II типоразмер	бр.	3	24,47	73,41 лв.
18	Сигнална лента С 3.3	м	350	0,16	56,00 лв.



19	Сигнален източник С 16	бр.	10	61,17	611,70 лв.
20	Бариера ограничителна С 3.1	бр.	6	39,20	235,20 лв.
21	Бализи С 4	бр.	2	23,26	46,52 лв.
				Стойност без ДДС	96 481,95 лв.
				ДДС 20%	19 296,39 лв.
				Сума с ДДС	115 778,34 лв.

Съставил:

/ Б. Панаиотова /



**БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН БЛ."ВИДА",
В ж.к.,,"ВЪЗРАЖДАНЕ" гр.РУСЕ**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	К-во	Цена	СТОЙНОСТ	
1	ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА	км.	0,20	33,87	6,77	
2	НАПРАВА ШУРФОВЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КАБЕЛИ	м	5,00	14,44	72,20	
3	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	190,00	11,00	2 090,00	
4	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 1,1X0,4	м	10,00	15,07	150,70	
5	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	10,00	33,31	333,10	
6	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ HDPE В ИЗКОП Ф50мм С ДОСТАВКАТА	м	210,00	3,71	779,10	
7	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC В ИЗКОП Ф110мм С ДОСТАВКАТА	м	60,00	7,78	466,80	
8	НАПРАВА ШАХТА СРЕДНА С КАПАК	бр.	1,00	1140,07	1 140,07	
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН РЪЧНО ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ	м3	2,00	112,75	225,50	
10	ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	190,00	0,35	66,50	
11	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ В ТРЪБИ,КАНАЛИ БЛОКОВЕ ДО 1KV ДО 4X10 MM	м	210,00	2,48	520,80	
12	ДОСТАВКА ЕЛ. ТАБЛО ПО СХЕМА	бр.	1,00	529,20	529,20	
13	МОНТАЖ ТАБЛО С НАПРАВА НА ФУНДАМЕНТ	бр.	1,00	93,94	93,94	
14	ДОСТАВКА СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ С ВИСОЧИНА 3,5 м НАД ЗЕМЯТА	бр.	7,00	126,79	887,53	
15	ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ СТОМАНОТРЪБНИ СЪЛЪБОВЕ С ДЪЛЖ.ДО 6 м. И ТЕГЛО ДО 80 КГ.	бр.	7,00	70,43	493,01	
16	БОЯДИСВАНЕ НА СЪЛЪБ ДВУКРАТНО	бр.	7,00	6,16	43,12	
17	НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 3М 2 1/2" ЕДНА ТРЪБА	бр.	3,00	71,83	215,49	
18	ДОСТАВКА КАБЕЛНА КУТИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПЛАСТМАСОВА	бр.	7,00	19,84	138,88	
19	МОНТАЖ КАБЕЛНА КУТИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В/ХУ СЪЛЪБА	бр.	7,00	6,42	44,94	
20	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 4А	бр.	7,00	7,72	54,04	
21	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X1,5мм2	м	35,00	1,76	61,60	
22	ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 4X10мм2	м	210,00	2,54	533,40	
23	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4X16мм2	м	10,00	17,20	172,00	
24	ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВ А2 - 6мм2	м	3,00	2,75	8,25	
25	ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛДО РАЗИР КУТИЯ В СЪЛЪБА	бр.	16,00	4,99	79,84	
26	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 X 1.5 MM2	м	35,00	1,02	35,70	
27	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛИ НН С ДВУСЛОЙНА ОБМОТКА ЗА СЕЧЕНИЕ ДО 4X10MM ²	бр.	16,00	14,30	228,80	
28	ЗАНУЛЯВАНЕ НА СЪЛЪБ	бр.	7,00	2,12	14,84	
29	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	14,00	1,69	23,66	
30	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 MM2	бр.	16,00	2,23	35,68	
31	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПАРКОВО 70 W - СФЕРА - ХРОМ	бр.	7,00	231,52	1 620,64	
32	МОНТАЖ ЖИВ.ОСВ.ТЕЛА ЗА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ В/У РОГАТКАТА СЪС СЪЛЪБА	бр.	7,00	24,19	169,33	
33	РЕКОНСТРУКЦИЯ СЪЩ. СИЛОВИ КАБЕЛИ	бр.	50,00	48,38	2 419,00	
34	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩ. СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ		10,00	48,38	483,80	
35	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	м3	4,00	23,82	95,28	
36	ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	3,00	24,19	72,57	
37	ИЗПИТВАНЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА ПРОВ.,КАБ.,НАМОТКИТЕ НА МАШИНИ И АПАРАТИ С МЕГЕР/	бр.	16,00	30,24	483,84	
38	ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЦИФРОВО ЗАСЧЕМАНЕ	бр.	1,00	496,12	496,12	
					Стойност без ДДС	15 386,04
					ДДС 20%	3 077,21
					Сума с ДДС	18 463,25

Съставил:



ДЕКЛАРАЦИЯ

за подобните договори за строителство, извършени през последните 5 (пет) години

Долуподписаният Борислав Неделчев Панайотов с лична карта № 640763812, издадена на 01.09.2010 г. от МВР - гр. Русе с ЕГН 6604225327, в качеството ми на Управител на ДЗЗД "Тутракан 2013", ЕИК 176625404, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. "Тутракан" №22 - участник в откритата процедура за обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава осма ,а" от ЗОП с предмет:

1. Изграждане на обект: „Благоустройство на жилищен блок „Вида” в ж. к. „Възраждане”, гр. Русе”.
2. Инженеринг на обект: „Благоустройство на мездублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе”

ДЕКЛАРИРАМ:

Представяването от мен "Дунав" АД (посочете фирмата на участника), е изпълнило успешно през последните 5 (пет) години следните договори за строителство:

№ по ред	Предмет на договора	Възложител: наименование, адрес, лице за контакти и телефон	Категория на стрелса по ЗУТ, Застроена площ (ЗП), Описание на изпълнените действия	Дата на започване	Обща стойност на договора в лв. без ДДС	Номер и дата на документа за приемане/ въвеждане в експлоатация
1	2	3	4	5	6	7
1	2010 г. Укрепване улично платно, тротоари и инфраструктура – ул. "Николаевска"	Община Русе, гр. Русе, пл. Свобода б 082 826 100	3-та категория РЗП 1800 м2 Ново строителство – Части СК, ВиК, Пътни работи	17.12.2009	870 113,33	Констатилен акт от 13.12.2010 г.
2	2012 г. СМР на обект "Строителен хипермаркет "Баумакс", гр. Русе	"Хоризонт Иванов" ЕООД гр. Плевен, ул. "Вардар" № 1, ет. 3 +359 64 882862	2-ра категория РЗП 2400 м2 Ново строителство – Части АС, СК, ВиК, ОВ, ЕЛ, ВП	07.06.2011 г.	710 363,00	ДК-07-СЦР-11/ 23.02.2012 г.
	2013 г.					


3	Проект „СВЕТИЛНИК - Социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни нови интегрирани консултации” – "Специализирана детска градина за интегрирани социални услуги"	Община Русе, гр. Русе, пл. Свобода 6 082 826 100	4-та категория РЗП 1993.31 м2 Ново строителство – Част АС, СК, ВиК, ОВ, ЕЛ, ВП, Озеленяване, Детски площадки и оборудване към тях	25.03.2013г.	893 535,64	Удостоверение №81/27.05.2014 г.
---	---	--	---	--------------	------------	------------------------------------

Приложение: Препоръки за изпълнение на договорите - 3 броя, отговарящи на изискванията на чл. 51 ал. 1 т. 2 от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 23.02.2015 г.

ДЕКЛАРАТОР:





ОБЩИНА РУСЕ

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Русе издава настоящата референция на фирма "ДУНАВ" АД гр.Русе с Изпълнителят Директор инж.Пламен Симидчиев, в уверение на следното:

През 2010. фирма "ДУНАВ" АД изпълни по договор № Н-35/17.12.2009г. сключен с Община Русе „Укрепване на улично платно, тротоари, мостовен дом- джакия, привеждане жичнища и общинска инфраструктура в района на ул. "Николаевска" и бул. "Скобелев", гр.Русе- I етап укрепване на улично платно, тротоари и общинска инфраструктура в района".

Стойността на договора бе в размер на 1 044 136лв. (еден милион четиридесет и четири хиляди сто тридесет и шест лв.), а срокът шест (шест) месеца.


Договорът беше изпълнен качествено съгласно постите ангажименти, в рамките на договорената сума и без промяна на сроковете по вина на фирмата.

"ДУНАВ" АД разполага с професионално подготвени изпълнителски и ръководни кадри, а също и с необходимата за дейността техника.

Документирането на извършените дейности се извършва изрядно, съгласно изискванията на възложителя, строителния надзор и законодателството.

Изброените по- горе качества на фирма "ДУНАВ" АД ни дава основание да препоръчаме фирмата като коректен партньор за изпълнение на важни и отговорни поръчки.

28.01.2011г.
гр. Русе



РЕФЕРЕНЦИЯ

„ХОРИЗОНТ ИВАНОВ“ ЕООД гр. Плевен издава настоящата референция на фирма „ДУНАВ“ АД гр. Русе с Изпълнителен директор Борислав Панайотов, в уверение на следното:

През 2011 год. фирма „ДУНАВ“ АД изпълни по договор от 07.06.2011 год. сключен с „ХОРИЗОНТ ИВАНОВ“ ЕООД гр. Плевен СМР на обект строителен хипермаркет „БауМакс“ гр. Русе.

Стойността на договора бе в размер на 710 363,00лв. /Седемстотин и десет хиляди триста шестдесет и три лева/без ДДС, срокът шест месеца.

Договорът беше изпълнен качествено съгласно постите ангажименти, в рамките на договорената сума и без промяна на сроковете по вина на фирмата.

„ДУНАВ“ АД разполага с професионално подготвени изпълнителски и ръководни кадри, а също и с необходимата за дейността техника.

Документирането на извършените дейности се извършва изрядно, съгласно изискванията на възложителя, строителния надзор и законодателството.

Изброените по-горе качества на фирма „ДУНАВ“ АД ни дава основание да препоръчаме фирмата като коректен партньор за изпълнение на важни и отговорни поръчки.

05.01.2012 год.
гр. Русе

Управител:



Вярно с оригинала





ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Регистър: ... н индекс и дата

30-702-4/08.07.14

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Русе издава настоящата референция на фирма „ДУНАВ“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, бул. „Гутракан“ №22, с изпълнителен директор Борислав Неделчев Панайотов, в уверение на следното:

През 2013-2014г. фирма „Дунав“ АД изпълни СМР по Проект „СВЕТИЛНИК-социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни, нови, интегрирани консултации“, финансиран по ИСВ/Заем 7612 BG от МБВР/ СФ № РД09-65/19.07.2012г, като изпълни два обекта:

1. По Договор ФС № 839/25.03.2013г. - Специализирана детска градина за интегрирани социални услуги с РЗП 1993.31м2 с включена вертикална планировка, изграждане на четири пясъчника и четири броя детски площадки в кв.607, ЖК „Чародейка Г-юг“ на стойност 946 310.57лв. /деветстотин четиридесет и шест хиляди триста и десет лева и петдесет и седем стотинки / с ДДС;

2. По Договор ФС № 1408/14.12.2013г. - Благоустройство, площадкови ел.мрежи и ограда на стойност 125 932.20лв. /сто двадесет и пет хиляди деветстотин тридесет и два лева и двадесет стотинки / с ДДС.

Всички възложени задачи са изпълнени качествено, съгласно поетите ангажименти, в рамките на договорената сума и без промяна на сроковете по вина на фирмата-изпълнител, в съответствие с нормативните изисквания.

„Дунав“ АД разполага с професионално подготвени изпълнителски и ръководни кадри, както и с необходимата за дейността техника.

Документирането на извършените дейности се извършва изрядно, съгласно изискванията на възложителя, строителния надзор и законодателството.


Настоящата референция се издава на „ДУНАВ“ АД, ЕИК: 827182859, с адрес на управление - град Русе, бул. „Гутракан“ №22, представлявано от Борислав Неделчев Панайотов, изпълнителен директор, за да послужи при участие в конкурси за възлагане на обществени поръчки, търгове и при необходимост.

Лице за контакт: Ирена Петрова – 0885397 843

За кмет на Община Русе,

съгласно Заповед № РД 01-1975/0

СВИЛЕН ИВАНОВ
Зам.-кмет „Комунални дейности“



Варно с оригинала





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 11 – TV 003386

Комисията за воденето, подържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: Т. И. М. БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ ЕООД
Седелище и адрес на управление: 7013 Русе, ул. "Орлово гнездо" №3
Представяващ: Татяна Цветкова Енчева
ЕИК: 200005355

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0579/02-10.2013 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
- е **ВТОРА ГРУПА** – строежи от транспортната инфраструктура;
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
- е **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** –

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 11 – TV 02

Сроковител Т. И. М. БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ ЕООД

ЕИК: 200005355

НАСТОЯЩИТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ


№ 11 – TV 003386

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2015

Председател на комисията:

Дец. Д-р инж. Георги Гинков

№ СФ/11-2014



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Handwritten signature)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Настоящото удостоверение е валидно без приложен талон с указан срок.

Вярно с оригинала



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 012782

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **Т И М БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ ЕООД**
Седелище и адрес на управление: **7013 Русе, ул. "Орлово гнездо" №3**
Представяващи: **Татяна Цветкова Енчева**
ЕИК: **200005355**

Вярно с оригинала

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0579/02.10.2013 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
е **ПЪРВА ГРУПА** е - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

е **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)
Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН №1 - TV 02

ЕИК: 200005355

Строител: Т И М БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ ЕООД


Седелище и адрес на управление: ЧО.23. МЛ.1 от Правилника за строежите и водене на Централния професионален регистър на строителя и е персонален част от удостоверението за вписване №1 - TV 012782.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА до 09.2015

Председател на комисията: *[Signature]*

Лич. Я.р. чинк. Георги ПИЧКОВ

*Срокът - 2014 *



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(ИЗДАВА СЪС СВОЯТА ПОДПИС)

[Signature]

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(ИЗДАВА СЪС СВОЯТА ПОДПИС)

Настоящото удостоверение е валидно без приключил талон с указан срок.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 006756

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ДУНАВ АД

Седелище и адрес на управление: 7003 Русе, бул. "Тутракан" №22

Представяващ: Борислав Неделчев Панайотов

ЕИК: 827182859

Борислав Неделчев Панайотов

в уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0728/02.10.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
• **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
• **СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV - TV 01

Строител: ДУНАВ АД

ЕИК: 827182859

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 006756


ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2015

Председател на комисията:

Георги Линков

Доц. д-р инж. Георги Линков

• София • 2014 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

Георги Линков
(доц. д-р инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Свободан Габров)

Настоящото удостоверение е валидно без приложен талон с указан срок.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ III - TV 004377

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ДУНАВ АД

Седалище и адрес на управление: 7003 Русе, бул. "Тутракан" №22

Представяващ: Борислав Неделчев Панайотов

ЕИК: 827182859

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0728/02.10.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ТРЕТА ГРУПА • - строежи от енергийната инфраструктура,

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № III - TV 01

Строител: ДУНАВ АД

ЕИК: 827182859

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ


№ III - TV 004377

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2015

Председател на комисията:

доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ


Настоящото удостоверение е издадено без приложен талон с указан срок.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

[Signature]
доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ
инж. Станислав ГЛАСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:





ТРС ТРАДИКС ООД - дружество, учредена 1996 г.
 TRS TRADIX OOD - company established in 1996



trs tradix
 TRANSLATION AGENCY

Превод от английски език

Бланка на Транспасифик Сертификейшнс Лимитед.
 (Transpacific Certifications Limited)

СЕРТИФИКАТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

С настоящото се удостоверява, че

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

на

ТУНАВ АД

бул. Тухракан 22, Русе, България

съответства на изискванията на

ISO 9001:2008

Настоящият сертификат е валиден за обхвата на всички дейности, свързани с:

**Производство на бетон, варови разтвори и арматурни елементи,
 изработка и монтаж на държавна, механизация и транспортни услуги,
 строително-монтажни работи**

Код по ANZSIS (стандарта за промишлената регистрация на Австралия и Нова
 Зеландия) - 2035, 1.6509

Дата на одита за повторна сертификация: 14 юли 2012 г.

Първоначален срок на валидност на сертификата: 16 юли 2012 г.

17 юли 2012 г.	16 юли 2015 г.	6253	/Кодът, де се даде/
Дата на издаване	Срок на валидност	Сертификат №	Управляващ директор/ Директор

Лого на ICL, IAF и IAS-ANZ

Транспасифик Сертификейшнс Лимитед
 Уебсайт: www.transpacificcert.com, Email: info@certifications.com
 Акредитирано от Съвместната акредитационна система на Австралия и Нова Зеландия (Акредитационен №
 22643031)
 11, Indralok Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA
 www.ias-anz.com/register

*Незавънянето на условията, поставени за издаването на този сертификат и невъзможното
 провеждане на периодични надзорни проверки, могат да направят този сертификат невалиден.

Подписаната Вера Николаева Найденова удостоверявам верността на копирания от мен
 превод от английски на български език на приложния документ. Преводът е извършен от 1
 страница.
 Преводчик:
 Вера Николаева Найденова



Office 1: 28A Vest Levski Blvd., 1142 Sofia, Bulgaria; Phone: +359 2 737 46 69; P/Bote/Fax: +359 2 493 22 22; E-mail: info@trs-tradix.com
 Office 2: 29A Vest Levski Blvd., 1104 Sofia, Bulgaria; Phone: +359 2 737 46 62; P/Bote/Fax: +359 2 944 53 22; E-mail: info@trs-tradix.com

Вярно с оригинала





TBS TRADIX 009 - дружество, учредено 1996 г.
TBS TRADIX 009 n. company established in 1996



tbs tradix
TRANSLATION AGENCY

Превод от английски език

Бланка на Транспасифик Сертификейшънс Лимитед.
(Transpacific Certifications Limited)

СЕРТИФИКАТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

С настоящото се удостоверява, че
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ

НА

„ТУТРАКАН“ АД

бул. „Дуракан“ 22, Русе, България

съответства на изискванията на

ОИЗСА 2001:2007

Настоящият сертификат е валиден по отношение на всички дейности, свързани с:

Производство на бетон, варови изделия и арматурни елементи;
изработка и монтаж на арматура, механизация и транспортни услуги,
строително-монтажни работи.

Код по ANZSIC (Стандартна професионална класификация на Австралия и Нова
Зеландия): 0 2635, 1 6509

17 юни 2012 г.
Дата на издаване:

16 юни 2015 г.
Срок на валидност*

0-9995
Сертификат №

Годпис, не се чете!
Управляващ директор/
Директор

Лого на TCL и Jas-AMZ

Транспасифик Сертификейшънс Лимитед

Уебсайт: www.transpacificcert.com, www.tbscertifications.com

Акредитирано от Спектралната акредитационна система на Австралия и Нова Зеландия (Акредитационен №
M254030310)

11, London Street, Canberra, ACT 2601, AUSTRALIA

www.tbscert.com.au

*Независимостта на изискванията, посочени за издаването на този сертификат и ненавършеното
провеждане на периодични проверки могат да направят този сертификат невалиден.

Подписачата Вера Николаева Найденова удостоверява верността на извършения от нея
превод от английски на български език на приложния документ. Преводът състои от 2
страници.
Преводен:
Вера Николаева Найденова



Вера

Office 1: ZNA Vasil Levski Blvd, 1152 Sofia, Bulgaria. Phone: +359 2 987 44 78; Phone/Fax: +359 2 963 02 22; Fax: +359 2 963 02 22
Office 2: ZNA Sveti Osvoboditel Blvd, 1004 Sofia, Bulgaria. Phone: +359 2 944 34 34; Phone/Fax: +359 2 944 55 25; Fax: +359 2 944 430 22
www.tbscert.com

вярно с оригинала



45



ТЕС ТРАДЕКС ООД - дружество, учредено 1996 г.
 TES TRADEX OOD - company established in 1996



tes tradex
 TRANSLATION AGENCY

Превод от английски език

Бланка на Транспасифик Сертификацияс Лимитед
 (Transpacific Certifications Limited)

СЕРТИФИКАТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

С настоящото се удостоверява, че
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

на

ТУНАВ АД

бул. Туптракан 22, Бургас, България

съответства на изискванията на

ISO 14001:2004

Настояният сертификат е валиден по отношение на всички дейности, свързани с:

Производство на бетон, валяци, възлови и арматурни елементи,
 изработка и монтаж на арматура, механизация и транспортни услуги,
 саркезно-монтажни работи.

Код по ANZSIC (стандартна приемлива класификация на Австралия и Нова
 Зеландия): 22035, 16509

Дата на одита за повторен сертифициране: 14-16 юни 2012 г.
 Първоначален срок на валидност на сертификата: 14 юни 2012 г.

17 юни 2012 г.
 Дата на издаване

14 юни 2015 г.
 Срок на валидност

E1056
 Сертификат №

Упълномощен директор
 Директор

Logo на TCS, IAF и Jas-ANZ

Транспасифик Сертификацияс Лимитед

Уебсайт: www.transpacificcertifications.com / info@transpacificcertifications.com

Акредитирано от Съвместната акредитационна система на Австралия и Нова Зеландия (Акредитационен № E25020670)

11, Lindsay Street, Canberra, ACT 2600, AUSTRALIA
www.jas-anz.com.au/register

*Неизпълнението на условията, изискванията и изискването на този сертификат и незабавното
 провеждане на периодични надзорни одити могат да направят този сертификат невалиден.

Подписаната **Бера Николаева** / **Иванденова** удостоверява вярността на заверенията на тази
 превод от английски на български език на приложен документ. Преводът е изготвен на
 страницата.

Преводчик:

Бера Николаева / Иванденова



Office 15 28A Vasil Levski Blvd, 1142 Sofia, Bulgaria. Phone: +359 2 967 44 09. Phone/Fax: +359 2 963 02 94. Email: info@tes-tradex.com
 Office 2 28A Test Qvovodna Blvd, 1304 Sofia, Bulgaria. Phone: +359 2 944 60 82. Phone/Fax: +359 2 944 63 25. Email: info@tes-tradex.com

Вярно с оригинала



рез



Този сертификат удостоверява, че системите за управление на **ТИМ Билдинг Кънстракшън Къмпани ЕООД**

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

ISO 9001:2008


Системи за управление на качеството – Изисквания


30 октомври 2012
Дата на издаване

Обхват на регистрация:
Ниско и високо строителство и прилежащата им инфраструктура. Строително-монтажни работи.

29 октомври 2015
Дата на валидност

Регистрирана площадка:
ул. Орлово гнездо 3, гр. Русе, България


Д. Л. Евънс
Управляващ директор
Интернешънал
Сертификейшънс Лимитед



Съдържанието на този сертификат е валидно само ако системите за управление на качеството са валидни и са в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Сертификатът е издаден на основание на резултатите от изпитването на системите за управление на качеството на организацията. Сертификатът е издаден на основание на резултатите от изпитването на системите за управление на качеството на организацията. Сертификатът е издаден на основание на резултатите от изпитването на системите за управление на качеството на организацията.

Вярно с оригинала



сертификат за
рез



Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

ТИМ Билдинг Кънстракшън Къмпани ЕООД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс
и е установено съответствието им с изискванията на

OHSAS 18001:2007

*Системи за управление на здравето и безопасността при работа.
Изисквания*

30 октомври 2012

Дата на издаване

29 октомври 2015

Дата на валидност

Д. Л. Евънс
Управляващ директор
Интернешънал
Сертификейшънс Лимитед

Обхват на регистрацията:

Ниско и високо строителство и прилежащата им инфраструктура. Строително-монтажни работи.

Регистрирана площадка:

ул. Орловс гнездо 3, гр. Русе, България




Този сертификат е издаден от Интернешънал Сертификейшънс Дивизион, 138 Хърин Роуд, Нюмънтари, Виктория, Австралия. Той е валиден за 12 месеца от датата на издаване. За повече информация за условията на издаване на сертификата, моля, посетете нашия уебсайт на www.intlcert.com. Сертификатът е издаден в съответствие с ISO 9001:2008. Интернешънал Сертификейшънс Дивизион не гарантира, че системите за управление на здравето и безопасността при работа са валидни при всички условия. Този сертификат е издаден в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007. Интернешънал Сертификейшънс Дивизион не гарантира, че системите за управление на здравето и безопасността при работа са валидни при всички условия.

вярно с оригинала



сертификат за
рез



Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

ТИМ Билдинг Кънстракшън Къмпани ЕООД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс
и е установено съответствието им с изискванията на

ISO 14001:2004

Системи за управление по околна среда.
Изисквания и указания за прилагане

30 октомври 2012

Дата на издаване

29 октомври 2015

Дата на валидност

Д. Л. Евънс
Управляващ директор
Интернешънал
Сертификейшънс Лимитед

Обхват на регистрация:

Ниско и високо строителство и прилежащата им инфраструктура. Строително-монтажни работи.

Регистрирана площадка:

ул. Орлово гнездо 3, гр. Русе, България



JAS-ANZ



Сертификатът е издаден от Интернешънал Сертификейшънс Лимитед, 159 Харви Роуд, Дини Табъла, Съвет на Порта Делор, 2033 Булуинг, Австралия. Услугите на Интернешънал Сертификейшънс Лимитед са валидни в Австралия и Нов Зеланд, и са признати в цял свят. Интернешънал Сертификейшънс Лимитед е член на Международния Съюз на Регистрите на Сертификейшънс Лимитед (IRCA) и е сертифициран за управление по околна среда. Интернешънал Сертификейшънс Лимитед е сертифициран за управление по околна среда.

Вярно с оригинала



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Борислав Неделчев Панайотов с лична карта № 640763812, издадена на 01.09.2010 г. от МВР - гр. Русе с ЕГН 6604225327, в качеството ми на Управител на ДЗЗД "Тутракан 2013", ЕИК 176625404, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. "Тутракан" №22 - участник в открита процедура за обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

1. Изграждане на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе“.

2. Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе“

Предлагам за ръководител обект инж. Емил Тодоров Савов - "Инженер по транспортно строителство"

Същият има сключен трудов договор с "Дунав" АД и в момента изпълнява задълженията си на обект: „Обновяване на съществуващата инфраструктура на Община Две могили чрез реконструкция на градския площад, рехабилитация на градския парк и подмяна на осветителни, напоителни и други инсталации в него - УПИ I, кв. 151, гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе"

Дата: 23.02.2015 г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Борислав Панайотов

Управител



ВИПУСК АСПАРУХОВСКИ 1981



Възпитан с отличие



НА БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА
Вилид Зевин

ДИПЛОМА
ЗА ФИЛОСОВСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Серия С № 000522

Присъдено на г-н *Вилид Зевин*
на *12.02.1981* г. в *София*

за завършил през 1977 г. в *София* с отличие
курс по *Философия*

Училище: *Философски факултет*
Университет "Св. Кирил и Методи"
София

1981

Т Р У Д О В Д О Г О В О Р
№ 70/30.09.2014

Днес, 30.09.2014г. на основ. чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
в "ДУНАВ" АД - гр. Русе, бул. "Тутракан" 22
БУЛСТАТ 827182859, Данъчен №118190852 се сключи настоящия трудов
договор между дружеството, представяно от ръководителя му
БОРИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ПАНАЙТОВ, ИЗП. ДИРЕКТОР, ЕГН 6604225327,
наричан за краткост по-долу РАБОТОДАТЕЛ, от една страна
и лицето ЕМИЛ ТОДОРОВ САВОВ, ЕГН 5707035385
наричан/а/ РАБОТНИК, от друга страна, с местожителство РУСЕ
с местоживееене ул. ПЛИСКА 94, вх. 4, ет. 2
притежаващ Л.н. № 641473615 издадена на 08.12.2010 г. - МВР- Русе
с образование: СРЕДНО *Висше*
с общ трудов стаж: 00г. 00м. 00д.
(не е) пенсиониран в т.ч. на сходна дл.: *28г. 07м. 15д*

- Дружеството възлага, а лицето приема да изпълнява:
- 1. Място на работа "Дунав" АД-гр. Русе, Работно място: СТР. ГР. - ДВЕ МОГИЛИ
- 2. Длъжността ТЕХНИК СТРОИТ. И АРХ. , код НКП 3112 3009
Квалификационна група професия приложни специалисти Кат. труд ТРЕТА
- 3. Срок на трудовия договор ЗАВЪРШВ. об. ДВЕ МОГИЛИ и срок на изп. 01.04.
- 4. Работно време ПЪЛНО - 8 часа / 2015 г. в полза на работодателя
- 5. Основно месечно трудово възнаграждение, изплащано авансово и окончателно всеки следващ месец 700.00 /Седемстотин/ лв
- 6. Допълнителни възнаграждения:
а/ за трудов стаж и професионален опит. *16,20%*
б/.....
в/.....
- 7. Основен платен годишен отпуск 20 дни.
- 8. Допълнителен платен годишен отпуск 00 дни.
- 9. Работникът се задължава да постъпи на работа на 01.Окт.2014 г
или в двуседмичен срок от връчването на екземпляр от този договор,
подписан от двете страни.
- 10. Срок на предизвестието при прекратяване на трудовия договор: КТ
- 11. Други условия на трудовия договор:.....

12. За неуредените в настоящия трудов договор условия се прилагат раз-
поредбите на КТ, нормативните актове по прилагането му, колективния
трудоов договор, правилника за вътрешния трудов ред на предприятието,
длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.
Настоящият трудов договор се състави в два екземпляра, по един
страните.

Подписали: Работник: *[Signature]*
Е. САВОВ/

ИЗП. ДИРЕКТОР: *[Signature]*
/Б. ПАНАЙТОВ/
[Stamp: ДРУЖЕСТВО ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА РУСЕ]

Изготвил договора: Завеждащ "Личен състав": *[Signature]*
Съгласувано с: Гл. счетоводител: *[Signature]*
/ Д. МАРИНОВА/

Върно с оригинала

Подписан от двете страни екземпляр на настоящия трудов договор е
връчен на лицето на

Лицето постъпи на работа Подпис на работника: *[Signature]*
01.10.2014г.



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Борислав Неделчев Панайотов с лична карта № 640763812, издадена на 01.09.2010 г. от МВР - гр. Русе с ЕГН 6604225327, в качеството ми на Управител на ДЗЗД "Тутракан 2013", ЕИК 176625404, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. "Тутракан" №22 - участник в открита процедура за обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

1. Изграждане на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе“.

2. Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе“

Декларирам, че:

При сключване договор за :

1. Изграждане на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Вида“ в ж. к. „Възраждане“, гр. Русе“.

2. Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе“

ще представя валидна застраховка за професионална отговорност съгл. чл. 171, ал. 1, т.1 от ЗУТ

Дата: 23.02.2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Борислав Панайотов
Управител

