



УТВЪРЖДАВАМ!

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе

ПРОТОКОЛ  
№2

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Дата: 1.02.2017г.

на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

Днес, 16.12.2016 год. в 14:00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-01-3514 от 25.11.2016 год. на Кмета на Община Русе в състав:

Председател:

инж. Ненчо Ненов - старши инспектор отдел КС

Членове:

1. инж. Виктор Танков - инспектор в отдел ТИИК

2. Гюлвер Ибрям - старши юрисконсулт отдел ПНО

Секретар: Албена Добрева - Гл. експерт отдел ОП

се събра на поредното заседание във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет: **Проектиране и строителство на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе“** при спазване изискванията на ЗОП и условията, определени в документацията на обществената поръчка.

В съответствие със законовите разпоредби, след изтичане на срока по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

✓ Вх. № 30-408-9/15.12.2016г. допълнителни документи на участник **„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД**

По отношение на участника в Протокол №1 от 09.11.2016 г. е установено следното: Помощния орган на възложителя установи, че за посоченият подизпълнител „Атлас - А“ ЕООД не е приложено доказателство, респ. декларирал обстоятелството за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 с обхват на сертификата в съответствие с предмета на поръчката. Съгласно приложения Образец №6 посоченият за подизпълнител „Атлас - А“ ЕООД ще изпълнява услуги свързани с изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе. Съгласно разпоредбите на материалния закон когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите представя документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие. Съгласно изискванията на възложителя обективирани в публикуваната обява с №15-05-31 от 03.11.2016г. „Участниците следва да имат въведена: система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 с обхват на сертификата в съответствие с предмета на поръчката; Съответствието с поставеното изискване се доказва със заверено копие от сертификат за внедрена

издаден от орган, установен в друга държава членка или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.”

Участникът е представил:

- ✓ Образец № 1. Представяне на участник;
- ✓ Образец № 2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- ✓ Образец № 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП;
- ✓ Образец № 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- ✓ Образец № 5. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- ✓ Образец № 6. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка – Участникът е декларирал, че при изпълнението на обществената поръчка ще използва следният подизпълнител: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД в частта проектиране на обект: Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе;
- ✓ Образец № 7. Декларация за съгласие на подизпълнител;
- ✓ Образец № 8. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката;
- ✓ Образец № 9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- ✓ Образец № 10. Декларация за срок на валидност на офертата;
- ✓ Удостоверение за дейността на ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД;
- ✓ Сертификат №11721 със срок на валидност 14.07.2018г. по ISO 9001:2008, ISO 1400:2004 +AC:2009; OHSAS 18001:2007;
- ✓ Застрахователна полица №212216104000007/05.05.2016г.;

Комисията установи, че участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и отговаря на всички критерии за подбор, поставени от Възложителя, поради което го допуска да разглеждане на техническото му предложение.

След преценка съответствието на участниците и изискванията към личното състояние и критериите за подбор, резултатите от който са отразени в Протокол №1, както и в настоящия протокол, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, съгласно методиката за оценка в настоящата обществена поръчка за възлагане на икономически най – изгодна оферта при критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Оценка на техническите предложения
„КА ГРУП“ ДЗЗД: Участникът е предложил срок на изпълнение следният „СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ“ 20 календарни дни

„СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛ. АВТОРСКИ НАДЗОР” 70 календарни дни

По отношение на Техническото предложение за изпълнение на поръчката) изложение в свободен текст на своето виждане за етапи (включително поддейности и задачи), работен процес и последователност на изпълнение на поръчката, времево съвместяване на дейностите (включително и времеви график), предмет на поръчката:

Участникът е посочил дейности, необходими за изпълнението на поръчката. Изброени са основни дейности на организация на извършване на СМР.

Описани са четири (4) етапа за изпълнение на поръчката, като първият е подготовка на инвестиционните проекти. Посочени са необходимите за започване изходните данни и документи. Представени са отделните части на инвестиционния проект заедно с тяхното съдържание. Съгласуването на инвестиционния проект във всички фази става в съответните експлоатационни дружества и контролни органи. Проектантите ще упражняват авторски надзор. Втори етап в техническото предложение е организация на подготовката на строителната площадка и доставка на материали. Описан е генерален подход и методология на работа, като са посочени основните направления на планиране на процеса и комуникация с Възложителя. Дадено е описание на основните подготвителни дейности.

Етап на строителство включва представена накратко обща част с задължения на Изпълнителя. Описан е начинът на изпълнение на поръчката. Представени са в технологична последователност видовете СМР, предмет на поръчката. Участникът е описал технологии и методики на строителните процеси. Посочена е организация и мобилизация на необходимите ресурси за изпълнение на поръчката и съпътстващи дейности. Взаимоотношения между участниците в управлението на строителния процес са показани в структурна организационна схема. Представени са в табличен вид специализирани екипи за изпълнение на СМР, заедно с нужния прилежащ човешки ресурс и механизация. Посочен е друг обект при характеризирането на необходимия ресурс от работна ръка и механизация. Съществува разминаване в представения срок и времетраенето, разчетено в календарни дни. Четвърти етап е определен като организация на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели. Посочени са процесите за изготвяне на необходимата документация по време и след завършване на строителство до въвеждане в експлоатация, но тези дейности не са включени в линейни график. Участникът не е включил в линейния график изисканите от Възложителя в техническото задание основни дейности: Геодезическо заснемане и удостоверение по чл. 54 от ЗКИР, Изготвяне на екзекутивна документация и Дейности по въвеждане на обекта в експлоатация. Линейният график не отговаря на текстовата част на техническото предложение на кандидата. Съществува несъответствие между броя календарни дни за изпълнение на СМР отчетени от линейния график и представени таблично. Поради констатираните недостатъци участникът е предложен за отстраняване и съответно не се допуска до последващ етап и оценка на офертното предложение.

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

Участникът е предложил срок на изпълнение следният „СРОК ЗА

ПРОЕКТИРАНЕ" 25 календарни дни

„СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛ. АВТОРСКИ НАДЗОР" 80 календарни дни

По отношение на Техническото предложение за изпълнение на поръчката) изложение в свободен текст на своето виждане за етапи (включително поддейности и задачи), работен процес и последователност на изпълнение на поръчката, времево съвместяване на дейностите (включително и времеви график), предмет на поръчката:

Участникът е запознат с предмета на поръчката и е изброил необходимите дейности за изпълнение. Представено е описание на обекта и е извършен анализ на тръжната документация. Посочени са основните дейности на организация на строителния процес. Изпълнението на поръчката е разделено на четири етапа. Първият етап е определен за изготвяне на инвестиционни проекти. Изброени са необходимите изходни данни и документи. Участникът е посочил обхват и съдържание на инвестиционния проект, както и основни изисквания към отделните части. Представена е организационна схема на ангажирания с проекта екип. Посочени са отговорностите и задълженията на отделните специалисти. Съгласуването на изготвения инвестиционен проект е предвидено със съответните експлоатационни дружества и контролни органи. Предвиден е авторски надзор през целия период на извършване на СМР. В етап две участникът представя организация в подготовка на строителната площадка и доставката на материали. Посочен е генерален подход и методология на работа, като са описани основните направления на планиране на процеса и комуникация с Възложителя. Представено е подробно описание на основните подготвителни дейности. Трети етап е организация на строителството. Участникът започва с обща част, в която представя основните задължения на Изпълнителя. Посочени са предвидените за извършване дейности на обекта. В последователност са описани основните СМР необходими за изпълнение на поръчката. Описани са технологии и методики на строителните процеси. Изброени е организация и мобилизация на нужните ресурси за изпълнение на поръчката в срок. Таблично са представени специализирани екипи изпълняващи конкретни СМР, заедно с необходимия човешки ресурс и механизация. Предложени са основни принципи за ресурсно обезпечаване, които да осигурят спазването на срока. Етап на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели се осъществява през целия период на строителство до въвеждане в експлоатация на обекта. Предвидено е изготвяне на нужната документация. Представеният линеен график включва основни дейности изискани от Възложителя в Техническото задание на поръчката и съответства на текстовата част от техническото предложение на кандидата. Отделните задачи са съобразени с цялостната последователност на изпълнението.

Участникът е покрил изискванията на Възложителя по Показател П4-„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" и получава максимални брой 20т.

✓ Максималната стойност на техническото предложение: 100 точки изчислява както следва:

$P4 = 100 \times (T_n / 20)$ , където

20 е максималният брой точки, който може да получи участник, по този показател

$T_n$  е конкретният брой точки, получен от оценявания участник

Предвид изложеното, комисията предлага следното класиране:

Първо място: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД с комплексна оценка на офертното предложение: 100 точки

$KO = P1 \times 30 \% + P2 \times 20 \% + P3 \times 10 \% + P4 \times 40 \%$

Показатели за оценка на офертите:

P1 Предлагана цена, в лева без включен ДДС;

P2 Срок за проектиране;

P3 Срок за изпълнение на строителството, вкл. авторски надзор;

P4 Техническо предложение.

\* Участникът в обществената поръчка „КА ГРУП“ ДЗЗД е отстранен, тъй като офертата му не съответства на условията и изискванията на материалния закон и възложителя.

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

**КОМИСИЯ:**

Председател:

инж. Ненчо Ненов - старши инспектор отдел КС

Членове:

1. инж. Виктор Танков – инспектор в отдел ТИИК

2. Гюлвер Ибрям – старши юрисконсулт отдел ПНО

Секретар: Албена Добрева – Гл. експерт отдел ОП