

Утвърдил:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Дата: 06.11.2018 г.
Чл. 2 от 331в.

Важна информация на основание

ПРОТОКОЛ

за отваряне на подадените оферти за участие в Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект "Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързаното ѝ с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе – Етап I: Реконструкция на ул. „Потсдам“ в участъка на кръстовището и с ул. „Професор Баларев“, гр. Русе

В изпълнение на Заповед №РД-01-2900 от 30.10.2018 г. на Кмета на Община Русе, **комисия в състав:**

Председател:

Мая Кръстева – директор дирекция УТКС

Членове:

Милена Трифонова - гл. юрисконсулт отдел ПНО

Александър Стоманчев - главен инспектор отдел ТИИК

Резервни членове:

Лилия Пъргова – главен инспектор отдел ТИИК

се събра на **30.10.2018** година от **11.00 часа**, в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 1, стая 136, със задача – отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, подадени за участие в обществената поръчка и започна работа в пълен състав.

I. Обща информация

Председателят на комисията прие от деловодителя на Община Русе подадените оферти в горепосочената обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, което обстоятелство се удостовери с приемо-предавателен протокол, съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители. В определените в Обявата дата и час за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка не присъстваха лица по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения, съгласно чл. 51, ал. 4 от ППЗОП и запозна членовете на комисията с предстоящата работа, като направи кратко въведение за хода на процедурата.

Определените от възложителя членове на комисията, включително и председателят, подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

Председателят на комисията констатира, че видно от Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в определения срок за получаване на оферти – до 17:30 часа на 24.10.2018 г.,

удължен на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП до 17:30 часа на 29.10.2018 г., е постъпила 1 (една) оферта, както следва:

№	Име на участника, подал оферта	Вх. № на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване
1	ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД	1	24.10.2018 г.	15:50 часа

Офертата е постъпила в непрозрачна, запечатана опаковка и е заведена в Регистъра на обществените поръчки в деловодството на Община Русе, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване.

II. Работа на комисията

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка, като след отварянето ѝ обяви ценовото предложение на участника, както следва:

№	Име на участника, подал оферта	Предложена обща цена за изпълнение (лв без ДДС)	Предложена обща цена за изпълнение (лв с ДДС)
1	ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД	269 956,50	323 947,80

*и приложение – остойностено КСС

С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията и същата продължи своята работа при затворени врати.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите относно личното състояние и критериите за подбор на единствения участник, подал оферта, за съответствие с изискванията, поставени от възложителя.

Констатации:

След направената обстойна проверка на документите, членовете на комисията констатираха, че представената от участника оферта е в съответствие с изискванията на ЗОП и на възложителя, обективирани в обявата за обществена поръчка и одобрено задание за обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 от ЗОП, т. е офертното предложение на участника съответства напълно на конкретните изисквания за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в обществената поръчка, а именно оценка и класиране.

Комисията продължи своята работа на следващо заседание, на което разгледа техническото предложение на участника и установи следното:

Описания на техническото предложение:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника включва следните акценти:

- Уводна част, включваща в себе си:
 - 1. Предмет на обществената поръчка и кратко описание – направено кратко описание на предмета на поръчката и какви дейности са включени в нея;
 - 2. Проектно решение – направено кратко описание на предвиденото за изпълнение на обекта проектно решение;

- Организация за изпълнение на поръчката, включваща в себе си описание на основните дейности по организация на строителния процес, в т.ч.:
 - 1. Временно строителство. Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника – направено описание за изпълнение на дейността;
 - 2. Осигуряване изпълнението на мероприятията по временна организация и безопасност на движението – направено описание за изпълнение на дейността;
 - 3. Трасиране на обекта – направено описание за изпълнение на дейността;
 - 4. Доставка на необходимите материали – направено описание за изпълнение на дейността;
 - 5. Осигуряване на необходимия ресурс от ръководен, ключов персонал изпълнителски състав и механизация на обекта:
 - 5.1. Ръководен състав на обекта – посочен;
 - 5.2. Ключов персонал – посочен;
 - 5.3. Изпълнителски състав и строителна техника и механизация – в табличен вид описано за всяка една от дейностите е посочен съответния необходим ресурс – работна ръка, строителна техника и механизация; Описания е координацията работните звена;
 - 6. Изпълнение на СМР – посочена последователността на изпълнение на предвидените в проекта дейности;
 - 7. Изработване на изпълнителна и екзекутивна документации, в т.ч.:
 - 7.1. Изготвяне на актове и протоколи по време на строителството – на правено описание на дейността;
 - 7.2. Изготвяне на екзекутивна документация – на правено описание на дейността;
 - 7.3. Изпитвания и проби – направено описание на дейността;
 - 8. Геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, когато е приложимо – на правено описание на дейността;
 - 9. Въвеждане в експлоатация на строежа – на правено описание на дейността;
 - 10. Гаранционни срокове и гаранционно поддържане – на правено описание на дейността;
- Описание на видовете СМР и технология на изпълнение, както следва:
 - Подземни инфраструктури
 - Част Електрическа
 - Изкопни работи по част ВиК и Газоснабдяване;
 - Монтаж на канализационни тръби;
 - Монтаж на газопреосни тръби;
 - Монтаж на фасонни части и арматури;
 - Демонтаж на укрепването;
 - Обратно засипване на изкопаните участъци;
 - Изпитване на положените тръбопроводи – Част Канализация и част Газопровод;
 - Изграждане на РШ;
 - Изграждане на улични оттоци;
 - Разваляне на бетонови бордюри;
 - Разваляне на съществуващи пътни и тротоарни настилки, разваляне на трошено-каменна настилка по улици и тротоари;
 - Изкоп машинен за премахване на неподходящ пласт в зоните на новопроектираните настилки;

- Подравняване и уплътняване на земно легло;
- Изпълнение на основни конструктивно платове от зърнести материали необработени със свързващо вещество - трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-63мм;
- Доставка и полагане на видими бордюри 18/35/50, вкл. и бетон С12/15 за монтаж;
- Асфалтови работи;
- Доставка и монтаж на тръбни стойки и пътни знаци;
- Хоризонтална пътна маркировка;
- Описание изпълнението на поръчката в съответствие с линейния график – направено описание за изпълнение на поръчката по части и последователност;
- Организация на работа на ключовия екип, разпределение на дейностите и отговорностите между тях, в т.ч.:
 - 1. Организация на работа на ръководния и ключов екип – направено описание;
 - 2. Разпределение на отговорностите и дейностите между членовете на екипа по изпълнение на поръчката – направено описание;
 - 3. Взаимодействие с различните участници в строителния процес, в т.ч.:
 - 3.1. Начин на комуникация с Възложителя – направено описание;
 - 3.2. Комуникация между всички участници в строителния процес – направено описание;
 - Организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности;
- Разпределение на дейностите по експерти на ниво отделна задача, в т.ч.:
 - 1. Етап на подготовка на строителната площадка – направено описание;
 - 2. Етап на строителството – направено описание;
 - 3. Етап на въвеждане в експлоатация – направено описание;
- Мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката – направено описание на предвидените мерки, в т.ч.:
 - 1. Контрол на качеството на строителните материали при доставка, контрол на тяхното транспортиране и съхранение:
 - 1.1. Контрол на качеството на материалите при доставка, в т.ч.:
 - А) Описание на мерките за контрол на качеството на материалите; Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола на качеството на материалите;
 - Б) Описание на мерките за контрол на качеството на скалните материали – общи изисквания; изисквания към зърнометричния състав на скалните материали; Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола на качеството на скалните материали;
 - В) Описание на мерките за контрол на качеството на асфалтовите смеси - Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола на качеството на асфалтовите смеси;
 - Б) Контрол при транспортирането и съхранението на материалите – Описание на мерките за контрол при транспортирането и съхранението на материалите; Транспортиране и съхранение на тръби; Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола при транспортиране и съхранение на материалите;
 - 2. Вътрешен контрол при изпълнението на строителството, в т.ч.:
 - 2.1. Контрол при изпълнение на профилиране и уплътняване на земно легло – направено описание;

- 2.2. Контрол при изпълнение на основни конструктивни пластове от скални материали – направено описание;
- 2.3. Контрол при полагане на бетонови бордюри – направено описание;
- 2.4. Контрол при изпълнение на асфалтови работи – направено описание;
- 3. Контрол при съхранение на документацията – направено описание;

Мотиви:

Видно от описаното по-горе, техническото предложение на участника отговаря на минималните изисквания поставени от Възложителя, а именно:

- **Участникът е представил организация за изпълнение на проектиране и строителството, съгласно Техническата спецификация** – в раздели „Организация за изпълнение на поръчката“, „Описание на видовете СМР и технология на изпълнение“ и „Описание изпълнението на поръчката в съответствие с линейния график“ от техническото си предложение, участника е описал предложената от него организация за изпълнението на поръчката, съгласно Техническата спецификация.

- **Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка** – в раздел „Организация на работата на ключовия екип, разпределение на дейностите и отговорностите между тях“ в т. „1. Организация на работа на ръководния и ключов екип“ и „т. 2. Разпределение на отговорностите и дейностите между членовете на екипа по изпълнение на поръчката“ участника е предложил организация на ключовия екип за изпълнение поръчката, посочено е разпределението на отговорностите и дейностите между тях. Примери: „**Технически ръководител** – „Лицето, което ще представлява Изпълнителя пред Проектанта, Възложителя, Строителния надзор и други компетентни длъжности лица, които имат отношение към строежа“, Технически ръководител – „Разпределя работещите по работните места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит; Провежда инструктаж на ръководените от него работници“ и други, **Отговорник по контрола на качеството** – „Контролира доставката на строителните материали и окомплектовката на документите за качество; Контролира качествено изпълнение на СМР и изисква своевременното съставяне на необходимите приемателни протоколи“ и други, **Експерт по ЗБУТ** – „Организира, координира и контролира дейностите по осигуряване на ЗБУТ на обекта, съгласно законодателството на Р. България; Създава и поддържа изискващата се от нормативните актове документация“ и други.

В т. 3. „Взаимодействие с различните участници в строителния процес“, на същия раздел, са описани начините за комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, както и други организационни аспекти.

Налице са изискуемите съгласно методиката три преимущества в техническото предложение, с оглед на които офертата да бъде оценена с 40 точки, а именно:

1. По отношение на второто разписано в методиката предимство, надграждащо минималните изисквания на Възложителя - Дефиниран е необходимия ресурс (материали, механизация, човешки ресурс и др.) за изпълнение на дейностите предвидени в поръчката в т. 5.3. „Изпълнителски състав и строителна техника и механизация“, като в табличен вид е

описано за всяка една от дейностите съответния необходим ресурс – работна ръка, строителна техника и механизация; Описания е координацията работните звена.

2. По отношение на третото разписано в методиката предимство, надграждащо минималните изисквания на Възложителя – В раздел „Мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката“, участника е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да гарантира качествено изпълнение на поръчката.

3. По отношение на първото разписано в методиката предимство, надграждащо минималните изисквания на Възложителя – В раздел „Разпределение на дейностите по експерти на ниво отделна задача“ участника е описал разпределението на дейностите по експерти на ниво отделна задача, като е разграничил три етапа в изпълнението на обекта.

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката – 54 календарни дни след откриване на строителна площадка на обекта.

- По Показател– К1 – „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“, участникът получава 50 точки.
- По Показател К3 - „Срок за изпълнение на поръчката“, участникът получава 10 точки.

Комисията премина към оценка на офертата на допуснатия до оценка участник по методиката за определяне на комплексната оценка на офертите

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = К1 + К2 + К3$$

Комисията изчисли комплексната оценка „КО“ на участника ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД, съгласно резултатите от оценяването на офертата по посочените показатели, както следва:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Предлагана цена	50 точки
2. Организация за изпълнение на поръчката	40 точки
3. Срок за изпълнение на поръчката	10 точки

Комплексната оценка на участника е 100 точки.

На база гореизложеното, комисията класира единствения допуснат участник по следния начин:

- I-во място – Участник ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД– с комплексна оценка – 100 точки

В резултат на горното, комисията предлага на възложителя да сключи договор с единствения участник, подал оферта и класиран на първо място, а именно: ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД.

С това комисията приключи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили по обществената поръчка.

Комисията предава на възложителя настоящия Протокол, както и цялата документация на ...05.11.2018г. в 15:00 ч.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Председател:

Мая Кръстева – директор дирекция УТКС

Членове:

Милена Трифонова - гл. юрисконсулт отдел ПНО

Александър Стоманчев - главен инспектор отдел ТИИК

Заместен инициатор на съобщение ел. и от ЗЗМД.