



ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

ДОГОВОР

.....30П-86.....

Днес, 29.09..... 2017 г., в гр. Русе, между:

Община Русе с адрес: град Русе, пл. Свобода 6, ЕИК: 000530632, представлявана от **Димитър Петров Наков** – за кмет на Община Русе, съгласно Заповед № РД-01-2476/25.09.2017 г., наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна,

и

ВТ Инженеринг ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. Баба Мота №12, ЕИК 104112179, представлявано от **Станимир Милчев Георгиев**, в качеството му на управител, наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна,

и на основание чл. 112 от ЗОП, във връзка с обявена обществена поръчка с предмет:

„Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“

се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни строителни и монтажни работи на обект **„Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“**

II. ЦЕНА

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер на 6508055,11 / словом: шест милиона петстотин и осем хиляди и петдесет и пет лева и 11 ст./ без ДДС или 7809666,13 лв. / словом: седем милиона осемстотин и девет хиляди и шестстотин шестдесет и шест лева и 13 ст./ с вкл. ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително подготовка на строителството, строително – монтажни работи, цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, временно строителство, демонтажни работи, механизация, енергия, складиране, извънреден труд,



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргово с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както и изработване на изпълнителна и изпълнителна документация, геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР, лабораторни и други изпитвания свързани с доказване на качествено изпълнени строително монтажни работи, всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация, дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство.

(3) Окончателната стойност на договора по настоящата поръчка се определя на база протоколи за действително извършени работи и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същата не може да надвиши стойността, посочена в ал. 1.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2, ал. 1, както следва:


1. Авансово плащане – до 10 % от стойността по договора по желание на Изпълнителя, платимо в 30 дневен срок след представяне на фактура и гаранция, покриваща целия размер на авансовото плащане, но без ДДС;

2. Междинни плащания – общият размер на авансовете и междинните плащания не трябва да надхвърля 90 % от размера на стойността на договора - платими в 30 дневен срок чрез текущи плащания след представяне на фактура, протокол за приемане на извършени СМР и актове за скрити работи, когато е приложимо, останалите актове и протоколи по Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и декларации за съответствие;

3. Окончателно плащане - оставащите %-и от стойността на договора, платими в 30 дневен срок чрез окончателно плащане след подписване на констативен акт обр. 15 без забележки или, когато в него са идентифицирани забележки, след подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

(2) За плащанията се използват следните документи:

- Оригинална фактура на стойност, равна на стойността на протокола за приемане на извършени СМР както и посочените по-горе документи, когато е приложимо.



ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

Важно!!! Във всички разходооправдателни документи следва да се посочва проектния код, наименованието на проекта и финансиращата програма.

(3) Плащанията по чл. 3, ал. 1, се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: *Обща*

BIC: *UBBSBG3F*

IBAN: *BG 95 UBBS 7822 1010 9785 19*

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички плащания за СМР ще се правят срещу актуване и съответното протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на действително извършени строителни работи.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на получаване на възлагателно писмо адресирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и откриване на строителна площадка на обекта.

(2) Срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15, подписан без забележки или когато са идентифицирани такива до подписването на протокол, въз основа на който Възложителят приема отстранените забележки) е **540 кал. дни**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложения от него линеен график, като част от офертата му за участие в обществената поръчка. Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно *Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.*

(3) При спиране на строителството поради обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спиране от подписване



ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130
на акт обр. 10 до подписване на акт обр. 11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши строителството и предаде строежа в срока по чл. 4, ал. 2 от настоящия договор.

(2) При завършване на съответни видове работи във връзка с одобряването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

(3) Приемането на работите се удостоверява с протокол за приемане на строително-монтажни работи, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предварително подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от консултанта, упражняващ строителен надзор по реда, описан в чл. 168 от ЗУТ.

(4) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи.

(5) Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно завършен с въвеждането му в експлоатация.


Чл. 6. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си за своя сметка;
2. да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.

(4) Рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на строежа с Констативен акт Образец 15.



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. (1) При извършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. При изпълнение на всички СМР да спазва действащите нормативни актове, които са в сила за Република България, действащите стандарти и др. относими към настоящия договор актове;

2. Да изпълни строително-монтажните работи, доставката и монтажа на материалите, предмет на договора, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности и съобразно заложеното в техническото предложение за изпълнение на поръчката към офертата му, както и в съответствие с одобрения и съгласуван инвестиционен проект;

3. При извършване на строително-ремонтните работи, съгласно Техническата спецификация, следва да се използват материали, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. На

строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават съответните технически характеристики за влагане, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

4. Всяка доставка се контролира от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето упражняващ авторски надзор.

5. Услугите, материалите за строителството и останалите артикули, необходими за изпълнение предмета на поръчката, ще се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка;

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако строително-монтажните работи, вложените материали или останалите артикули не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности и на строежа като цяло;

7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В допълнение към горното



ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041. e-MS код ROBG-130

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 г., обн. ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г., включително да оказва пълно съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на тази наредба, когато и където е приложимо;

8. Да предаде изпълненото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и реда на раздел IV от настоящия договор, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му;

9. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително-монтажните работи и да спазва Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, в т.ч. да осигури за своя сметка обезопасяване на строежа;

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора;

11. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълнение на СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при

изпълнение на същите, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;


12. Да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си;

13. Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените СМР;

14. Да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него;

15. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на предвидените в договора/проекта СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване, както и да предоставя възможност за контролиране на изпълняваните отделни видове работи по всяко време;

16. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за въвеждането на строежа в експлоатация, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България

Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413

Електронна поща: mayor@guse-bg.eu

Проект: **„Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130**

изисквания към продуктите, както и да подготви, съгласува с институциите и представи на консултанта, осъществяващ строителен надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съставяне на акт образец 15 заверена ексекутивна документация, отговаряща на изискванията в ЗУТ, когато такава следва да се съставя;

17. От датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на обект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на извършените СМР, имуществото, оборудването и материалите се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

18. Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на имущество при изпълнение на поръчката;

19. След приключване изпълнението на поръчката да предаде строителната площадка и прилежащите площи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистени от строителни материали и отпадъци;

20. Да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху елементите на градското обзавеждане, уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност;

21. Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи необходими за изпълнението на строително - монтажните работи, предмет на поръчката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;


22. Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата;

23. Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа ако е приложимо;

24. Да спазва и изпълнява даваните предписания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на настоящия договор, както и указанията, посочени в съгласувателни писма на съответните контролни органи и експлоатационни дружества, дадени в процеса на съгласуване на техническия инвестиционен проект.

25. Да отстрани за своя сметка след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него СМР;

26. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора, както и да осигурява винаги достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има сключен договор;




ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: **„Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюржево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130**

27. Да съдейства на националните компетентни органи при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор;
28. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;
29. Да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана от консултанта;
30. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни имоти;
31. Да участва в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
32. Да охранява строежа за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
33. След завършване на строежа да направи геодезическо заснемане за нанасяне в кадастъра и издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, когато е приложимо.
34. Да осигури изпълнението на поръчката посредством предложените в офертата му експерти. Страните изрично се съгласяват, че в случай на обективна невъзможност на експерт да изпълнява задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят е длъжен писмено да уведоми Възложителя, като удостовери по надлежен начин настъпването на обективна невъзможност, като съответно поиска замяна на експерт, с експерт, който притежава същата професионална квалификация и чиито професионална квалификация и специфичен професионален опит съответстват на този на заменения експерт и на поставените изисквания в настоящата обществена поръчка, и да представи доказателства за това. Възложителят има право мотивирано да откаже замяната или да поиска друг заменящ експерт.
35. Да спазва изискванията за съхранение на документация за проекта в съответствие с правилата на програмата.
36. Да оказва съдействие на Възложителя, Управляващия орган, националните и европейски съдебни, одитни и контролни органи и външни одитори, извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от европейското и националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др. Изпълнителят осигурява достъп до помещенията и до всички документи, свързани с изпълнението на договора.
37. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на допусната или извършена нередност от Изпълнителя, Възложителят има право да поиска от



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

Изпълнителя възстановяване в пълен размер на неправомерно получени суми, следствие на нередността. Ако сумите не бъдат възстановени в определения от Възложителя срок, той има право да ги прихване от последващи плащания към изпълнителя или от гаранцията за изпълнени ена договора.

(2) За извършването на отделните строително-монтажни работи съгласно приетата организация за изпълнение на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи достатъчен персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, съгласно изискванията по съответните нормативни актове.

(3) За да се удостовери качествено извършване на предвидените работи, когато е необходимо, се извършват необходимите тестове, проверки, контролни измервания и други подобни, като за резултатите от тях и съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят документи, съгласно изискванията на приложимите за конкретния случай нормативни актове и стандарти.

(4) Всички необходими приемни измервания и изпитвания се извършват от акредитирани лаборатории, притежаващи валиден сертификат за съответния вид дейност ако е необходимо.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор за обществената поръчка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да заменя или включва подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на горепосочените условия.

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
- б/ да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор;

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu


Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати цената на договора по реда и при условията в него;
2. Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
3. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определения консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор при изпълнение на строителството;
4. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.
5. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му дейности, строително-монтажни работи и за всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.
6. Да приеме извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, при условие че е изпълнена точно.
7. Да определи лице, което да подписва протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените дейности, строително-монтажни работи, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа, както и срока за цялостно изпълнение на обекта и да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора, като има право да дава задължителни предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор, и не са в нарушение на относимите към материята нормативи.
2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;
3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение и при констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

5. При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на оферирания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на строителството.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора към датата на сключването му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира вида на гаранцията.

(2) Гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на 3 % от стойността на договора на стойност 195241,65 лева (словом: сто деветдесет и пет хиляди двеста четиридесет и един лева и 65 ст.) и е валидна до изтичането на срока на договора.


(3) Когато гаранцията за изпълнение се представя във вид на парична сума, то тя се внася по банкова сметка на Община Русе в Банка ТБ "Инвестбанк" АД, IBAN: BG 37 IORT 7379 3300 0300 00, BIC: ORT BGSF. Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му чрез споразумение или с влязло в сила съдебно решение.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от стойността на гаранцията размера на начислената неустойка по реда на раздел VII от настоящия договор поради неточно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, представена преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - срока за изпълнение на договора, плюс 20 дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по нея при условията на предходните алинеи.



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюржево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в 20 /двадесет/ дневен срок, от датата на приключване на договора.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които съгласно офертата не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 24 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че същият се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения и му се изпраща за изпълнение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или съответно отделните участници в обединението, ако същото е прекратило дейността си е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в срока съгласно ал. 1.

(3) След изтичане на срока по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и сам да отстрани дефектите и недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или съответно отделните участници в обединението, ако същото е прекратило дейността си с последиците по чл. 19, ал. 2 от настоящия договор.

(4) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

(5) В случай, че изпълнителят е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице и същото е прекратило дейността си в рамките на гаранционните срокове, възложителят изпраща уведомленията по настоящия раздел до който и да е от участниците в консорциума.



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041. e-MS код ROBG-130

Х. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидни застраховките за професионална отговорност в проектирането и строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, и посочените в ал. 3 застраховки за периода на изпълнение на поръчката и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване всички застрахователни документи в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователните договори.

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховките по предходната алинея до подписване на Констативен акт обр. 15, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването на неизпълнението или да заплати за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователните премии, като удържа платеното от текущите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.


(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането на неговите подизпълнители в съответствие с този раздел.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения по договора;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатира съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

б) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора; Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестие то нарушение бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно подписан Протокол за действително изпълнение на видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на Договора и заплатените вече изпълнени строително - монтажни работи.

(3) При прекратяване на договора договорените гаранции за успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.

(4) При прекратяване на договора, независимо от причината за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Да предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

3. Да предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването;

Чл. 16. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.


(2) Изменение на договора се допуска само при условията и чл. 116 от ЗОП.

ХІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 17. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 18. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюржево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 календарни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ХІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 19. (1) При забава за изпълнение на договорения краен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 /нула цяло и един/ % от цената на договора без ДДС за всеки просрочен ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка от дължими плащания по договора.

(2) При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи, както и неустойка в размер на 10 % от тяхната стойност.

(3) При прекратяване на договора поради причина, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от общата стойност на договора без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи.

Чл. 20 (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му авансово суми, когато е приложимо, по договора при следните условия, и както следва:

1) в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно условията на договора;

2) в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното авансово плащане, когато аванса е в по-висок размер;

(2) Възстановяването на авансовите суми, когато е приложимо, се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно, на датата следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 3 от настоящия договор.



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@guse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041. e-MS код ROBG-130

Чл. 21 При неизпълнение на този договор всяка от страните може да търси обезщетение за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право, ако същото надвишава предвидените неустойки.

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива пред когото и да е, освен пред своите служители, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма информация относно договора или част от него, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението му. Разкриването на информация пред служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 23. (1) Употребената в договора дума “Работа/и” ще има следното значение: строително-монтажни работи.

(2) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(4) Страните ще решават споровете, свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова или при възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнението на договора, такива да се разглеждат пред компетентния съд съобразно приложимото законодателство.

(5) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: **„Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюржево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041. e-MS код ROBG-130**

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение 1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение 2 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение 3 - Техническа спецификация.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

ДИМИТЪР НАКОВ

*За Кмет на Община Русе, съгласно
Заповед № 2476/25.09.2017 г.*

.....
Сабина Минковска
Началник Отдел ФС в Община Русе

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ

Управител на „ВТ Инженеринг“ ООД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет

“Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“

1. Местонахождение на обекта

Условно, територията предвидена за рехабилитация на кейовата стена е от дълбокия път при хотел „Рига“ до витата пасарелка на училището по облекло. Проектът предвижда рехабилитация на кейовата стена - брегова ивица, с дължина 500 м. по брега на р. Дунав в границите на гр. Русе от км. 498,850 до км. 495,350 от районирането на реката.

2. Информация за съществуващото състояние на обекта

Обектът е в рамките на проект с: Апликационен номер: 15.1.1.041

Проектен код: 15.1.1.041

Водещ бенефициент: Община Русе

Име: Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7

Програма: ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Община Русе, като собственик на пристанище за обществен транспорт „Пътнически терминал ПРИСТИС“, намиращо се в крайбрежната парково-традиционна зона на град Русе, стартира проект за рехабилитация на 3 корабни места, намиращи се в участъка на р. Дунав от км 494.850 до км 495.350. Целта на рехабилитацията в техническа фаза е кейовата стена на корабните места да се приспособи за използване от големи пътнически кораби при ниски и високи водни строежи.

За изпълнението на проекта е възложено изготвянето на технически инвестиционен проект обект: „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“.

Проектът предвижда рехабилитация на кейовата стена - брегова ивица, с дължина 500 м. по брега на р. Дунав в границите на гр. Русе от км. 498,850 до км. 495,350 от районирането на реката. Обособени са три корабни места с възможности за монтиране, от корабните оператори в бъдеще, на понтонно-мостови корабоприемни съоръжения, като е предвидено съответното захранване за тях. Кейовата стена е оборудвана с необходимите превързочни и предпазни устройства за приставане на корабите както при ниски, така и при високи води. Предвидено е районно/парково осветление на визирания участък. Зад стената, в посока градската зона, е предвидена стоманобетонова настилка тежък тип за движение на колона товарни камиони с параметри НК300, или тежко ПС НК800 с широчина по границите на одобрения ПУП за крайбрежната зона.

Проектното решение е съобразено с проектното решение на крайбрежната ивица: обект: “Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежна ивица в района на ж.п. прелеза на речна гара до ул. “Мостова”, гр. Русе – първи, втори и трети етап”, разработено по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020г.“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Предвидено е и обезопасяване на кейовата стена.

3. Описание на предмета на поръчката

В изпълнение на възлагането по настоящата обществена поръчка, определеният Изпълнител, следва да извърши строително-монтажни работи, включващи комплекс от

планирани и икономически ефективни дейности за изпълнение на обект: „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“.

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка са включени дейности:

Дейност: Извършване на строителните дейности на обекта, съобразно проекта, издаденото разрешение за строеж и действащите към момента нормативни изисквания.

В тази връзка от определения Изпълнител следва да бъдат осигурени необходимите човешки и технически ресурс (технически персонал и изпълнителски състав; техника, механизация, съоръжения и материали) за изпълнението на строителните дейности, както и отстраняване на всички неподходящи материали, почистване на обектите и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата.

Обхват на дейностите, предмет на възлагане:

Дейност: Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на инвестиционния проект, съобразно издаденото разрешение за строеж и изготвения инвестиционен проект в т.ч. и КСС.

За обекта има изготвен технически инвестиционен проект, като към настоящия момент същия се съгласува със съответните експлоатационни дружества, контролни органи и заинтересувани страни.

Изпълнението на техническата спецификация за строителство се базира на видовете СМР, определени с инвестиционния проект за конкретния строеж и основаващи се на проектните технически решения на проектанта, както и на посочени указания в съгласувателни писма на съответните контролни органи, експлоатационни дружества и други заинтересувани страни.

Техническата спецификация за строителство трябва да определя рамката за изпълнение на основни видове дейности.

След откриване на строителната площадка и даване на линия и ниво с Акт образец 2/2а, Изпълнителят започва строителството, съобразно изискванията на документацията за обществената поръчка, предоставената от него оферта, с която е избран за изпълнител, договора за изпълнение и нормативните изисквания.

Обекта на строителна интервенция от обхвата на общия обем дейности, подлежащи на изпълнение, е:

- I-ва (първа) категория, по смисъла на чл.137, ал.1, т. 1, буква „д“ от ЗУТ.
- IV - та (четвърта) група строежи, съгласно чл.5, ал.6, т.4.1.3. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

По време на изпълнение на строителството, изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, указания и предписания на проектанта, строителния надзор, проекта, КСС, съответните контролни органи и заинтересувани страни, а именно:

След одобряване на техническия инвестиционен проект и влизане в сила на разрешението за строеж, изпълнителят започва строителството, съобразно изискванията на документацията за обществената поръчка, предоставената от него оферта, с която е избран за изпълнител, договора за изпълнение и нормативните изисквания.

Строителните дейности, предмет на поръчката се свеждат до следните основни дейности, в това число:

- временно строителство;
- демонтажни работи;
- доставка на необходимите материали и оборудване;
- строително – монтажни работи;

- изработване на изпълнителна и екзекутивна документация;
- геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР;
- лабораторни и други изпитвания свързани с доказване на качествено изпълнени строително монтажни работи;
- всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация;
- дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство.

Изпълнението на горе посочените СМР, трябва да отговаря на следните изисквания:

✦ Общи изисквания по ЗУТ. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти в областта на строителството

Изпълнението на СМР за възстановяване на техническата инфраструктура се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка и даване на линия и ниво за обекта.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта са определени от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР Възложителят ще осигури лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР Възложителят осигурява посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, които ще осъществяват авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договор за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

✦ Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите

Националното законодателство в областта на пътната и хидротехническата инфраструктура, в т.ч. и „Техническа спецификация 2014 г.” одобрена от изпълнителен директор на АПИ; и други нормативни документи съотносими към обхвата и естеството на изпълнявания обект.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

▪ Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите

▪ Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на

безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия.

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълнението на СМР, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на населението и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;
- наличие на опасни частици или газове във въздуха;
- излъчване на опасна радиация;
- замърсяване или отравяне на водата или почвата;
- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

✦ **Изисквания към доставка на материалите:**

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават съответните технически характеристики за влагане, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа и лицето упражняващ авторски надзор.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя, строителния надзор и авторския надзор.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) *декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) *декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

† Други изисквания

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя.

† Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

† Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

† Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

★ Контрол на качеството; Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигури контрол на качеството на влаганите материали и контрол при изпълнение на СРР и СМР, чрез внедрените в добрата практика методи.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя, Консулганта и авторския надзор.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.

Изпълнителят трябва да представи изготвен за негова сметка доклад от лицензиран орган за контрол за детските площадки.

Текущ контрол по време на строителния процес

Осъществява се от:

- Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол;
- Техническите експерти на общината в качеството ѝ на Възложител ще осъществяват контрол по изпълнение на договорите и проверки на място.

Постоянният контрол върху изпълнението на СМР по време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

ОБРАЗЕЦ №5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

Наименование на участника:	ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Правно-организационна форма на участника:	ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
Седалище по регистрация:	ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. БАБА МОТА №12
ЕИК / Булстат:	104112179
Точен адрес за кореспонденция:	ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. БАБА МОТА №12
Телефонен номер:	062 650 336
Факс номер:	
Електронен адрес:	vtingenering@abv.bg
Лице за контакти:	Станимир Милчев Георгиев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места**, след като се запознахме с изискванията за изпълнение на обществената поръчка, сме съгласни да изпълним всички дейности, включени в предмета на позицията.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка в частта е: **6 508 055.11лв.** (Шест милиона петстотин и осем хиляди петдесет и пет лева и единадесет стотинки) без ДДС и **7 809 666.13лв.** (Седем милиона осемстотин и девет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и тринадесет стотинки) с начислен ДДС.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РЕГИОНАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

PLURAL CULTURE

Interreg



ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@guse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

Забележка: Предложената цена от участниците не следва да надвишава максимално допустимата стойност. Участник, предложил по-висока цена от обявената за максимално допустима, ще бъде отстранен от последващо оценяване и класиране.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката. Определена е при пълно съответствие с изискванията на Възложителя и не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора.

Приложение : Остойностена КСС

04.08.2017г.
(дата на подписване)

Представяващ:
(Станимир Георгиев - управител)





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Въложител: ОБЩИНА РУСЕ

Обект: "Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе - център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места".

Обектът е в рамките на проект с: Апликационен номер: 15.1.1.041

Водещ бенефициент: Община Русе

Име: Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еурорегион

Русе - Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7

Програма: ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз.	Наименование	Марка	К-во	Ед.цена	Стойност
Часть ХТС					
I.1.Подобект "Пътнически терминал"					
Земни работи					
1	ПОДГОТОВКА ТЕРЕНА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ИЗЧИСТАНЕ ХРАСТИ И ДЪРВЕТА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА ДО 30СМ	м2	9500.00	3.09	29,355.00
2	ТРАНСПОРТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ В ОБЩИНСКИ СКЛАД - 10км	м3	40.00	18.66	746.40
3	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАМЕННА КЕЙОВА ОБЛИЦОВКА ОТ БЛОКОВЕ С ТЕГЛО 100КГ/БЛ. - АВТОКРАН С 15М СТРЕЛА, ОБОРУДВА С ГРАЙЕР	м3	3200.00	28.03	89,696.00
4	ПОДБОР И СКЛАДИРАНЕ В ПРИОБЕКТОВ СКЛАД - РАЗСТ. 500м НА ГОДНИТЕ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ КАМЕННИ БЛОКОВЕ С ТЕГЛО 100КГ/БР.	м3	3000.00	29.25	87,750.00
5	ТРАНСПОРТИРАНЕ НА НЕГОДНИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО Т.4 КАМЕННИ БЛОКОВЕ В ОБЩИНСКИ СКЛАД - РАЗСТ. 10км	м3	200.00	11.59	2,318.00
6	ИЗКОП С БАГЕР В СКАПНИ ПОЧВИ ЗА ОФОРМЯНЕ ПРОЕКТНИТЕ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - на транспорт, при 2 утежени условия	м3	4400.00	4.42	19,448.00
7	ДРАГАЖ В СКАПНИ ПОЧВИ ЗА ОФОРМЯНЕ ПРОЕКТНИТЕ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ ПОД ВОДА - 20Т АВТОКРАН, ФИКСИРАН ВЪРХУ ПОНТОН, ИЛИ ПЛВАЩ КРАН С ГРАЙФЕРНА КОФА 0.5м3, ТОВАРЕЦ НА САМОХОДЕН ШАЛАН С ОТВАРЕЩО СЕ ДЪНО, ИЗСИПАЩ В РЕКАТА НА 5м РАЗСТЪЯНИЕ	м3	5900.00	18.57	109,563.00
8	СКАТЕН ИЗКОП С БАГЕР В СВЪРЗАНИ ПОЧВИ ЗА ОФОРМЯНЕ ПРОЕКТНИТЕ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - на транспорт, при 1 утежени условия	м3	2500.00	4.16	10,400.00
9	РЪЧЕН ИЗКОП В СВЪРЗАНИ ПОЧВИ ЗА ОФОРМЯНЕ ПРОЕКТНИТЕ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - на транспорт	м3	430.00	37.07	15,940.10
10	ТРАНСПОРТИРАНЕ ЗЕМНИ МАСИ НА СМЕТИЩЕ- РАЗСТ. 10км	м3	7330.00	5.57	40,828.10
11	ОБРАТЕН НАСИП ОТ ЛОМЕН КАМЪК/ВСМ С ЕДРИНА 30-60см, ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕСЯТ, С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30см - МЕХАНИЧНО С ВАЛЯК	м3	38000.00	8.54	324,520.00
12	ДОСТАВКА ЛОМЕН КАМЪК ОТ КАРИЕРА - 60км	м3	38000.00	19.90	756,200.00
13	БРОНИРАНЕ НА ОТКОСИ ПОД ОСНОВЕН БЕТОНОВ БЛОК СЪС СКАПНИЯ МАТЕРИАЛ ОТ Т.4 С ТРАНСПОРТ ОТ ДЕПО НА 500М	м3	3500.00	40.67	142,345.00
14	БРОНИРАНЕ НА ОТКОСИ, КАКТО Т.13 ЛОД ОСНОВЕН БЕТОНОВ БЛОК, НО С ОТБРАН СКАПЕН МАТЕРИАЛ 75-100КГ	м3	305.00	39.47	12,038.35
15	ДОСТАВКА ЛОМЕН КАМЪК ЗА Т.14 ОТ КАРИЕРА - 60км	м3	305.00	22.77	6,944.85
16	ОБРАТЕН НАСИП ОТ ПРОМИТА РЕЧНА ДУНАВСКА БАЛАСТРА С УПЛЪТНЯВАНЕ МЕХАНИЧНО С ВЯЛЯК, ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАПРЕЧНИЯ ПРОФИЛ ЗАД СТЕНАТА	м3	53000.00	5.86	310,580.00
17	ДОСТАВКА ПРОМИТА РЕЧНА ДУНАВСКА БАЛАСТРА - 5км	м3	53000.00	21.34	1,131,020.00
18	НАСИП ОТ ПРОМИТ РЕЧЕН ПЯСЪК/ДУНАВСКИ/ЛО НАКПОН - ЗА ФИЛТЪР ПРИ ОФОРМЯНЕ НА НАПРЕЧНИЯ ПРОФИЛ ЗАД СТЕНАТА	м3	1600.00	6.04	9,664.00
19	ДОСТАВКА ПРОМИТ ПЯСЪК/ДУНАВСКИ - 5км	м3	1600.00	21.34	34,144.00
20	НАСИП ОТ ЛЪОС - ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАПРЕЧНИЯ ПРОФИЛ ЗАД СТЕНАТА	м3	6400.00	6.03	38,592.00
21	ДОСТАВКА ЛЪОС - 15км	м3	6400.00	4.36	27,904.00
22	ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ГЕОМАТРАЦИ 600x200x30СМ ОТ ПОЦИНКОВАНА ДЪОЙНО УСУКАНА ТЕЛ И ЛОМЕН КЪМЪК/ВСМ	бр.	25.00	194.44	4,861.00
23	МОНТАЖ ГЕОМАТРАЦИ ЧРЕЗ ВОДЛАЗНА ГРУПА И ВЪРУДВАНЕ С АВТОКРАН КАТЕР	бр.	25.00	525.46	13,136.50
Изработка и монтаж бетонни елементи					
24	Основен блок				
24.1	КОФРАЖ ОСНОВЕН БЕТОНОВ БЛОК	м2	960.00	13.08	12,556.80
24.2	БЕТОН С28/35 С БЕТОН-ПОМПА	м3	821.00	123.29	101,221.09
24.3	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5км	м3	821.00	4.53	3,719.13
25	Изработка в завод и монтаж на облицовъчен блок				
25.1	КОФРАЖ ОБЛИЦОВЪЧЕН БЛОК	м2	7430.00	10.94	81,284.20
25.2	БЕТОН С28/35	м3	2375.00	135.20	321,100.00
25.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг.	22845.00	1.33	30,383.85
25.4	ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА - 9.83 ТЪР.	бр.	619.00	49.90	30,888.10
25.5	МОНТАЖ БЛОК С АВТОКРАН - 40 ТОНЕН	бр.	619.00	96.76	59,894.44
26	Изработка в завод и монтаж из облицовъчен блок със стъпала				
26.1	КОФРАЖ ОБЛИЦОВЪЧЕН БЛОК	м2	270.00	10.94	2,953.20

26.2	БЕТОН С28/35	м3	71.00	135.20	9,599.20
26.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	740.00	1.33	984.20
26.4	ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА - 8.89 Т/БР.	бр.	20.00	49.90	998.00
26.5	МОНТАЖ БЛОК С АВТОКРАН - 40 ТОНЕН	бр.	20.00	96.76	1,935.20
27	Изработка в завод и монтаж на облиц. блок с ниша за пантонна прикрепваща греда				
27.1	КОФРАЖ ОБЛИЦОВЪЧЕН БЛОК	м2	36.00	10.94	393.84
27.2	БЕТОН С28/35	м3	15.00	135.20	2,028.00
27.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	185.00	1.33	246.05
27.4	ЛИСТОВА СТОМАНА	кг	836.00	3.10	2,591.60
27.5	ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА - 8.63 Т/БР.	бр.	4.00	49.90	199.60
27.6	МОНТАЖ БЛОК С АВТОКРАН - 40 ТОНЕН	бр.	4.00	96.76	387.04
28	Изработка в завод и монтаж на 1/2 облицовъчен блок				
28.1	КОФРАЖ ОБЛИЦОВЪЧЕН БЛОК	м2	240.00	10.94	2,625.60
28.2	БЕТОН С28/35	м3	77.00	135.20	10,410.40
28.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	1480.00	1.33	1,968.40
28.4	ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА - 4.83 Т/БР.	бр.	40.00	40.89	1,635.60
28.5	МОНТАЖ БЛОК С АВТОКРАН - 20 ТОНЕН	бр.	40.00	84.88	3,395.20
29	Изработка в завод и монтаж на L елементи				
29.1	КОФРАЖ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРАМЧВАЩАТА ГРЕДА	м2	2200.00	12.80	28,160.00
29.2	БЕТОН С28/35, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРАМЧВАЩАТА ГРЕДА	м3	350.00	135.20	47,320.00
29.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРАМЧВАЩАТА ГРЕДА	кг	2875.00	1.33	3,823.75
29.4	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРАМЧВАЩАТА ГРЕДА	кг	33750.00	1.33	44,887.50
29.5	ЪГЛОВА СТОМАНА S355	кг	3750.00	3.03	11,362.50
29.6	ТРЪБИ ПВЦ ф50	м	90.00	5.63	506.70
29.7	ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА - 4.08 Т/БР.	бр.	125.00	40.89	5,111.25
29.8	МОНТАЖ БЛОК С АВТОКРАН - 20 ТОНЕН	бр.	125.00	84.88	10,610.00
30	Монолитно изпълнени L елементи с болард				
30.1	КОФРАЖ	м2	665.00	16.57	11,019.05
30.2	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	201.00	130.82	26,294.82
30.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	630.00	1.33	837.90
30.4	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В	кг	12900.00	1.33	17,157.00
30.5	ЪГЛОВА СТОМАНА S355	кг	1515.00	3.03	4,590.45
30.6	ТРЪБИ ПВЦ ф50	м	25.00	5.63	140.75
30.7	ДОСТАВКА НА БЕТОН НА ОБЕКТА С БЕТОНОВОЗИ - 5КМ	м3	201.00	4.53	910.53
30.8	ДОСТАВКА НА СТОМАНА ДО ОБЕКТА - 5КМ	кг	15045.00	0.01	150.45
31	Монолитно изпълнени L елементи				
31.1	КОФРАЖ	м2	345.00	16.57	5,716.65
31.2	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	53.00	130.82	6,933.46
31.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	440.00	1.33	585.20
31.4	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В	кг	5130.00	1.33	6,822.90
31.5	ЪГЛОВА СТОМАНА S355	кг	570.00	3.03	1,727.10
31.6	ТРЪБИ ПВЦ ф50	м	14.00	5.63	78.82
31.7	ДОСТАВКА НА БЕТОН ДО ОБЕКТА С БЕТОНОВОЗИ- 5КМ	бр.	53.00	4.53	240.09
31.8	ДОСТАВКА НА СТОМАНА ДО ОБЕКТА - 5КМ	бр.	6140.00	0.01	61.40
32	Преходни зони - монолитно изпълнени на място оеновен блок				
32.1	КОФРАЖ ОСНОВЕН БЕТОНОВ БЛОК	м2	57.00	13.08	745.56
32.2	БЕТОН С28/35 С БЕТОН-ПОМПАМИЛИ АВТОКРАН СЪС 15М СТРЕЛА И КЮБЕЛ	м3	50.00	123.29	6,164.50
32.3	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5КМ	м3	50.00	4.53	226.50
33	Монолитни облицовъчни блокове в редове по дъга				
33.1	КОФРАЖ ОБЛИЦОВЪЧЕН БЛОК	м2	105.00	10.94	1,148.70
33.2	БЕТОН С28/35 С БЕТОН-ПОМПА	м3	63.00	123.29	7,767.27
33.3	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5КМ	м3	63.00	4.53	285.39
34	Подложен бетон под L елементи и обл. блокове- монолитно изпълнени на място под облицовъчни блокове в редове				
34.1	КОФРАЖ	м2	300.00	16.57	4,971.00
34.2	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	495.00	130.82	64,755.90
34.3	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5КМ	м3	495.00	4.53	2,242.35
35	лвд L елементи				
35.1	КОФРАЖ	м2	415.00	16.57	6,876.55
35.2	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	565.00	130.82	73,913.30
35.3	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5КМ	м3	565.00	4.53	2,559.45
35.4	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В	кг	9695.00	1.33	12,894.35
35.5	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	560.00	1.33	744.80
35.6	ДОСТАВКА НА АРМ. СТОМАНА ДО ОБЕКТА - 5КМ	кг	10255.00	0.01	102.55
36	Корабни места/арязки/ - монолитно изпълнени на място				
36.1	КОРАБИО МЯСТО 1				
36.1.1	КОФРАЖ	м2	253.00	16.57	4,192.21
36.1.2	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	67.00	130.82	8,764.94
36.1.3	ПОДЛОЖЕН БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	7.00	128.34	898.38

Official stamp and signature of the contractor, likely a construction company, located on the right side of the document.

36.1.4	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5KM	м3	74.00	4.53	335.22
36.1.5	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В	кг	3800.00	1.33	5,054.00
36.1.6	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	135.00	1.33	179.55
36.1.7	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА S355	кг	590.00	3.03	1,787.70
36.1.8	ДОСТАВКА НА АРМ. СТОМАНА ДО ОБЕКТА - 5KM	кг	4523.00	0.01	45.23
36.2	НАКЛОНЕНА ПЛОЧА				
36.2.1	КОФРАЖ	м2	40.00	16.57	662.80
36.2.2	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	72.00	130.82	9,419.04
36.2.5	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В	кг	7710.00	1.33	10,254.30
36.2.6	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	60.00	1.33	79.80
36.2.7	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА S355	кг	730.00	3.03	2,211.90
36.2.8	ДОСТАВКА НА АРМ. СТОМАНА ДО ОБЕКТА - 5KM	кг	8500.00	0.01	85.00
36.2.9	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5KM	м3	72.00	4.53	326.16
37	корабно място 2				
37.1	МОНОЛИТНИ СТЕНИ				
37.1.1	КОФРАЖ	м2	83.00	16.57	1,375.31
37.1.2	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	17.00	130.82	2,223.94
37.1.3	ПОДЛОЖЕН БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	2.00	128.34	256.68
37.1.4	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5KM	м3	19.00	4.53	86.07
37.1.5	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В	кг	990.00	1.33	1,316.70
37.1.6	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	44.00	1.33	58.52
37.1.7	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА S355	кг	200.00	3.03	606.00
37.1.8	ДОСТАВКА НА АРМ. СТОМАНА ДО ОБЕКТА - 5KM	кг	1234.00	0.01	12.34
37.2	НАКЛОНЕНА ПЛОЧА				
37.2.1	КОФРАЖ	м2	14.00	16.57	231.98
37.2.2	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	21.00	130.82	2,747.22
37.2.5	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В	кг	2050.00	1.33	2,726.50
37.2.6	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	20.00	1.33	26.60
37.2.7	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА S355	кг	245.00	3.03	742.35
37.2.8	ДОСТАВКА НА АРМ. СТОМАНА ДО ОБЕКТА - 5KM	кг	2315.00	0.01	23.15
37.2.9	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5KM	м3	21.00	4.53	95.13
38	Стоманобетонна настилка - тежък тип				
38.1	СТОМАНБЕТОННА ПЛОЧА				
38.1.1	КОФРАЖ	м2	920.00	16.57	15,244.40
38.1.2	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	1511.00	130.82	197,669.02
38.1.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В	кг	235715.00	1.33	313,500.95
38.1.4	БЕТОННИ БОРДЮРИ 50/50/18	бр.	600.00	15.97	9,582.00
38.1.5	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5KM	м3	1511.00	4.53	6,844.83
38.1.6	ДОСТАВКА НА АРМ. СТОМАНА ДО ОБЕКТА - 5KM	кг	235715.00	0.01	2,357.15
38.1.7	ДОСТАВКА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ОТ 5KM	бр.	600.00	0.35	210.00
38.2	ФУГИ				
38.2.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ПРОФИЛ DM25	м	3660.00	11.46	41,943.60
38.2.2	ПЕНОПОЛИСТИРОЛСТИРОПОР/2.5CM	м3	18.50	173.60	3,211.60
38.2.3	СТУДЕН АЗБОВИТУМЕН МАСТИК	кг	5950.00	5.84	34,748.00
39	Монолитни стълбница по вертикална част стена				
39.1	КОФРАЖ	м2	210.00	16.57	3,479.70
39.2	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	265.00	130.82	34,667.30
39.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В	кг	2881.00	1.33	3,831.73
39.4	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	30.00	1.33	39.90
39.5	ДОСТАВКА НА АРМ. СТОМАНА ДО ОБЕКТА - 5KM	кг	2911.00	0.01	29.11
39.6	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5KM	м3	265.00	4.53	1,200.45
39.7	ПРОБИВАНЕ ДУПКИ В БЕТОН МЕХАНИЗИРАНО Ф20 ММ С ДЪЛБОЧИНА 15CM	бр.	365.00	1.61	587.65
39.8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПО РЕЦЕПТА НА ЛЕПИЛЕН ЕПОКСИДЕН СЪСТАВ ЗА БЕТОН В ДУПКИ	кг	21.00	30.44	639.24
40	Стоманен предпазен парапет по кейова стена - изработка и монтаж				
40.1	ПАРАПЕТ - ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАН 200ммкр.	кг	20720.00	2.70	55,944.00
41	Футиранс монтажни облицовъчни блокове бетонови блокове				
41.1	ФУГИРАНЕ С ПОЛИМЕРЕР-ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН СЪСТАВ КЛАС B30 И КОНСИСТЕНЦИЯ S=16cm ПО СУТАРД, ЧРЕЗ ТОРКРЕТМАШИНА	м3	80.00	672.52	53,801.60
42	Подпорни стени със стълбище				
42.1	КОФРАЖ	м2	86.00	16.57	1,425.02
42.2	ПОДЛОЖЕН БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	2.00	128.34	256.68
42.3	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	20.00	130.82	2,616.40
42.4	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В	кг	1870.00	1.33	2,487.10
42.5	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	23.00	1.33	30.59
42.6	ДОСТАВКА НА АРМ. СТОМАНА ДО ОБЕКТА - 5KM	кг	1893.00	0.01	18.93
42.7	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5KM	м3	22.00	4.53	99.66
43	Други				
43.1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН 2MM ПОД СТ. БЕТОННИ НАСТИПКИ, ПЛОЧИ И СЪТЪБИЩЕ	м2	6200.00	1.37	8,494.00
43.2	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ВАЛИРАН ЛОМЕН КАМЪК ФРАКЦИЯ 75 - 150MM ЗА НАСТИПКА И КОРАБНИ МЕСТА/ВРЪЗКИ	м3	6500.00	10.08	65,520.00
43.3	ДОСТАВКА НА ЛОМЕН КАМЪК ФРАКЦИЯ 25-75MM ЗА НАСТИПКА И КОРАБНИ МЕСТА/ВРЪЗКИ ОТ 50KM	м3	6500.00	19.90	129,350.00
43.4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ 300 ГР.М2	м2	14044.00	8.53	119,795.32

Handwritten signature and official stamp of a company, likely a contractor or supplier, located on the right side of the page.

43.5	ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ НА ВСИЧКИ МЕТАЛНИ ЧАСТИ, ВЛОЖЕНИ В КЕЙОВАТА СТЕНА ОТ ФИГУРНА СТ. S355 (ВЛОЖКИ, ПРОФИЛИ, ЛАМАРИНИ, ПАРАПЕТА-вариант с grund и 2 ръце боя за метални конструкции	кг	29200.00	0.76	22,192.00
43.6	СТУДЕНО ПОЦИНКОВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАВАРКИ НА ОБЕКТА ПО МЕТАЛНИ ЧАСТИ, ВЛОЖЕНИ В КЕЙОВАТА СТЕНА С "ZINGA"/4.27m2/	кг	11.00	14.10	155.10
43.7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАУЧУКОВИ ФЕНДЕРИ. СЪГЛ. ЗАПИСКА С ДЪЛЖ. 1.5М ПРЪЗ 3М ОСОВО, НА 0.5М ОТ КОТА ПРЕЛИВЕН РЪБ СТЕНА	бр.	0.00		
43.8	ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЕКЗЕКУТИВНО ЗАСНИМАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ДЕТАЙЛНАТА СТРУКТУРА НА ОСНОВАТА ЗА ФУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА НАСИПНИТЕ РАБОТИ	м2	850.00	0.97	824.50
43.9	ИЗРАБОТКА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ БОЛПАРДИ - РЕЧЕН ТИП, ОКЛ. ЗАПЪЛВАНЕТО С БЕТОН С 28/35 С КОФА	бр.	17.00	503.21	8,554.57
	Всичко : 1.1.Подобект "Пътнически терминал"				5,520,016.90
	1.2.Подобект "Лиман за малки плавателни съдове"				
	Земни работи				
1	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН СПОЙ НЕГОДНА ПОЧВА ЗАД ЮЖНАТА СТЕНА НА ЛИМАНА НА НИСКАТА ТЕРАСА (КОТА -17) ОКОЛО 40 СМ, ДО ЗДРАВА ПОЧВА - ИЗКОП С БУЛДОЗЕР, НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА 12 КМ	м3	360.00	9.09	3,272.40
2	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАМЕННА КЕЙОВА ОБЛИЦОВКА ОТ БЛОКОВЕ С ТЕГЛО 100КГ/БЛ.	м3	152.00	28.03	4,260.56
3	ПОДБОР И СКЛАДИРАНЕ В ПРИОБЕКТОВ СКЛАД - РАЗСТ. 500м НА ГОДНИТЕ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ КАМЕННИ БЛОКОВЕ С ТЕГЛО 100КГ/БР. - 50%	м3	76.00	29.25	2,223.00
4	ТРАНСПОРТИРАНЕ НА НЕГОДНИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО Т.2 КАМЕННИ БЛОКОВЕ В ОБЩИНСКИ СКЛАД - РАЗСТ. 10км	м3	76.00	11.59	880.84
5	ИЗКОП С БАГЕР С ДЪЛГО РАМО 15 М (ОТ КОТА +10.00) В СКАЛНИ ПОЧВИ (КАМЕННА ЗАСКАЛЯВКА) ЗА ОФОРМЯНЕ ПРОЕКТНИТЕ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - на транспорт, при 2 утежени условия - по подробна ведомост № 1	м3	4105.00	4.42	18,144.10
6	ДРАГАЖ В СКАЛНИ ПОЧВИ ЗА ОФОРМЯНЕ ПРОЕКТНИТЕ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - ПОД ВОДА (ДО КОТА +11.00) - по подробна ведомост № 1	м3	480.00	18.57	8,913.60
7	СКАТЕН ИЗКОП (НАД КОТА 13.70) С БАГЕР В СВЪРЗАНИ ПОЧВИ ЗА ОФОРМЯНЕ ПРОЕКТНИТЕ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - на транспорт, при 1 утежено условие - по подробна ведомост № 1	м3	1710.00	4.16	7,113.80
8	РЪЧЕН ИЗКОП В СВЪРЗАНИ ПОЧВИ ЗА ОФОРМЯНЕ ПРОЕКТНИТЕ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - на транспорт - 10 %	м3	171.00	37.07	6,338.97
9	ТРАНСПОРТИРАНЕ ЗЕМНИ МАСИ НА СМЕТИЩЕ - РАЗСТ. 10км	м3	6295.00	5.57	35,063.15
10	НАСИП ОТ ВЗРИВЕНА СКАЛНА МАСА ЗА ОСНОВНА ЗАСКАЛЯВКА (ВСМ) С РАЗМЕРИ 7*70 СМ. НА НИВОТО НА ОСНОВНИЯ БЛОК СЕ УПЛЪТНЯВА С ВИБРАЦИОНЕН ВАЛЯК - по подробна ведомост № 1	м3	3020.00	8.54	25,790.80
11	ДОСТАВКА ЛОМЕН КАМЪК ОТ КАРИЕРА - 60КМ по т.10	м3	3020.00	19.70	59,494.00
12	НАСИП ОТ ЛОМЕН КАМЪК/ВСМ/ С ЕДРИНА 30-60см, (ЗАД ОБЛИЦОВЪЧНИТЕ БЕТОНОВИ БЛОКОВЕ) , С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30см - МЕХАНИЧНО С ВАЛЯК - по подробна ведомост № 2	м3	2695.00	8.54	23,015.30
13	ДОСТАВКА ЛОМЕН КАМЪК ОТ КАРИЕРА - 60КМ по т.12	м3	2695.00	19.70	53,091.50
14	НАСИП ОТ ДРЕВНИ КАМЕННИ ФРАКЦИИ 5-60 ММ ЗА ОБРАТЕН ФИЛТЪР НА КАМЕННИТЕ ПРИЗМИ ЗАД БЕТОНОВИТЕ БЛОКОВЕ - по подробна ведомост № 2	м3	550.00	9.13	5,021.50
15	ДОСТАВКА НА ДРЕВНИ КАМЕННИ ФРАКЦИИ ОТ КАРИЕРА - 60КМ по т.14	м3	550.00	22.77	12,523.50
16	БРОНИРАНЕ НА ОТКОСИ ПОД ОСНОВЕН БЕТОНОВ БЛОК СЪС СКАЛЕН МАТЕРИАЛ 50-150 КГ ЧРЕЗ ВОДОЛАЗНА ГРУПА И ОБОРУДВАН БТ АВТОКРАН - по подробна ведомост № 2	м3	695.00	39.47	27,431.65
17	ДОСТАВКА НА ЛОМЕН КАМЪК 50-150 КГ ОТ КАРИЕРА - 60КМ по т.16	м3	695.00	22.77	15,825.15
18	КАМЕННА БЕРМА НА КОТА +8.00 В ОСНОВАТА НА ОТКОСА НА ОСНОВНАТА ЗАСКАЛЯВКА ОТ КАМЪК 50-100 КГ В ДЪЛБОКАТА ЧАСТ НА ЗАПАДНАТА СТЕНА - ПРИ ПРОФИЛ 19 - С ДЪЛЖИНА 15 М НА КОТА +8.00	м3	190.00	12.02	2,283.80
19	ДОСТАВКА НА ЛОМЕН КАМЪК 50-100 КГ ОТ КАРИЕРА - 60КМ по т.18	м3	190.00	22.77	4,326.30
20	НАСИП ОТ РЕЧНА ДУНАВСКА БАЛАСТРА С УПЛЪТНЯВАНЕ МЕХАНИЧНО С ВАЛЯК, ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАПРЕЧНИЯ ПРОФИЛ ЗАД СТЕНАТА - по подробна ведомост № 2 - до изд.80 в дълбочина	м3	2250.00	5.86	13,185.00
21	ДОСТАВКА РЕЧНА ДУНАВСКА БАЛАСТРА - 5КМ	м3	2250.00	21.34	48,015.00
22	ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ГЕОМАТРАЦИИ 600/200/30 СМ ОТ ПОЦИНКОВАНА ДВОЙНО-УСУКАНА ТЕЯ И ЛОМЕН КЪМЪК/ВСМ/	бр.	21.00	194.44	4,083.24
23	МОНТАЖ ГЕОМАТРАЦИИ, ЧРЕЗ ВОДОЛАЗНА ГРУПА И ОБОРУДВАН С АВТОКРАН КАТЕР	бр.	21.00	525.46	11,034.86
	Изработка и монтаж бетонни елементи				
	Основна част				
24	Подложен бетон				
24.1	КОФРАЖ ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м2	21.00	8.03	168.63
24.2	БЕТОН С28/35 С БЕТОН-ПОМПА, вкл. 5% за проникване	м3	18.00	123.29	2,219.22
24.3	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5КМ	м3	18.00	4.53	81.54
25	Основен блок				
25.1	КОФРАЖ ОСНОВЕН (опорен) БЕТОНОВ БЛОК	м2	206.00	13.08	2,694.48
25.2	БЕТОН С28/35 С БЕТОН-ПОМПА, вкл. 5% за проникване	м3	151.00	123.29	18,616.79
25.3	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5КМ	м3	151.00	4.53	684.03
26	Затопваща плоча 4/5 м				
26.1	КОФРАЖ ЗА ЗАТОПВАЩА ПЛОЧА	м2	160.00	23.47	3,755.20


	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235 по спецификацията на чертеж № 6	кг	11064.00	1.33	14,715.12
26.2	БЕТОН С28/35 С БЕТОН-ПОМПА, за 1 брой: 5x4x0.40=8.00 Общо 9 м3	м3	216.00	123.29	26,630.64
26.3	ДОСТАВКА БЕТОН 0 БЕТОНОВОЗИ ОТ 5КМ	м3	216.00	4.53	978.48
27	Изработка в завод и монтаж на облицовъчен блок L=2.25 м				
27.1	КОФРАЖ ОБЛИЦОВЪЧЕН БЛОК	м2	1956.00	10.94	21,398.64
27.2	БЕТОН С28/35	м3	625.00	135.20	84,500.00
27.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	6015.00	1.33	7,999.95
27.4	ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА	бр.	163.00	40.89	6,665.07
27.5	МОНТАЖ БЛОК С АВТОКРАН - 40 ТОНЕН	бр.	163.00	96.76	15,771.88
28	Изработка в завод и монтаж на облицовъчен блок със стъпала				
28.1	КОФРАЖ ОБЛИЦОВЪЧЕН БЛОК	м2	160.00	10.94	1,750.40
28.2	БЕТОН С28/35	м3	43.00	135.20	5,813.60
28.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	443.00	1.33	589.19
28.4	ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА	бр.	12.00	40.89	490.68
28.5	МОНТАЖ БЛОК С АВТОКРАН - 40 ТОНЕН	бр.	12.00	96.76	1,161.12
29	Изработка в завод и монтаж на 1/2 облицовъчен блок				
29.1	КОФРАЖ ОБЛИЦОВЪЧЕН БЛОК	м2	120.00	10.94	1,312.80
29.2	БЕТОН С28/35	м3	38.00	135.20	5,137.60
29.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	738.00	1.33	981.54
29.4	ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА	бр.	20.00	40.89	817.80
29.5	МОНТАЖ БЛОК С АВТОКРАН - 20 ТОНЕН	бр.	20.00	84.88	1,697.60
30	Изработка в завод и монтаж на L елементи 200/190/250 (59+12 бр. с халки)				
30.1	КОФРАЖ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРАМЧВАЩАТА ГРЕДА	м2	1250.00	12.80	16,000.00
30.2	БЕТОН С28/35, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРАМЧВАЩАТА ГРЕДА	м3	197.00	135.20	26,634.40
30.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРАМЧВАЩАТА ГРЕДА	кг	1633.00	1.33	2,171.89
30.4	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРАМЧВАЩАТА ГРЕДА	кг	19170.00	1.33	25,496.10
30.5	ЪГЛОВА СТОМАНА S355	кг	2130.00	3.03	6,453.90
30.6	ТРЪБИ ЛВЦ ф50	м	50.00	5.63	281.50
30.7	ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА - 4.00 ТЪР.	бр.	71.00	40.89	2,903.19
30.8	МОНТАЖ С АВТОКРАН - 20 ТОНЕН	бр.	71.00	84.88	6,026.48
30.9	СТОМАНЕНИ ХАЛКИ - ПО ДЕТАЙЛ	бр.	12.00	82.61	991.32
31	Монолитни стълбища на кота +19.25 - 2 бр.				
31.1	КОФРАЖ	м2	109.00	18.57	1,806.13
31.2	БЕТОН С28/35 С КЮБЕЛ	м3	24.00	130.82	3,139.68
31.3	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420В	кг	1496.00	1.33	1,989.68
31.4	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В235	кг	84.00	1.33	111.72
31.5	ДОСТАВКА НА АРМ. СТОМАНА ДО ОБЕКТА - 5КМ	кг	1580.00	0.01	15.80
31.6	ДОСТАВКА БЕТОН В БЕТОНОВОЗИ ОТ 5КМ	м3	24.00	4.53	108.72
31.7	МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ЖЕЛЕЗА - ПРОБИВАНЕ ДУПКИ В БЕТОН МЕХАНИЗИРАНО Ф18 ММ С ДЪЛБОЧИНА 20 СМ	бр	144.00	1.61	231.84
31.8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПО РЕЦЕПТА НА ПЕПИЛЕН ЕПОКСИДЕН СЪСТАВ ЗА БЕТОН В ДУПКИ	кг	8.00	30.44	243.52
32	Фугиран монтаж на облицовъчни блокове и ъглови елементи				
32.1	ФУГИРАНЕ С ПОЛИМЕРЕР-ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН СЪСТАВ КЛАС В30 И КОНСИСТЕНЦИЯ S=16см ЛО СУТАРД, ЧРЕЗ ТОРКРЕТМАШИНА	м3	12.00	672.52	8,070.24
32.2	ФУГИРАНЕ С ПОЛИМЕРЕР-ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН СЪСТАВ КЛАС В30 И КОНСИСТЕНЦИЯ S=16см ЛО СУТАРД, ЧРЕЗ ТОРКРЕТМАШИНА	м3	2.00	672.52	1,345.04
33	Други				
33.1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ 300 ГР./м2, по подробна ведомост	м2	1836.00	8.53	15,661.08
33.2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБРИМЧВАЩА 1/1 ТРЪБА Ф200 ММ НА БЕТОНОВ РЪБ НА КОТА +19.00 - ПО ДЕТАЙЛ ОТ ЧЕРТЕЖ № ...	м	115.00	19.64	2,258.60
33.3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБРИМЧВАЩ ВИНКЕЛ НА ОБЕДИНЯВАЩИЯ СТОМАНБЕТОНОВ ЛОЯС НА КОТА +21.40	м	123.00	7.32	900.36
33.4	ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ НА ВСИЧКИ МЕТАЛНИ ЧАСТИ, ВЛОЖЕНИ В КЕЙОВАТА СТЕНА ОТ ФИГУРНА СТ. S355 /ОБРАМЧВАЩИ ТРЪБИ, ВИНКЕЛИ, ХАЛКИ/	кг	2765.00	0.76	2,101.40
33.5	СТУДЕНО ПОЦИНКОВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАВАРКИ НА ОБЕКТА ПО МЕТАЛНИ ЧАСТИ, ВЛОЖЕНИ В КЕЙОВАТА СТЕНА С "ZINGA"	кг	3.00	14.10	42.30
33.6	ЛОДВОДНО ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЕКЗЕКУТИВНО ЗАСНИМАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ДЕТАЙЛНАТА СТРУКТУРА НА ОСНОВАТА ЗА ФУНДИРАНЕ. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА НАСИПНИТЕ РАБОТИ.	м2	600.00	0.97	582.00
33.7	ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ БОЛАРДИ - РЕЧЕН ТИП, ВКЛ. ЗАПЪЛВАНЕТО С БЕТОН С 28/35 С КОФА ВЪЗ ЗАПАВЧАЩИТЕ ПЛОЧИ НА КОТА +19.00	бр.	10.00	503.21	5,032.10
33.7	ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ БОЛАРДИ - РЕЧЕН ТИП, ВКЛ. ОСНОВА ОТ БЕТОН С 28/35 И АРМИРОВКА НА КОТА 21.40 - по детайл	бр.	5.00	503.21	2,516.05
	Всичко : 1.2. Подобект "Лиман за малки плавателни съдове"				751,078.66
	Всичко : 1.Част ХТС				6,271,095.56
	II: Част пътна, геодезия				


Обслужваща пристанищна алея					
1	Земни работи				
1.1	Изкоп, натоварване и превоз на т.з.п. на 12 км от т.1 до т.5	м ³	252.00	8.40	2,116.80
1.2	Подравняване и изглаждане на земно легло по т.1 до т.32	м ²	1372.00	2.07	2,840.04
2	Пътни работи				
2.1	Трошонокамена настилка 45 см (35-75)	м ³	529.20	50.81	26,888.65
2.2	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35, вкл. полагане на бетонова основа С28/35	м ¹	465.00	26.04	12,108.60
3	Асфалтови работи				
3.1	Битумизиран трошен камък 8 см	м ³	116.64	212.82	24,823.32
3.2	Направа на първи битумен разлив	м ²	1458.00	1.00	1,458.00
3.3	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон 6 см	т	87.48	136.22	11,916.53
3.4	Направа на втори битумен разлив	м ²	1458.00	0.70	1,020.60
3.5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4 см	м ²	1458.00	21.72	31,667.76
4	Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация				
4.1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка - Наредба № 2 вт 17-01-2001 г. - М3 и кръстовище	м ²	36.00	8.47	304.92
4.2	Доставка и укрепване на стандартни пътни знаци на тръбни стойки ф60 мм	бр	4.00	81.90	327.60
Всичко: II. Част пътна, геодезия					115,472.82
III. Част ВК					
III.1. Водопроводни отклонения №1, №2, №3, №4, №5 и №6					
1	Изкоп земни почви с широчина до 1,2м и дълбочина до 2м	м ³	54.00	28.25	1,525.50
2	Укрепване плътно и разкрепване на изкоп с Н до 2м	м ²	625.00	7.06	4,412.50
3	Изкоп земни почви с багер на отвал при нормални условия	м ³	218.00	6.21	1,353.78
4	Пясък за укрепване на тръбите	м ³	45.00	22.23	1,000.35
5	Засипване на изкопи ръчно	м ³	272.00	7.32	1,991.04
6	Уплътняване обратен насип с механична трамбовка на пластове с Н = 0,2м	м ³	272.00	5.32	1,447.04
7	Доставка на тръби вт ПЕВП Ф 63мм на 10 атм.	м	84.00	4.70	394.80
8	Доставка на тръби от ПЕВП Ф 90мм на 10 атм.	м	126.00	8.61	1,084.86
9	Монтаж на тръби ПЕВП на челна заварка ф63 в изкоп	м	84.00	4.56	383.04
10	Монтаж на тръби ПЕВП на челна заварка ф90 в изкоп	м	126.00	6.64	836.64
11	Доставка на фасонни части вт ПЕВП				
11.1	тройник ХТ09010	бр	4.00	36.52	146.08
11.2	тройник редуция ХТR16009010	бр	5.00	48.14	240.70
11.3	редуция ХR09006310	бр	4.00	19.45	77.80
11.4	дъга 30 ХG3009010	бр	1.00	21.58	21.58
11.5	коляно 90 ХG9006310	бр	6.00	10.02	60.12
11.6	преход ХR63/2"	бр	4.00	5.99	23.96
11.7	преход ХCART06310	бр	6.00	7.56	45.36
11.8	преход ХCART09010	бр	13.00	8.86	115.18
11.9	фланец ХFLA06310	бр	6.00	12.01	72.06
11.10	фланец ХFLA09010	бр	13.00	13.67	177.71
12	Монтаж на фасонни части от ПЕВП 63	бр	32.00	8.27	264.64
13	Монтаж на фасонни части от ПЕВП 90	бр	36.00	15.20	547.20
14	Спирателни кранове без изпразнител Ф1/ 2"	бр	1.00	7.66	7.66
15	Възвратни клапи DN50 - междуфланцова	бр	6.00	143.75	862.50
16	Тротоарен спирателен кран комплект с охранителна гарнитура Ф 2"	бр	2.00	242.53	485.06
17	Тротоарен спирателен кран комплект с охранителна гарнитура Ф 80	бр	4.00	244.86	979.44
18	Пожарен кран ПК70/80мм - надземни	бр	5.00	500.24	2,501.20
19	Спирателен кран СК50 Ру - 1МРа с РЧК	бр	12.00	154.25	1,851.00
20	Направа на флашва връзка Ф50мм	бр	22.00	7.93	174.46
21	Направа на флашва връзка Ф80мм	бр	13.00	8.93	116.09
22	Опорни блокове за тройници	бр	10.00	54.02	540.20
23	Укрепване на СК	бр	6.00	27.13	162.78
24	Укрепване на ПК70/80	бр	5.00	40.25	201.25
25	Изпробване плътността на провода до Ф 160мм	м	210.00	1.37	287.70
26	Сигнална лента за водопровод	м	210.00	1.44	302.40
27	Водомер за ст.вода SENSUS Dynamic DN50 - 90м3/час - доставка и монтаж	бр	6.00	745.21	4,471.26
28	Доставка и монтаж водовземна скоба на Навле HAKU DN160/2" кат.№ 5310	бр	2.00	179.44	358.88
29	Водомерна шакта 100/100см	бр	6.00	532.96	3,197.76
30	Метален капак за вод. шакта 100/100см	бр	6.00	137.55	825.30
31	Тръби PVC с фабрични фасонни части Ф 50 мм	м	6.00	15.09	90.54
32	Стоманени стълбала за шахти	бр	30.00	4.94	148.20
33	Водопровод от лозикувани тръби Ф 2"	м	54.00	27.70	1,495.80
34	Щърцвава връзка Ф2" - като за пожарна касена	бр	6.00	10.18	61.08
35	Укрепители за водопровод по кейова стена	бр	27.00	13.96	376.92

	Всичко : III.1.Водопроводни отклонения №1, №2, №3, №4, №5 и №6				35,719.42
	III.2.Дъждовни отводнителни канали №1, №2, №3, №4, №5 и №6				
1	Изкоп земни почви с широчина до 1,2м' и дълбочина до 2м'	м ³	54.00	28.25	1,525.50
2	Изкоп земни почви с широчина до 1,2м' и дълбочина Н= 2-4м'	м ³	23.00	33.02	759.46
3	Укрепване плътно и разкрепване на изкоп с Н до 2м	м ²	556.00	7.06	3,925.36
4	Укрепване плътно и разкрепване на изкоп с Н = 2-4м	м ²	39.00	7.06	275.34
5	Изкоп земни почви с багер на отвал при нормални условия	м ³	215.00	6.21	1,335.15
6	Пясък за укрепване на дъно под тръбите	м ³	18.00	22.23	400.14
7	Засипване на изкопи / машинно 90% + ръчно 10%/	м ³	292.00	3.32	969.44
8	Уплътняване обратен насип с механична трамбовка на пластове с Н = 0,2м	м ³	292.00	5.32	1,553.44
9	Полагане PVC тръби Ф 160/4.7мм - дебелистенни	м	48.00	21.23	1,019.04



10	Полагане PVC тръби Ф 200/5.9мм - дебелистенни	м'	32.00	28.20	902.40
11	Полагане PVC тръби Ф 250/7.3мм - дебелистенни	м'	36.00	42.19	1,518.84
12	Полагане PVC тръби Ф 315/7.7мм - дебелистенни	м'	30.00	71.50	2,145.00
13	Огоок с решетка 500/524 с тяло от три части за натоварване С250 по детайл	бр	3.00	684.15	2,052.45
14	Доставка дъждоприемни решетки В=300мм, Н=385мм, клас на натоварване Е600 - по детайл/ улей Тип 01Н 390/630мм - 1м'-3бр., решетка чугунена 0.5м'-6бр., шахта от три части - 1бр./	бр	1.00	2,764.55	2,764.55
15	Монтаж улей 300, тип 01Н / за 1м' решетка - улей с безболтава заключваща се система в комплект с чугунена решетка - 2бр, бетон М200 за 1м' = 0.3м3	м'	3.00	53.49	160.47
16	Монтаж събирателна шахта от три части с чуг. решетка 0.5м / шахта от три части - 1бр, бетон М200 за 1м' = 0.3м3/	бр	1.00	43.28	43.28
17	РШ от сглобяеми стоманобетонни елементи с чугунен капак D400 Н=2м'	бр	2.00	1,035.39	2,070.78
18	Пробиване отвори 25/25см в кейова стена	бр	6.00	29.28	175.68
19	Укрепване подкопани комуникации - ел.кабели	бр	6.00	11.06	66.36
	Всичко : III.2 Дъждоносни отводно-топни канали №1, №2, №3, №4, №5 и №6				23,662.68
	Всичко : III.Част ВК				59,382.10
	IV.Част ЕП				
1	Доставка на табло ТК по приложена документация	бр.	5.00	678.26	3,391.30
2	Монтаж на табло с направа на фундамент	бр.	5.00	105.59	527.95
3	Доставка на стълб за улично осветление Н=В м по архитектурен детайл	бр.	19.00	700.81	13,315.39
4	Монтаж на стълб за улично осветление с автовиска и направа на фундам.	бр.	19.00	306.64	5,826.16
5	Доставка и монтаж на кабелна кутия К 2А	бр.	19.00	28.39	539.41
6	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител С60N - 1P,6A	бр.	19.00	9.86	187.34
7	Зануляване на стълб	бр.	19.00	8.12	154.28
8	Доставка на парково осветително тяло в комплект с LED 35W,IP65	бр.	38.00	236.51	8,987.38
9	Монтаж на парково осветително тяло	бр.	38.00	39.48	1,500.24
10	Доставка на кабел САВТ 4x35 мм2	м	515.00	5.69	2,930.35
11	Доставка на кабел САВТ 3x10 мм2	м	941.00	2.55	2,399.55
12	Доставка на кабел СВТ 3x1,5 мм2	м	285.00	1.03	293.55
13	Вкарване на краищата на кабел в кутия на стълб	бр.	38.00	4.25	161.50
14	Трасиране и направа на изкоп 0,8/0,4 м в трета категория почва	м	570.00	6.56	3,739.20
15	Доставка и полагане на HDPE тръба Ф40 в готов изкоп	м	1456.00	2.61	3,800.16
16	Изтегляне на кабел в тръба	м	1741.00	1.97	3,429.77
17	Полагане на сигнална лента върху кабел	м	570.00	1.11	632.70
18	Направа на кабелна шахта с размери 1/1/1 м	бр.	17.00	350.03	5,950.51
19	Зариване на изкоп с трамбоване	м	570.00	2.98	1,698.60
20	Направа на суха разделка на кабел 35 мм2	бр.	10.00	2.81	28.10
21	Направа на суха разделка на кабел 10 мм2	бр.	38.00	2.57	97.66
22	Направа на суха разделка на кабел до 1,5 мм2	бр.	38.00	1.06	40.28
23	Свързване на проводник с кабелна обухка до 35 мм2	бр.	40.00	3.82	152.80
24	Свързване на проводник към ухо до 10 мм2	бр.	152.00	1.50	228.00
25	Свързване на проводник към съоръжение до 1,5 мм2	бр.	152.00	1.18	179.36
26	Направа монтаж на кабелни маржи	бр.	48.00	2.01	96.48
27	Доставка и монтаж на заземителна поцинкована шино 40/4 мм 0,7/0,4 м	м	25.00	9.82	245.50
28	Доставка и монтаж на заземители от по 2 бр.г.тр.2,5" и L=3м	бр.	14.00	85.82	1,201.48
29	Направа и монтаж на заземителна пета	бр.	5.00	9.05	45.25
30	Измерване на съпротивлението на стандартен заземител	бр.	14.00	23.17	324.38
	Всичко : IV.Част ЕП				62,104.63
	ВСИЧКО без ДДС: I + II + III + IV				6,508,055.11
	ДДС 20%				1,301,611.02
	ОБЩО С ДДС:				7,809,666.13

Представяващ: 
/Станмир Георгиев - управител/



ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюржево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

ОБРАЗЕЦ № 1

ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

(наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният СТАНИМИР МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

(трите имена)

в качеството си на УПРАВИТЕЛ на ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК (БУЛСТАТ)104112179, със седалище и адрес на управление ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. БАБА МОТА №12,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места

1. Запознахме се с изискванията към участниците за изпълнението на поръчката, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме и ще изпълним обществената поръчка добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

1. Приемаме да изпълним обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за обществена поръчка, документацията за обществена поръчка, техническата спецификация.

2. Предлагаме срок от **540 /Петстотин и четиридесет/ кал. дни** за изпълнение на поръчката при график напълно съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта.

Забележка: Сроковете за изпълнение на предмета на поръчката следва да са описани в Техническото предложение, и Линеиния график за изпълнение на предмета на поръчката. Срокът за изпълнение на поръчката се представя като цяло число в календарни дни.

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и Линеиния график, и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителната записка и Линеиния график, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. При изчисляването от календарни дни съгласно Линеиния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Предложения Срок за изпълнение



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ


Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България
Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu

Проект: „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, регистрационен номер 15.1.1.041, e-MS код ROBG-130

НЕ подлежи на оценка, съгласно настоящата методика за оценка, като участници, които предложат срок за изпълнение по-дълъг от поставения максимален срок (18 календарни месеца), ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

Приложение: Организацията за изпълнение на строителството, съгласно техническата спецификация и линеен график. *В графика следва ясно да са посочени поотделно конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности на обекта. Не се допуска разминаване между предложенния срок за изпълнение в линеиния календарен план и посочения в Техническото предложение срок за изпълнение на поръчката, както и предложение за срок на изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката, посочен в документацията за участие. Участник, чието предложение за срока на изпълнение не съответства на този посочен в линеиния график ще бъде отстранен от участие в следващия етап на оценка на предложението.*

04.08.2017г.
(дата на подписване)


Представяващ:
(Станимир Георгиев - управител)