О Б Щ И Н А   Р У С Е


П Р О Т О К О Л   № 2 
От разглеждане на постъпилите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти, на обекти общинска собственост по обособени позиции“.

В изпълнение на Заповед № РД-01-2303 от 07.09.2018 г. на Кмета на Община Русе, основния състав на назначената комисия:
Председател: 


инж. Лилия Пъргова  – Главен експерт отдел „ТИИК”;
Членове:
инж. Александър Стоманчев  - Главен инспектор отдел „ТИИК“;
Гюлвер Ибрям – Старши юрисконсулт отдел „ПНО;
се събра на 22.10.2018 за разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. С изпращането на протокол №1 е определен срок от 5 работни дни, считано от получаването му, в който участникът „Билдконтрол“ ЕООД трябва да представи на вниманието на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, във връзка с отбелязаните забележки.
· С вх. № 30-1415-18/09.10.2018 г. в 15:56 ч. от „Билдконтрол“ ЕООД е постъпил плик с надпис „Допълнителни документи“. От получената обратна разписка, стана видно, че участникът е получил протокол №1 на 04.10.2018 г. и комисията приема документите за представени в срок. 

Пристъпи се към разглеждане:
· Представен е нов попълнен ЕЕДОП на „Билдконтрол“ ЕООД, след разглеждането на който, комисията приема, че участникът е допълнил липсващата информация, съгласно отразените забележки в протокол №1 и отговаря на поставените изисквания. 

„Билдконтрол“ ЕООД се допуска до разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката.

След приключване на работата по разглеждане на документите за подбор, комисията в основния си състав извърши разглеждане на техническите предложения на участниците, съгласно методиката за оценка в настоящата обществена поръчка за възлагане на икономически най – изгодна оферта при критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

· Констатации, оценки и мотиви на комисията в резултат от разглеждане на техническото предложение на „Билдконтрол“ ЕООД  
Обособена позиция №1

Предложението съдържа: 

Разпределение на ресурсите и организация на екипа

Предложение относно организацията на изпълнение на поръчката, в което са разработени: 

- задължителен обхват на дейността съгласно чл.142 от ЗУТ, оценка за съответствие със съществените изисквания, съдържание на комплексния доклад /стр.3-5/.

- задължителен обхват съгласно чл.168, ал.1 от ЗУТ, дейности, които ще бъдат извършени в хода на физическото строителство /стр.5- 12/.

- окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, съдържание.

- технически паспорт на строежа /стр.12-13/.

- други дейности съобразно изискванията на Възложителя /стр.13-14/.

Предложение относно разпределение на ресурсите, задачите и отговорностите между експертите

Поименно са представени ключовите експерти за позицията, образователна квалификация, специфичен опит /стр.15-16/.

Относно дейността оценка за съответствие са представени последователно дейностите в тяхната последователност и сроковете за изпълнение на всяка от тях. Показана е експертната ангажираност, ресурсите и отговорностите на консултанта, необходими документи, становища, съгласувки. Показани са взаимовръзките между експертите и проектантите /стр.16-18/.

Относно дейността строителен надзор и инвеститорски контрол – за всеки от етапите на строителството са представени дейностите, сроковете, експертната ангажираност, ресурси, задълженията на консултанта, документи, които се съставят. Показани са контактите и взаимодействието между експертите, строителя, възложителя и проектантите по съответните части /стр.18-20/.

Относно дейността оперативен контрол по време на строителството и инвеститорски контрол – за всяка от основните строителни дейности са показани отговорностите и ангажираността на експертите, взаимовръзката между тях и със строителя и проектанта, документи, които се съставят /стр.20-28/.

Относно изготвянето на технически паспорт – описано е съдържание на паспорта /стр.28/.

Предложение относно мерки за осигуряване на качеството

Представена е системата за управление на дейността в дружеството: Система за вътрешен контрол, контрол на ниво фирма, контрол на ниво екип, административен контрол на ниво фирма, оценка на рискови фактори /стр.29-32/.

Разработено е предложение относно методи за координация и комуникация с възложителя за съгласуване на дейностите, и други организационни аспекти необходими за качественото и срочно изпълнение на поръчката /стр.33-36/.

Предложената организация на работа съответства на обхвата на поръчката и заложените цели и осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя по отношение на организация на работа, екип от експерти, разпределението на отговорностите и дейностите. Показани са комуникацията с Възложителя и страните в процеса, координация и съгласуваност на дейностите в екипа. 

Описан е подробно и начина на изпълнение на поръчката. Показани са етапите на изпълнение и е описана всяка от дейностите в тяхната последователност. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания, като участникът е посочил:

-
Разпределение по експерти за всяка задача и дейност

-
За всяка от дейностите са дефинирани необходимите ресурси - човешки ресурси, информация, срещи, контакти

Съгласно методиката за оценка, предложението на участника се оценява с 30 точки.

Обособена позиция №3 
Предложението съдържа: 

Разпределение на ресурсите и организация на екипа

Предложение относно организацията на изпълнение на поръчката, в което са разработени: 

- задължителен обхват на дейността съгласно чл.142 от ЗУТ, оценка за съответствие със съществените изисквания, съдържание на комплексния доклад /стр.3 - 5/.

- задължителен обхват съгласно чл.168, ал.1 от ЗУТ, дейности, които ще бъдат извършени в хода на физическото строителство /стр.5 - 11/.

- окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, съдържание /стр.11 - 12/

- технически паспорт на строежа /стр.12/.

- други дейности съобразно изискванията на Възложителя /стр.13 - 15/.

Предложение относно разпределение на ресурсите, задачите и отговорностите между експертите

Поименно са представени ключовите експерти за позицията, образователната им квалификация и специфичен опит /стр.16 -17/.

Относно дейността оценка за съответствие са представени последователно дейностите в тяхната последователност и сроковете за изпълнение на всяка от тях. Показана е експертната ангажираност, ресурсите и отговорностите на консултанта, необходими документи, становища, съгласувания. Показани са взаимовръзките между експертите и проектантите /стр.17 - 19/.

Относно дейността строителен надзор и инвеститорски контрол – за всеки от етапите на строителството са представени дейностите, сроковете, експертната ангажираност, ресурси, задълженията на консултанта, документи, които се съставят. Показани са контактите и взаимодействието между експертите, строителя, възложителя и проектантите по съответните части /стр.19 - 20/.

Относно дейността оперативен контрол по време на строителството – за всяка от основните строителни дейности са показани отговорностите и ангажираността на експертите, взаимовръзката между тях и със строителя и проектанта, документи, които се съставят /стр.20-28/.

Относно изготвянето на технически паспорт – описано е съдържание на паспорта /стр.28/.

Предложение относно мерки за осигуряване на качеството

Представена е системата за управление на дейността в дружеството: Система за вътрешен контрол, контрол на ниво фирма, контрол на ниво екип, административен контрол на ниво фирма, оценка на рискови фактори /стр.29-32/.

Разработено е предложение относно методи за координация и комуникация с възложителя за съгласуване на дейностите, и други организационни аспекти необходими за качественото и срочно изпълнение на поръчката /стр.33-36/.

Предложената организация на работа съответства на обхвата на поръчката и заложените цели и осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя по отношение на организация на работа, екип от експерти, разпределението на отговорностите и дейностите. Показани са комуникацията с Възложителя и страните в процеса, координация и съгласуваност на дейностите в екипа. 

Описан е подробно и начина на изпълнение на поръчката. Показани са етапите на изпълнение и е описана всяка от дейностите в тяхната последователност. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания, като участникът е посочил:

-
Разпределение по експерти за всяка задача и дейност

-
За всяка от дейностите са дефинирани необходимите ресурси – човешки ресурси, информация, срещи, контакти

Съгласно методиката за оценка, предложението на участника се оценява с 30 точки.

Обособена позиция № 4
Предложението съдържа: 

Разпределение на ресурсите и организация на екипа

Предложение относно организацията на изпълнение на поръчката, в което са разработени: 

- задължителен обхват на дейността съгласно чл.142 от ЗУТ, оценка за съответствие със съществените изисквания, съдържание на комплексния доклад /стр.3-5/.

- задължителен обхват съгласно чл.168, ал.1 от ЗУТ, дейности, които ще бъдат извършени в хода на физическото строителство /стр.6 - 13/.

- окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, съдържание.

- технически паспорт на строежа /стр.13/.

- други дейности съобразно изискванията на Възложителя /стр.14-15/.

Предложение относно разпределение на ресурсите, задачите и отговорностите между експертите

Поименно са представени ключовите експерти за позицията, образователна квалификация, специфичен опит /стр.16 -17/.

Относно дейността оценка за съответствие са представени последователно дейностите в тяхната последователност и сроковете за изпълнение на всяка от тях. Показана е експертната ангажираност, ресурсите и отговорностите на консултанта, необходими документи, становища, съгласувки. Показани са взаимовръзките между експертите и проектантите /стр.16-19/.

Относно дейността строителен надзор и инвеститорски контрол – за всеки от етапите на строителството са представени дейностите, сроковете, експертната ангажираност, ресурси, задълженията на консултанта, документи, които се съставят. Показани са контактите и взаимодействието между експертите, строителя, възложителя и проектантите по съответните части /стр.19-21/.

Относно дейността оперативен контрол по време на строителството – за всяка от основните строителни дейности са показани отговорностите и ангажираността на експертите, взаимовръзката между тях и със строителя и проектанта, документи, които се съставят /стр.21-29/.

Относно изготвянето на технически паспорт – описано е съдържание на паспорта /стр.29/.

Предложение относно мерки за осигуряване на качеството

Представена е системата за управление на дейността в дружеството: Система за вътрешен контрол, контрол на ниво фирма, контрол на ниво екип, административен контрол на ниво фирма, оценка на рискови фактори /стр.30-33/.

Разработено е предложение относно методи за координация и комуникация с възложителя за съгласуване на дейностите, и други организационни аспекти необходими за качественото и срочно изпълнение на поръчката /стр.34-37/.

Предложената организация на работа съответства на обхвата на поръчката и заложените цели и осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя по отношение на организация на работа, екип от експерти, разпределението на отговорностите и дейностите. Показани са комуникацията с Възложителя и страните в процеса, координация и съгласуваност на дейностите в екипа. 

Описан е подробно и начина на изпълнение на поръчката. Показани са етапите на изпълнение и е описана всяка от дейностите в тяхната последователност. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания, като участникът е посочил:

-
Разпределение по експерти за всяка задача и дейност

-
За всяка от дейностите са дефинирани необходимите ресурси - човешки ресурси, информация, срещи, контакти

Съгласно методиката за оценка, предложението на участника се оценява с 30 точки.

· Констатации, оценки и мотиви на комисията в резултат от разглеждане на техническото предложение на „Аспект“ ООД.

Обособена позиция №6 

Предложението съдържа:

Разпределение на ресурсите и организация на екипа.
Описание са конкретните отговорности, обхвата на поръчката и дейностите по упражняване на строителен надзор, по упражняване на инвеститорски контрол и по оценка на съответствието със съществените изисквания.

Като ключови моменти при изпълнението на поръчката са разгледани:

Контрол по качеството на материали, продукти и оборудване, метод на работа при установяване на несъответствия, координиране  на мерките по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, контрол по изготвяне на екзекутивна документация, изготвяне на окончателен доклад – описано е съдържанието на доклада. Представени са допълнителни дейности, които фирмата ще извърши.

Представено е взаимодействието с участниците в строителния процес, връзките между страните в процеса.

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието – описано е съдържанието на доклада.

Управление на договора и процедури за контрол

Организация на работата, управление на ресурсите и организация на екипа – разгледани са ангажиментите на дружеството към Възложителя, комуникацията с него, принципи при взаимодействието.

Мобилизация и разпределение на ресурсите – представени са членовете на екипа, задачите и отговорностите им, взаимовръзки и подчиненост.

Показан е вътрешния контрол при изпълнението на дейностите и свързаните с това задачи.

Комуникация с възложителя, координация и съгласуване на дейностите.

Показано е разпределението на човешките и технически ресурси при изготвяне на оценки за съответствие. Разгледано е разпределението на ниво експерти на отделните задачи, отговорностите и задълженията на експертите. Вътрешен контрол при изпълнение на дейността.

Така предложената организация и методология на работа съответства на обхвата на поръчката и заложените цели и осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя по отношение на организация на работа, екип от експерти, разпределението на отговорностите и дейностите. Показани са комуникацията с Възложителя и страните в процеса, координация и съгласуваност на дейностите в екипа. 

Описан е подробно и начина на изпълнение на поръчката. Показани са етапите на изпълнение и е описана всяка от дейностите. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания, като участникът е посочил:

-За всяка от дейностите строителен надзор, инвеститорски контрол и оценка на съответствието и за всеки ключов момент от дейностите е показано разпределението по експерти 

-За всяка от дейностите са дефинирани необходимите човешки и технически ресурси - информация, срещи, документи

Съгласно методиката за оценка, предложението на участника се оценява с 30 точки.

След приключване работата на комисията по разглеждане и оценка на предложенията за изпълнение на поръчката, в съответствие с разпоредбите на чл. 57 от ППЗОП, комисията реши да отвори ценовите предложения участниците /пликове с надпис “Предлагани ценови параметри“/ на 29.10.2018г. от 14:00 часа, за което ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. 

Председател: 
Лилия Пъргова /пп/;

Членове: 
Александър Стоманчев /пп/;

Гюлвер Ибрям /пп/
Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД!
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