



Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, [www.ruse-bg.eu](http://www.ruse-bg.eu),  
[mayor@ruse-bg.eu](mailto:mayor@ruse-bg.eu)

## ПРОТОКОЛ №2

Днес, 06.02.2019 г. в 14:00 часа комисия, назначена със Заповед №РД-01-3331 от 11.12.2018 г. на Кмета на Община Русе в състав:

**Председател:**

инж. Лилия Пъргова – Главен експерт отдел „ТИИК“;

**Членове:**

инж. Александър Стоманчев - Главен инспектор отдел „ТИИК“;

Милена Трифонова – Гл. юрисконсулт отдел ПНО

се събра на работно заседание в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6.

В съответствие със законовите разпоредби, след изтичане на срока по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Към първоначално подадената от „Русенска строителна борса„ ООД оферта за обособена позиция №2: Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти за:

- „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник“, гр. Русе“
- „Осветление по главен път I-2 Русе – Разград“
- „Плувен комплекс и благоустройство кв. 304 в ИПЗ на гр. Русе“
- „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов Чифлик“

от обявената процедура – пряко договаряне с предмет „Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти, на обекти общинска собственост по обособени позиции“ са постъпили допълнителни документи, заведени с вх. № 30-253-2/30.01.2019 г.

Комисията приема документите за представени в срок и пристъпи към разглеждане:

На електронен носител - 1 бр. CD е представен еЕЕДОП, подписан с електронни подписи от задължените лица - Красимира Петкова и Велизар Ранев. С това, участникът е отстранил несъответствието констатирано в протокол №1 и комисията счита, че същия съответства на поставените изисквания към лично състояние и критерии за подбор и се допуска до разглеждане на техническо предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение, съгласно изискванията записани в документацията за участие в процедурата.

**Констатации, мотиви и решения на комисията в резултат от разглеждане на техническото предложение:**

Техническото предложение съдържа:

**Представяне на дружеството, предмет и обхват на поръчката по основни ключови дейности – оценка за съответствие, упражняване на строителен надзор, изготвяне и подписване актове и протоколи по време на строителството, откриване на строителна площадка, заверка на**

заповедната книга, изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве, подаване от името на Възложителя на искания и документи, предоставяне на ежемесечни отчети, внасяне на езекутивна документация, съставяне на констативни актове за завършване на строителството, изготвяне и внасяне на окончателен доклад, внасяне на документи в ДНСК, контрол върху съответствието на материалите, упражняване на инвеститорски контрол, контрол върху упражняването на авторски надзор, присъствие на всички заседания на участниците в инвестиционния процес, контрол по опазване на околната среда, други задължения на строителния надзор.

### Разпределение на ресурсите и организация на екипа

- Представени са стратегията и подхода в работата
- Описание на начина на изпълнение на поръчката – направено е подробно описание по дейностите оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и съдържание на същия.
- Показани са задълженията и отговорностите на ключовите и допълнителните експерти, членове на екипа – ръководител, архитект, експерт Геодезия, Електро, В и К, пътен и ВОБД, конструкции, пожарна безопасност, благоустройство, контрол по качеството, координатор по безопасност и здраве, управление на строителните отпадъци, комуникации.
- Представена е схема на организационната структура на дружеството и взаимовръзките с всички заинтересовани страни.
- Показани са дейностите на консултанта преди и по време на строителството, група задачи по съгласувания със строителите, по управление на договора, по упражняване контрол на строителните материали, по контрол на количествата, по наблюдение на напредъка, по управление на проекта, план за намаляване въздействието върху околната среда, група задачи по базите на строителя и оборудването, по информиране на обществото, за контрол на изпълнените работи от строителя, за възстановяване на околната среда, за завършване на строителството, за документацията.
- Подробно са описани начини за докладване и контрол
- Представено е предложение относно мерките за осигуряване на качеството – ангажираност на страните по договора, показан е подход за осигуряване на качеството.
- Разгледани са мерки за контрол при СМР, мониторинг на човешките ресурси, вътрешен контрол на консултанта.

Така предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация по отношение на организация на работа, разпределение на дейностите и отговорностите, комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. Подробно са описани основните и допълнителни дейности и поддейности в обхвата на консултантския договор, показана са координацията и комуникацията с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството; методите за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания от техническата спецификация със следните допълнителни обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача. Направено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на членовете на екипа последователно за всеки от етапите на дейността.

2. Дефинирани са ресурсите необходими за изпълнението на всяка дейност и задълженията на отговорника информация, документи, срещи и др., както и задачите и задълженията на отговорните експерти.

Съгласно методиката за оценка, предложението на участника (ТП) се оценява с 30 точки.

Комисията премина към разглеждане на ценовото предложение на участника „Русенска строителна борса,, ООД.

Представеното Ценово предложение, попълнено по Образец №3.2 със следното съдържание:

- „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник“, гр. Русе“ – 1150,00 лв. без ДДС или 1380,00 с ДДС .

- „Осветление по главен път I-2 Русе – Разград“ – 1150,00 лв. без ДДС или 1380,00 с ДДС.

- „Плувен комплекс и благоустрояване кв. 304 в ИПЗ на гр. Русе“ – 1250,00 лв. без ДДС или 1500,00 с ДДС .

- „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов Чифлик“, Община Русе“ – 1250,00 лв. без ДДС или 1500,00 с ДДС .

**Обща цена за изпълнение на обособена позиция №2 – 4800,00 лв. без ДДС или 5760,00 лв. с ДДС.**

Комисията установи, че предложените цени са в рамките на предвидения финансов ресурс и отговаря на изисквания на Възложителя.

Съгласно методиката за оценка, ценовото предложение на участника (ЦП) се оценява с 40 точки.

**Комплексната оценка (КО) = (ТП) + (ЦП) или 30 + 40 = 70 точки**

Днес, 08.02.2019 г., в изпълнение на Заповед № РД-01-3331 от 11.12.2018 г. на Кмета на Община Русе, помощният орган на Възложителя проведе договаряне с управителя на участника - инж. Велizar Ранев и предлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с участника за изпълнение на предмета на тази обособена позиция.

**Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.**

#### **КОМИСИЯ:**

**Председател:**

инж. Лилия Пъргова – Главен експерт отдел „ТИИК“/...../;

**Членове:**

инж. Александър Стоманчев - Главен инспектор отдел „ТИИК“/...../;

Милена Трифонова – Гл. юрисконсулт отдел ПНО/...../;

**УЧАСТНИК:** „Русенска строителна борса“ ООД, получих екземпляр от протокола на

19.02....2019 г., подпис: /...../ / Велizar Ранев – управител на участника/

*Замечена информация за решение чл.2 от ЗЗД!*