

УТВЪРЖДАВАМ!

КМЕТ:

  
/Пламен Стоилов/

Дата: 19.04.2016 г.

## ПРОТОКОЛ

Днес, 07.04.2016 г. в 14:00 часа комисия, назначена на основание чл.101г, ал.1 от Закона за обществените поръчки със Заповед № РД – 01 - 1052/06.04.2016 год. на Кмета на Община Русе в състав:

Членове: 1. Никола Кибритев – Директор дирекция „ЕР“;  
2. Камелия Радева – Ст. експерт в дирекция „ЕР“;  
3. Николай Симеонов – Мл. експерт в дирекция „ЕР“;  
Секретар: Камен Христов – Гл. експерт в отдел „ОП“;  
Резервен член: 1. Невена Пенева – Ст. експерт в дирекция „ЕР“.

се събра на работно заседание.

След публикуване на публична покана и изтичане на определения срок за получаване на оферти, в изпълнение на цитираната заповед комисията се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за **„Избор на изпълнител за изготвяне на финансов анализ в областта на интегрирания градски транспорт в Община Русе“.**

На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията.

В указания краен срок – 17:00 часа на 06.04.2016 г. са постъпили шест оферти, заведени във входящия регистър за обществени поръчки по реда, в който са постъпили:

- с вх. № 1/04.04.2016 г. в 11:30 часа от „РИМЕСА ОДИТ“ ООД;
- с вх. № 2/06.04.2016 г. в 10:30 часа от „ЕВРОКОНСУЛТ - СЕЛ“ ООД;
- с вх. № 3/06.04.2016 г. в 11:00 часа от „МАГИСТЕРИУМ“ ООД;
- с вх. № 4/06.04.2016 г. в 11:15 часа от „АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА“ ООД;
- с вх. № 5/06.04.2016 г. в 14:00 часа от „ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД;
- с вх. № 6/06.04.2016 г. в 16:46 часа от „ТОНУС 21“ ЕООД.

След запознаване с регистъра и постъпилите предложения, членовете на комисията попълниха декларации, съгласно чл. 101г, ал. 2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от Закона за обществени поръчки. Съобразно изискванията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

От страна на участниците на публичното заседание не присъстваха представители.

Пристъпи се към отваряне на офертите и оповестяване на предлаганите цени, същите са отразени в таблицата:

№	Участник	Предлагана цена, лв. без ДДС
1	„РИМЕСА ОДИТ“ ООД	13 900 лв.
2	„ЕВРОКОНСУЛТ - СЕЛ“ ООД	22 750 лв.
3	„МАГИСТЕРИУМ“ ООД	21 000 лв.
4	„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА“ ООД	19 500 лв.
5	„ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД	28 000 лв.
6	„ТОНУС 21“ ЕООД	34 850 лв.

Следващото, което комисията извърши, бе проверка относно окомплектоваността на подадените предложения и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие, като единодушно мнение е, че всички оферти отговарят напълно на обявените от Възложителя условия и се допускат до разглеждане на техническите предложения.

Пристъпи се към разглеждане на техническите предложения на участниците и обсъждането им.

**Съдържание и кратко описание на техническите предложения на участниците:**

### **„РИМЕСА ОДИТ“ ООД**

#### **1. Методология за изпълнение на обществената поръчка**

- 1.1. Определяне предмета и целта на изпълнение на поръчката
- 1.2. Дейности, които ще бъдат извършени при изпълнение на обществената поръчка:
  - 1.2.1. Прецизиране на разходите по отделни компоненти на предложени проектен вариант от проведеното пред-инвестиционно проучване;
  - 1.2.2. Анализ на разходите и ползите във връзка с предложени проектен вариант от проведено пред-инвестиционно проучване;
  - 1.2.3. Определяне на източниците за финансиране на проекта и финансовия план;
  - 1.2.4. Изготвяне на становище по отношение на държавните помощи;
  - 1.2.5. Планиране възлагането на обществените поръчки.
- 1.3. Формат и структура на представената информация
- 1.4. Последователност при изготвянето на Анализ разходи-ползи, включваща следните стъпки:
  - 1.4.1. Стратегически подход и определяне на целите;
  - 1.4.2. Анализ на вариантите и избор на най-подходящата алтернатива;
  - 1.4.3. Финансов анализ, включващ:
    - 1.4.3.1. Цели и обхват на анализа;
    - 1.4.3.2. Изчисляване на финансовите потоци;

- 1.4.3.3. Принципи, които ще се спазват при изработването на финансовите прогнози;
  - 1.4.3.4. Изчисляване на недостига във финансирането;
  - 1.4.3.5. Анализ на рентабилността;
  - 1.4.3.6. Финансова устойчивост.
  - 1.4.4. Икономически анализ, в т.ч.:
    - 1.4.4.1. Цели и обхват на анализа;
    - 1.4.4.2. Фискални и ценови корекции;
    - 1.4.4.3. Третиране на външните фактори.
  - 1.4.5. Оценка на риска, състояща се от два етапа:
    - 1.4.5.1. Анализ на чувствителността;
    - 1.4.5.2. Качествен анализ на риска, включително предотвратяване и намаляване на риска.
  - 1.5. Документи, които ще бъдат съставени и предоставени на Възложителя
- 2. Програма за управление на риска**
- 2.1. Идентифициране на рисковете, а именно недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя, липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката и липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
  - 2.2. Подход за оценка и класификация на риска;
  - 2.3. Количествен анализ на риска;
  - 2.4. Мерки за предотвратяване на риска;
  - 2.5. Мерки за преодоляване на риска.

## **„ЕВРОКОНСУЛТ - СЕЛ“ ООД**

### **1. Методология за изпълнение на обществената поръчка**

- 1.1. Описание на дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката, с обосновка на тяхната последователност и взаимовръзка
- 1.2. Подробна обосновка на дейностите, описание на предвидените в рамките на всяка дейност мерки за реализация и документите, които ще бъдат съставени и предоставени на Възложителя във връзка с изпълнението на отделните дейности

Тук са включени:

- 1.2.1. **Дейност 1.** Прецизиране на разходите по отделните компоненти на предложения проектен вариант от проведеното пред-инвестиционно проучване

Като част от Дейност 1 Изпълнителят е предвидил да осъществи следните мерки:

- 1.2.1.1. Преглед на предложението в резултат на пред-инвестиционно проучване проектен вариант и неговите компоненти;
- 1.2.1.2. Прецизиране на разходите за предложението проектен вариант и изготвяне на бюджет.

Посочени са **документите**, които ще бъдат съставени и представени на Възложителя в резултат изпълнението на Дейност 1.

1.2.2. **Дейност 2.** Анализ на разходите и ползите на предложения проектен вариант от проведено пред-инвестиционно проучване

Като част от Дейност 2 Изпълнителят е предвидил да осъществи следните мерки:

- 1.2.2.1. Финансов анализ на предложения проектен вариант;
- 1.2.2.2. Икономически анализ на предложения проектен вариант;
- 1.2.2.3. Оценка на чувствителността и риска по отношение на получените финансови и икономически показатели за проекта.

Посочени са **документите**, които ще бъдат съставени и представени на Възложителя в резултат изпълнението на Дейност 2.

1.2.3. **Дейност 3.** Определяне на източниците на финансиране на проекта и финансовия план

Като част от Дейност 3 Изпълнителят е предвидил да осъществи следните мерки:

- 1.2.3.1. Определяне на размера на финансовия дефицит по проекта и стойността на безвъзмездната финансова помощ;
- 1.2.3.2. Определяне на източниците на финансиране и разработване на финансов план за проекта;
- 1.2.3.3. Изготвяне на финансов график за разходване на средствата по проекта.

Посочени са **документите**, които ще бъдат съставени и представени на Възложителя в резултат изпълнението на Дейност 3.

1.2.4. **Дейност 4.** Становище по отношение на държавните помощи

Като част от Дейност 4 Изпълнителят е предвидил да осъществи следните мерки:

- 1.2.4.1. Оценка на проектното предложение за наличие на индикации за държавни помощи;
- 1.2.4.2. Дефиниране на условията за съвместимост с приложимия режим на държавна помощ (в случай, че финансирането попада в хипотеза на държавна помощ).

Посочени са **документите**, които ще бъдат съставени и представени на Възложителя в резултат изпълнението на Дейност 4.

1.2.5. **Дейност 5.** Планиране възлагането на обществените поръчки

Като част от Дейност 5 Изпълнителят е предвидил да реализира следните мерки:

- 1.2.5.1. Преглед и анализ на дейностите в рамките на проекта и определяне на приложимия начин на възлагане на процедура за избор на изпълнител в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, подзаконовите актове по неговото прилагане и спецификите на конкретната дейност;
- 1.2.5.2. Разработване на подробен план-график за възлагане на обществените поръчки в рамките на проекта.

Посочени са документите, които ще бъдат съставени и представени на Възложителя в резултат изпълнението на Дейност 5.

## **2. Управление на риска**

Описани са следните рискове:

- 2.1. Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя  
Тук са включени следните компоненти:
  - 2.1.1. Оценка на риска;
  - 2.1.2. Индикатори за възникване;
  - 2.1.3. Мерки за предотвратяване на риска;
  - 2.1.4. Мерки за мониторинг на отрицателното проявление в рисковия фактор;
  - 2.1.5. Мерки за контрол на изпълнението на предложените мерки за предотвратяване на риска и мониторинг на отрицателното проявление на рисковия фактор.
- 2.2. Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката  
Тук са включени следните компоненти:
  - 2.2.1. Оценка на риска;
  - 2.2.2. Индикатори за възникване;
  - 2.2.3. Мерки за предотвратяване на риска;
  - 2.2.4. Мерки за мониторинг на отрицателното проявление в рисковия фактор;
  - 2.2.5. Мерки за контрол на изпълнението на предложените мерки за предотвратяване на риска и мониторинг на отрицателното проявление на рисковия фактор.
- 2.3. Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта
  - 2.3.1. Оценка на риска;
  - 2.3.2. Индикатори за възникване;
  - 2.3.3. Мерки за предотвратяване на риска;
  - 2.3.4. Мерки за мониторинг на отрицателното проявление в рисковия фактор;
  - 2.3.5. Мерки за контрол на изпълнението на предложените мерки за предотвратяване на риска и мониторинг на отрицателното проявление на рисковия фактор.

## **„МАГИСТЕРИУМ“ ООД**

### **1. Методология за изпълнение на обществената поръчка**

Налице е описание на:

- 1.1. Подхода и методологията при изпълнение на услугата;
- 1.2. Законодателната рамка в сферата на предмета на поръчката и други приложими документи;
- 1.3. Подготвителния етап при изпълнение на услугата;
- 1.4. Същинския етап при изпълнение на услугата, който включва следните основни дейности:
  - 1.4.1. Дейности за мобилизиране на Изпълнителя;
  - 1.4.2. Разработване на план за управление на договора;

- 1.4.3. Дефиниране на задачите;
- 1.4.4. Планиране на ресурсите;
- 1.4.5. Планиране управлението на риска;
- 1.4.6. Планиране на качеството;
- 1.4.7. Планиране на комуникациите;
- 1.4.8. Документооборот и отчетност;
- 1.4.9. Провеждане на въстъпителна среща.

По отношение на практическото реализиране предмета на договора Участникът е описал:

- 1.5. Дейност 1. Преглед на използваната нормативна уредба;
- 1.6. Дейност 2. Анализ на търсенето;
- 1.7. Дейност 3. Събиране и анализ на данни и прогнози;
- 1.8. Дейност 4. Изготвяне на финансов анализ с поддейности:
  - 1.8.1. Описание и обосновка на използваната методология за извършване на финансов анализ;
  - 1.8.2. Формулиране и обосновка на основните принципи на изготвяне на финансовия анализ;
  - 1.8.3. Преглед и разпределение на инвестиционните разходи. Финансов план. Идентифициране на различните източници на финансиране;
  - 1.8.4. Преглед на разходите за експлоатация и поддръжка и разходите за реинвестиции;
  - 1.8.5. Прогнозиране на приходите по проекта;
  - 1.8.6. Изчисляване на остатъчната стойност на инвестицията;
  - 1.8.7. Изчисляване на финансовата рентабилност на проекта;
  - 1.8.8. Проверка на финансовата устойчивост;
- 1.9. Дейност 5. Изготвяне на икономически анализ с поддейности:
  - 1.9.1. Извършване на фискални корекции;
  - 1.9.2. Преобразуване на пазарните цени;
  - 1.9.3. Оценка на директните ползи;
  - 1.9.4. Отчитане и включване в анализа на ефекти, породени от проекта, които нямат пазарна оценка и на косвени ефекти;
  - 1.9.5. Определяне на остатъчната стойност;
  - 1.9.6. Качествен анализ;
  - 1.9.7. Определяне и прилагане на нормата на дисконтиране;
  - 1.9.8. Представяне на икономическото изпълнение на проекта;
- 1.10. Дейност 6. Анализ на чувствителността и риска с поддейности:
  - 1.10.1. Анализ на чувствителността;
  - 1.10.2. Анализ на рисковете по проекта.
- 1.11. Дейност 7. Становище по отношение на държавните помощи

Представена е работна план-програма и е описана организацията на работата и разпределението на задачите в екипа за изпълнение на поръчката. Разгледани са методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол. Описани са механизмите на извършване на мониторинг по време на изпълнение на поръчката.

## **2. Програма за управление на риска**

Тук Участникът е описал своя подход и методология за управление на рисковете при изпълнението на договора и е идентифицирал основни групи рискове:

- 2.1. Група 1: Организационни рискове, свързани с изпълнението на договора;
- 2.2. Група 2: Технически рискове, свързани с изпълнението на договора;
- 2.3. Група 3: Тематични рискове, свързани с изпълнението на договора.

## **„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА“ ООД**

### **1. Обща информация за поръчката**

- 1.1. Наименование
- 1.2. Възложител
- 1.3. Цели на поръчката
- 1.4. Срок за изпълнение

### **2. Методология за изпълнение на обществената поръчка**

- 2.1. Разбиране за предмета на поръчката
- 2.2. Подход за изпълнение на дейностите

Конкретните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на поръчката, са дефинирани както следва:

- 2.2.1. Дейност 1. Прецизиране на разходите по отделни компоненти на предложения проектен вариант от проведено пред-инвестиционно проучване;
  - 2.2.2. Дейност 2. Анализ на разходите и ползите на предложения проектен вариант от проведено пред-инвестиционно проучване; към тази дейност са предвидени следните съставни анализи:
    - 2.2.2.1. Икономически анализ;
    - 2.2.2.2. Анализ на чувствителността и риска;
    - 2.2.2.3. Окончателно решение за избор;
    - 2.2.2.4. Финансов анализ.
  - 2.2.3. Дейност 3. Определяне на източниците на финансиране на проекта и финансовия план;
  - 2.2.4. Дейност 4. Становище по отношение на държавните помощи;
  - 2.2.5. Дейност 5. Планиране възлагането на обществените поръчки – предвижда се изготвянето на план за възлагане на обществените поръчки.
- 2.3. План-график. Логическа обвързаност между дейностите и тяхната последователност
  - 2.4. Очаквани резултати. Документи, които ще бъдат съставени
  - 2.5. Екип за изпълнение на поръчката

### **3. Управление на риска**

- 3.1. Общ подход за управление на риска – план, методика и етапи при управлението на риска.
- 3.2. Описание на рисковете
  - 3.2.1. Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя; предвидени са следните мерки за изпълнение:

- 3.2.1.1. Мерки за предотвратяване на рисковия фактор;
- 3.2.1.2. Мерки за мониторинг на отрицателното проявление на рисковия фактор;
- 3.2.1.3. Мерки за контрол на изпълнението на предложените мерки.
- 3.2.2. Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката; предвидени са следните мерки за изпълнение:
  - 3.2.2.1. Мерки за предотвратяване на рисковия фактор;
  - 3.2.2.2. Мерки за мониторинг на отрицателното проявление на рисковия фактор;
  - 3.2.2.3. Мерки за контрол на изпълнението на предложените мерки.
- 3.2.3. Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта; предвидени са следните мерки за изпълнение:
  - 3.2.3.1. Мерки за предотвратяване на рисковия фактор;
  - 3.2.3.2. Мерки за мониторинг на отрицателното проявление на рисковия фактор;
  - 3.2.3.3. Мерки за контрол на изпълнението на предложените мерки.

## **„ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД**

### **1. Методология за изпълнение на обществената поръчка**

Методологията включва следните дейности:

- 1.1. Прецизиране на разходите по отделните компоненти на предложения проектен вариант от проведеното пред-инвестиционно проучване
 

Тази дейност включва следните поддейности:

  - 1.1.1. Преглед на свързаните документи – проведеното пред-инвестиционно проучване и Инвестиционната програма на Община Русе;
  - 1.1.2. Прецизиране на разходите по отделните компоненти на предложения проектен вариант от проведеното пред-инвестиционно проучване;
  - 1.1.3. Логическа обвързаност между дейностите.
- 1.2. Анализ на разходите и ползите на предложения проектен вариант
 

Тази дейност включва следните поддейности:

  - 1.2.1. Идентифициране на проекта – обхват и цели;
  - 1.2.2. Социално-икономически анализ – основни макроикономически показатели (динамика на БФП и инфлация, население и ръст на населението, миграционни процеси, динамика в доходите, анализ на търсенето);
  - 1.2.3. Основни параметри, допускания на базовите входни параметри на анализа;
  - 1.2.4. Прогноза на трафика и структура на търсенето;
  - 1.2.5. Прогноза на приходите;
  - 1.2.6. Анализ на съществуващите и прогноза на разходите за експлоатация и поддръжка;



- 1.2.7. Финансов анализ – оценка на финансовите показатели за ефективност на проекта: FNPV/C, FIRR/C, FNPV/K, FIRR/K;
- 1.2.8. Амортизационен план на кредита (в случай на заемно финансиране);
- 1.2.9. Определяне на икономическите разходи;
- 1.2.10. Определяне на икономическите ползи;
- 1.2.11. Определяне на икономическите показатели;
- 1.2.12. Анализ на чувствителността;
- 1.2.13. Анализ на риска;
- 1.2.14. Логическа обвързаност между дейностите.
- 1.3. Определяне на източниците на финансиране на проекта и финансовия план  
Тази дейност включва следните поддейности:
  - 1.3.1. Определяне нивото на финансов недостиг;
  - 1.3.2. Установяване финансовата устойчивост на проекта и идентифициране финансовите нужди след реализация на проекта;
  - 1.3.3. Определяне източниците за финансиране на проекта и финансовия план;
  - 1.3.4. Логическа обвързаност между дейностите.
- 1.4. Становище по отношение на държавните помощи  
Предвидено е изпълнение на конкретни мерки.
  - 1.4.1. Логическа обвързаност между дейностите
- 1.5. Планиране възлагането на обществените поръчки  
Предвижда се изготвянето на план за възлагане на обществените поръчки и график за изпълнение на проекта.
  - 1.5.1. Логическа обвързаност между дейностите
- 1.6. Финансов модел
- 1.7. Логическа обвързаност между различните дейности и тяхната последователност  
Представена е схематично.
- 1.8. Предаване/приемане на резултата  
Резултатите от извършените дейности ще бъдат оформени и структурирани в доклад и резюме.

## **2. Програма за управление на риска**

- 2.1. Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя
  - 2.1.1. Мерки за предотвратяване на рисковия фактор, мерки за мониторинг и мерки за контрол за изпълнение на предложените мерки
- 2.2. Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката
  - 2.2.1. Мерки за предотвратяване на рисковия фактор, мерки за мониторинг и мерки за контрол за изпълнение на предложените мерки
- 2.3. Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта
  - 2.3.1. Мерки за предотвратяване на рисковия фактор, мерки за мониторинг и мерки за контрол за изпълнение на предложените мерки

## **„ТОНУС 21“ ЕООД**

### **1. Методология за изпълнение на обществената поръчка**

- 1.1. Нормативни изисквания и информационни източници, свързани с цялостния процес по изпълнение на поръчката
- 1.2. Описание на конкретните дейности и методите за тяхното изпълнение, в т.ч.:
  - 1.2.1. Подготвителен етап за изпълнение на обществената поръчка – определяне на целите, идентифициране на информацията и анализ на вариантите;
  - 1.2.2. Изготвяне на Финансов анализ в областта на интегрирания градски транспорт в Община Русе, който включва следните поддейности:
    - 1.2.2.1. Прецизиране на разходите по отделни компоненти на предложени проектни варианти от проведеното пред-инвестиционно проучване;
    - 1.2.2.2. Анализ на разходите и ползите във връзка с предложени проектни варианти от проведеното пред-инвестиционно проучване със следното съдържание:
      - Анализ на осъществимостта;
      - Анализ на търсенето;
      - Анализ на вариантите;
      - Финансов анализ и очаквани резултати от него;
      - Икономически анализ – етапи при неговото изпълнение, изчисляване на ключови показатели и отчитане на икономически ползи;
      - Оценка на риска – етапи за нейната реализация; видове рискове.
    - 1.2.2.3. Определяне на източниците за финансиране на проекта и финансовия план;
    - 1.2.2.4. Изготвяне на становище по отношение на държавните помощи – анализ на видовете мерки, които ще се финансират;
    - 1.2.2.5. Планиране възлагането на обществените поръчки – предвижда се изготвянето на план за възлагане на обществените поръчки.
  - 1.2.3. Докладване и управление на процесите, свързани с изпълнението на поръчката, в т.ч.:
    - 1.2.3.1. Подготовка на документи;
    - 1.2.3.2. Организация на управление на поръчката;
    - 1.2.3.3. Механизъм за комуникация;
    - 1.2.3.4. Разпределяне на участието на експертите в реализацията на поръчката.

## **2. Програма за управление на идентифицираните от Възложителя рискове**

- 2.1. Описание на общия подход за управление на риска и идентифициране на рисковете
- 2.2. Описание на рисковете
  - 2.2.1. Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя; предвидени са следните мерки за изпълнение:
    - 2.2.1.1. Мерки за предотвратяване на риска от недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя;

- 2.2.1.2. Мерки за мониторинг на отрицателното проявление на риска от недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя;
- 2.2.1.3. Мерки за контрол за изпълнение на предложените мерки за преодоляването на риска от недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя.
- 2.2.2. Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката; предвидени са следните мерки за изпълнение:
  - 2.2.2.1. Мерки за предотвратяване на риска от липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката;
  - 2.2.2.2. Мерки за мониторинг на отрицателното проявление на риска от липсата на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката;
  - 2.2.2.3. Мерки за контрол за изпълнение на предложените мерки за преодоляването на риска от липсата на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката.
- 2.2.3. Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта; предвидени са следните мерки за изпълнение:
  - 2.2.3.1. Мерки за предотвратяване на риска от липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
  - 2.2.3.2. Мерки за мониторинг на отрицателното проявление на риска от липсата на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
  - 2.2.3.3. Мерки за контрол за изпълнение на предложените мерки за преодоляването на риска от липсата на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.

Оценките по показател Т – „Техническа оценка“, поставени въз основа на общата експертната оценка на членовете на комисията са представени в следващата таблица:

УЧАСТНИК	Т1 - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	Т2 - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
„РИМЕСА ОДИТ“ ООД	<p><b>ПРЕДЛАГА СЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ</b></p> <p>Участникът е посочил следните дейности, които ще извърши:</p> <p>1. Прецизиране на разходите по отделните компоненти на предложения проектен вариант от проведеното пред-инвестиционно</p>	<p><b>ПРЕДЛАГА СЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ</b></p>

	<p>проучване;</p> <p>2. Анализ на разходите и ползите във връзка с предложени проект вариант от проведено пред-инвестиционно проучване.</p> <p>3. Определяне на източниците за финансиране на проекта и финансовия план.</p> <p>4. Становище по отношение на държавните помощи.</p> <p>5. Планиране възлагането на обществените поръчки.</p> <p>Изброените дейности, с изключение на дейност 2 са дословно преповтаряне на изискванията на Възложителя, представени в документацията за участие, без да става ясно какво конкретно предлага участникът за изпълнение на поръчката.</p> <p>Като документи, които ще бъдат представени на възложителя са посочени доклад и резюме, които посочват единствено резултатите на дейност 2, без да се посочват изискуемите от Възложителя останали документи.</p> <p>Изготвената методология не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и участникът следва да бъде отстранен от поръчката.</p>	
<p><b>„ЕВРОКОН СУЛТ СЕЛ“ ООД</b></p>	<p><b>60 ТОЧКИ</b></p> <p>Участникът е посочил следните дейности, които ще извърши:</p> <p>1. Прецизиране на разходите по отделните компоненти на предложени проект вариант от проведеното пред-инвестиционно проучване;</p> <p>2. Анализ на разходите и ползите във връзка с предложени проект вариант от проведено пред-инвестиционно проучване.</p> <p>3. Определяне на източниците за</p>	<p><b>10 ТОЧКИ</b></p> <p>По отношение на всеки от идентифицираните от Възложителя рискови фактори е описана по една мярка за предотвратяване рисковия фактор, една мярка за мониторинг на отрицателното проявление на рисковия фактор и една мярка за контрол за изпълнение на предложените мерки.</p> <p>Липсва логическа връзка</p>

	<p>финансиране на проекта и финансовия план.</p> <p>4. Становище по отношение на държавните помощи.</p> <p>5. Планиране възлагането на обществените поръчки.</p> <p>Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на обществената поръчка са изброени и подробно описани, а именно посочени са конкретни мерки свързани с реализирането на съответната дейност.</p> <p>Участникът е посочил какво конкретно той ще извърши при изпълнението на поръчката, без да преповтаря дословно техническата спецификация.</p> <p>Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности и тяхната последователност.</p> <p>Посочени са документите, които ще бъдат съставени и предоставени на възложителя, като изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на дейностите за изпълнение на поръчката.</p>	<p>между описаните от Изпълнителя отделни мерки за предотвратяване на рисковите фактори, мониторинговите предложения на отрицателното им проявление и на предложените мерки за контрол за изпълнението на предложените мерки.</p>
<p><b>„МАГИСТЕРИУМ“ ООД</b></p>	<p><b>ПРЕДЛАГА СЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ</b></p> <p>От изискуемите от Възложителя най-малко следните основни дейности/задачи:</p> <p>1. Прецизиране на разходите по отделните компоненти на предложени проектни варианти от проведеното пред-инвестиционно проучване;</p> <p>2. Анализ на разходите и ползите във връзка с предложени проектни варианти от проведеното пред-инвестиционно проучване.</p> <p>3. Определяне на източниците за финансиране на проекта и финансовия план.</p> <p>4. Становище по отношение на</p>	<p><b>ПРЕДЛАГА СЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ</b></p>

	<p>държавните помощи.</p> <p>5. Планиране възлагането на обществените поръчки, участникът е разгледал подробно и методически само дейности 2, 3 и 4. Останалите липсват като обосновка и като резултати.</p> <p>Изготвената методология не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и участникът следва да бъде отстранен от поръчката.</p>	
<p><b>„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА“ ООД</b></p>	<p><b>10 ТОЧКИ</b></p> <p>Участникът е посочил следните дейности, които ще извърши:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прецизиране на разходите по отделните компоненти на предложени проектни варианти от проведеното пред-инвестиционно проучване;</li> <li>2. Анализ на разходите и ползите във връзка с предложени проектни варианти от проведеното пред-инвестиционно проучване.</li> <li>3. Определяне на източниците за финансиране на проекта и финансовия план.</li> <li>4. Становище по отношение на държавните помощи.</li> <li>5. Планиране възлагането на обществените поръчки.</li> </ol> <p>Участникът е направил твърде кратко и схематично представяне на ключовата за изпълнение на цялата поръчка Дейност 2 - Анализ на разходите и ползите във връзка с предложени проектни варианти от проведеното пред-инвестиционно проучване, което демонстрира непознаване на спецификата на задачата и подлага на съмнение качествено изпълнение на услугата.</p>	<p><b>20 ТОЧКИ</b></p> <p>По отношение на всеки от идентифицираните от Възложителя рисков фактори са формулирани и описани поне две мерки за предотвратяване на рисковия фактор, както и поне две мерки за мониторинг на отрицателното проявление на рисковия фактор и поне две мерки за контрол за изпълнение на предложените мерки.</p> <p>Липсва логическа връзка между описаните от Изпълнителя отделни мерки за предотвратяване на рисковите фактори, мониторинговите предложения на отрицателното им проявление и на предложените мерки за контрол за изпълнението на предложените мерки.</p>
<p><b>„ИНФРАПРОЕКТ</b></p>	<p><b>40 ТОЧКИ</b></p> <p>Участникът е посочил следните</p>	<p><b>10 ТОЧКИ</b></p> <p>По отношение на всеки от</p>

<p><b>КОНСУЛТ“ ЕООД</b></p>	<p>дейности, които ще извърши:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прецизиране на разходите по отделните компоненти на предложени проектен вариант от проведеното пред-инвестиционно проучване;</li> <li>2. Анализ на разходите и ползите във връзка с предложени проектен вариант от проведено пред-инвестиционно проучване.</li> <li>3. Определяне на източниците за финансиране на проекта и финансовия план.</li> <li>4. Становище по отношение на държавните помощи.</li> <li>5. Планиране възлагането на обществените поръчки.</li> </ol> <p>Участникът е посочил какво конкретно той ще извърши при изпълнението на поръчката, без да преповтаря дословно техническата спецификация.</p> <p>Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности и тяхната последователност.</p> <p>Участникът е посочил какво той предлага да извърши без да повтаря дословно заданието на Възложителя, но е представил твърде общо и без конкретика дейности 1 и 4.</p>	<p>идентифицираните от Възложителя рискови фактори е описана по една мярка за предотвратяване рисковия фактор, една мярка за мониторинг на отрицателното проявление на рисковия фактор и една мярка за контрол за изпълнение на предложените мерки.</p> <p>Липсва логическа връзка между описаните от Изпълнителя отделни мерки за предотвратяване на рисковите фактори, мониторинговите предложения на отрицателното им проявления и на предложените мерки за контрол за изпълнението на предложените мерки.</p>
<p><b>„ТОНУС 21“ ЕООД</b></p>	<p><b>60 ТОЧКИ</b></p> <p>Участникът е посочил следните дейности, които ще извърши:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прецизиране на разходите по отделните компоненти на предложени проектен вариант от проведеното пред-инвестиционно проучване;</li> <li>2. Анализ на разходите и ползите във връзка с предложени проектен вариант от проведено пред-инвестиционно проучване.</li> </ol>	<p><b>40 ТОЧКИ</b></p> <p>По отношение на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискови фактори са формулирани и описани повече от три мерки за предотвратяване на рисковия фактор, както и повече от три мерки за мониторинг на отрицателното проявление на рисковия фактор и три мерки за контрол за изпълнение на предложените мерки, като</p>

	<p>3. Определяне на източниците за финансиране на проекта и финансовия план.</p> <p>4. Становище по отношение на държавните помощи.</p> <p>5. Планиране възлагането на обществените поръчки.</p> <p>Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на обществената поръчка са изброени и подробно описани, а именно посочени са конкретни мерки свързани с реализирането на съответната дейност.</p> <p>Участникът е посочил какво конкретно той ще извърши при изпълнението на поръчката, без да преповтаря дословно техническата спецификация.</p> <p>Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности и тяхната последователност.</p> <p>Посочени са документите, които ще бъдат съставени и предоставени на възложителя, като изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на дейностите за изпълнение на поръчката.</p>	<p>всички мерки са ясно, обосновано и логически правилно описани.</p>
--	--	---

Във връзка с изложеното по-горе, членовете на комисията единодушно решиха и не допускат до класиране участниците „РИМЕСА ОДИТ“ ООД и „МАГИСТЕРИУМ“ ООД.

Окончателните оценки на допуснатите до този етап участници са получени след прилагане на формулите, заложили в методиката за оценка и са отразени в следната таблица:

№	Участник	Т	Ц	КОФ	Класиране
1.	„ЕВРОКОНСУЛТ - СЕЛ“ ООД	35	42,86	77,86	2-ро място
2.	„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА“ ООД	15	50,00	65,00	3-то място
3.	„ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД	25	34,82	59,82	4-то място
4.	„ТОНУС 21“ ЕООД	50	27,98	77,98	1-во място



Комисията предлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с класирания на първо място участник - „ТОНУС 21“ ЕООД за изпълнение на предмета на поръчката „Избор на изпълнител за изготвяне на финансов анализ в областта на интегрирания градски транспорт в Община Русе“.

Настоящият протокол се представя на Възложителя за утвърждаване.

### КОМИСИЯ!

Членове:

1.   
/Н. Кибритев/

2.   
/К. Радева/

3.   
/Н. Симеонов/

Секретар:

  
/К. Христов/