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ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА 

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

С ПРЕДМЕТ:

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе” 
Настоящата обществена поръчка се възлага във връзка с изпълнение на проект „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, рег. № 58231-12-316; Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност – номер на договора 58231-С029; приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”; референтен номер на процедурата за подбор на проекти „BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз в размер на 85 % от общите допустими разходи
Одобрена с Решение № РД-01-880/15.04.2013 г.

Русе, 2013 г.

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

ЗА 

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе” 
Настоящата обществена поръчка се възлага във връзка с изпълнение на проект „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, рег. № 58231-12-316; Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност – номер на договора 58231-С029; приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”; референтен номер на процедурата за подбор на проекти „BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз в размер на 85 % от общите допустими разходи
Русе, 2013 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Русе, като БЕНЕФИЦИЕНТ по Проект “Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, рег. № 58231-12-316; Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност – номер на договора 58231-С029; приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”; референтен номер на процедурата за подбор на проекти „BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз в размер на 85 % от общите допустими разходи, с адрес гр. Русе 7000, пл. „Свобода” № 6, Тел.: 082 881 635, Факс: 082 834 413, е-mail: mayor@ruse-bg.eu, Интернет адрес: http://www.ruse-bg.eu/ 
и на основание Решение № РД-01-880/15.04.2013 за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, открива обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: 
„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”
Поръчката се възлага в изпълнение на проект „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, рег. № 58231-12-316; Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност – номер на договора 58231-С029; Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”; Референтен номер на процедурата за подбор на проекти „BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз в размер на 85 % от общите допустими разходи
За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

1. Катя Павлова
Тел.: 082 881 767

България, гр. Русе – 7000, пл. „Свобода” № 6
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1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Русе, с административен адрес гр.Русе 7000, пл. „Свобода” № 6, тел.: 082 881 635, факс: 082 834 413, е-mail: mayor@ruse-bg.eu, Интернет адрес: http://www.ruse-bg.eu/
Община Русе е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане.

Община Русе е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът.
1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съобразно изготвения технически инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, проект „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на настоящата поръчка е 23 977 538 лв. (двадесет и три милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди петстотин тридесет и осем лева) лв.  без включен ДДС или 28 773 045 лв. (двадесет и осем милиона седемстотин седемдесет и три лева) с вкл. ДДС.
Видно от изложеното максималният разполагаем ресурс на възложителя за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка е по-голям от установения в чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП праг от 264 000 (двеста шестдесет и четири хиляди) лева, като същевременно надвишава и прага по чл. 45а, ал. 2, т. 2, б. „а” от 9 779 000 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди) лв. без включен ДДС. С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е равна или по-висока от 264 000 (двеста шестдесет и четири хиляди) лева без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури, като съгласно чл. 45а, ал. 1, т. 3 от ЗОП, възложителят е длъжен да изпрати обявлението за откриване на процедури за публикуване освен в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник” на Европейския съюз, когато възлага обществена поръчка по чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане на строеж)” на стойност по-голяма или равна от 9 779 000 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди) лева без ДДС.

Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. 

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. 

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна, е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. 

За да осигури прозрачност и да създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността икономически най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

2.1. Кратка информация за проекта

2.1.1. Общи положения

Строителството, предмет на възлагане в настоящата поръчка са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, който се изпълнява по Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на  ОП „Околна среда 2007-2013 г.” . 

Договорът за изпълнение на проекта между Община Русе и Министерство на околнатата среда и водите чрез Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, която е Управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” е сключен с идентификационен номер № 58231-С029, съобразно който Община Русе е Бенефициент по проекта.

2.1.2. Обща и специфични цели на проекта:

2.1.2.1. Общи цели:

С реализацията на проекта ще се постигнат следните общи цели: 
· Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;

· Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на гудроновите замърсявания в тялото на депото и извън него;

· Намаляване на рисковете за човешкото здраве;

· Постигане съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
2.1.2.2. Специфичната цел на проекта е:

Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе.  
2.2. Обект и предмет на настоящата обществена поръчка
Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а” – „изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж” от ЗОП. 

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”. 

Съществуващото старо депо за битови отпадъци е разположено на около 1,9 км от град Русе в местността “Под Ормана” върху обща площ от около 290 дка. Депото не е в експлоатация от 01.01.2006 г. На територията на депото са обезвредени, както битови, строителни и производствени, така и опасни отпадъци (кисел гудрон, представляващ остатъчна фракция при производството на битуми и масла). Наличието на опасни отпадъци обуславя допълнителни дейности при рекултивацията на съоръжението. 

Основните строителни дейности по рекултивацията на депото включват:

- третиране на гудроновите замърсявания;
- изграждане на система за събиране и отвеждане на сметищните газове от тялото на депото;

- изграждане на дренажна система за отвеждане на повърхностните води, попаднали върху тялото на депото;

- изграждане на горен изолиращ екран;

- биологична рекултивация;

- изграждане на система за мониторинг;

- ограждане на депото.

За обекта е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Русе след получаване на положителна оценка с доклад за оценка съответствието на проекта и одобряване на проектите от гл.архитект на Община Русе. 
Строежът е 4 (четвърта) группа, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (към Закона за камарата на строителите) и 2 (втора) категория буква «г», съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр. 72 от 15 Август 2003 г., изм. ДВ. бр. 23 от 22 Март 2011г., изм.ДВ, бр.98 от 11 Декември 2012 г.)
Обхват: Заданието за обществена поръчка обхваща Закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе.

Съобразно част „вертикална планировка” на техническия проект част от отпадъците ще бъдат преоткосирани и закрити на място чрез повърхностно запечатване с полагане на горен изолиращ екран, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, издадена от Министерството на околната среда и водите (Наредба № 8, обн. ДВ, бр. 83/24.09.2004 г. последно изм. ДВ, бр. 27/01.04.2011 г.). 

За обекта се предвиждат следните основни дейности: 

· преоткосиране на депото;
· предепониране на отпадъците на място;
· третиране на гудроновите замърсявания;

· изграждане на дренажна и отводнителна система за повърхностни води и инфилтрат;

· изграждане на система за улавяне на сметищните газове (с последващо изгаряне в газоизгоряща инсталация);

· техническа и биологична рекултивация;

· изграждане на система за мониторинг. 

За гореописаните обекти поръчката включва следните дейности: 
· изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически проекти за закриване и рекултивация на депото и техническите спецификации; 
· дейности по въвеждане на обектите в експлоатация, 
· отстраняване на дефекти, включително грижи за растителността до изтичане на периода за отстраняване на дефекти.

2. Стойност на обществената поръчка 

Стойността се определя в български лева без данък върху добавената стойност (ДСС)
Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка не може да надхвърля 23 977 538 лв. (двадесет и три милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди петстотин тридесет и осем лева) лв.  без включен ДДС или 28 773 045 лв. (двадесет и осем милиона седемстотин седемдесет и три лева) с вкл. ДДС.
РАЗДЕЛ ІІI
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. 

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. 
1.3. Не се допуска представянето на варианти.

 1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.
 1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 

 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

 1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

· за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

· за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

· за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

· за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

· за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

б)  обявен в несъстоятелност.

в)  в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
д) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държвата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно цзаконодателствотот на държавата, в която участникът е установен;
е) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

ж) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

з) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

и) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1.7, буква „а”,  буква „д”, буква „ж” и буква „з” се прилагат, както следва:

i. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
ii. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
iii. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
iv. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
v. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
vi. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
vii. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;
viii. В хипотезите на т. i - т. vii - и за прокуристите, когато има такива. В случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение  или договор, който следва да бъде с нотариална заверка на подписите.

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. 

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

· Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; 

· Е определен представляващия обединението/ консорциума, който е упълномощен  да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно; 

· Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; 

· Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

· Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;
· Разпределението на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението /консорциума и ресурсите, с които ще участва в изпълнение на поръчката всеки един от участниците в обединението/консорциума.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните в т. 1.7. административни изисквания по ЗОП.

В този случай и съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на изисквания по т. 1.7. в Р. България и в държавата, в която са установени. В този случай, декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат представени и в превод. 

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

1.8. Освен в посочените в т. 1.7 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.8.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията;

1.8.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;

1.8.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

1.8.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.  

1.9.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

1.9.1. Постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;

1.9.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за обществена поръчка.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 , ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица:

2.1.1. Реализирали общ оборот от дейността за предходните 3 (2010, 2011 и 2012 г.) в размер не по-малко от 45 000 000 (четиридесет и пет милиона) лв.
Наличието на изискуемия минимален общ оборот от дейността следва да е виден от  баланси и отчети за приходите и разходите за последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, когато публикуването им се изисква от законодателството, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години и не може да представи баланси и отчети за приходите и разходите за последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за общ оборот от строителство от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.
2.1.2. Реализирали оборот от строителството, общо за предходните 3 (2010, 2011 и 2012 г.) години в размер не по-малко от 28 000 000 (двадесет и осем милиона) лв.
Наличието на минимално изискуемият оборот от строителството, следва да е виден от представената от Участника декларация, съдържаща информация за оборота от строителството, за последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години и не може да представи информация за оборот от строителството, то същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността си, като в този случай следва да е изпълнил изискването за оборот от строителството от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.
2.1.3. Участникът трябва да е застрахован за професионална отговорност за проектиране и/или строителство за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследсвие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектиране и/или строителство, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). За участник, установен /регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен/ регистриран.
Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника, който ще осъществява проектирането и/или строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектиране и /или строителство, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) и Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора – оригинал. Участникът установен/регистриран извън Република България, доказва съответствието си с поставеното изискване с представянето на заверено копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка професионална отговорност еквивалентна на застраховката професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена в съответствие с държавата, в която е установен/регистриран. 
*** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за общ оборот и оборот от строителството се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, а изискването за застраховка професионална отговорност – до участниците в обединението, които ще изпълнява строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за оборот се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а документите се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. 

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците
2.2.1. Участникът да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на  представяне на офертите, най-малко един договор за строителството, което е предмет на поръчката (закриване и/или рекултивация и/или изграждане на депо/сметище за отпадъци), завършено към датата на подаване на офертата от участника на стойност минимум 4 000 000 (четири милиона) лева без ДДС. Възложителят счита обектът за завършен, когато по него има одобрен финален доклад или равностоен документ, издаден от съответния възложител;
Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за строителството, което е предмет на обществената поръчка (закриване и/или рекултивация и/или изграждане на депо/сметище за отпадъци) през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от:

· препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, обхвата и обема на работа, неговата стойност, дата на започване и приключване на работата по него, както и информация 
дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.
2.2.2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на:

· качеството в строителството по ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват на сертификата с обхват в съответствие с предмета на поръчката;
· околната среда по ISO 14001:2004 или еквивалентна с обхват на сертификата с обхват в съответствие с предмета на поръчката.
Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от акредитирани лица за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент, по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен.

За съответствие с това изискване Възложителят ще приема еквивалентни сертификати или разрешения, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

2.2.3. Участникът трябва да осигури минимум следния квалифициран технически персонал за изпълнение на строително монтажни дейности както следва: 
· Ръководител на проекта;
· Заместник на ръководителя на проекта;
· Ръководител на част строително-монтажни работи (СМР);
· Лицензиран координатор по безопасност и здраве;
· Дипломиран геодезист.
Минималните изисквания към всеки един от горепосочения състав на персонала са следните:

Образование – висше образование, за Ръководителя на част СМР се допуска минимум средно специално образование.

Поставените изисквания следва да бъдат доказани с представяне на декларация, съдържаща списък на инженерно-техническия персонал, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, включително тези отговарящи за контрола на качеството. Списъкът следва да бъде придружена от:

· Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението 
на поръчката лица, изготвени по образец, подписани собственоръчно от експертите,
· документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за специалиста, който ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве, сертификати, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи);
· декларации за ангажираност от експертите, предвидени за изпълнението на поръчката.
2.2.4. Участникът трябва да осигури минимум следната механизация за извършване на необходимите дейности – предмет на възлаганата обществена поръчка:

	Вид техника
	Брой

	багери
	2

	Челен товарач (фадрома)
	1

	Автомобили самосвали
	3

	булдозер
	4

	Шиповиден валяк 
	1

	скрепери
	3

	водоноска
	1

	грейдер
	1

	Колесен трактор с плуг, фреза, редосеялка, валяци, тороразпръскавч
	1


Като разполагаемо за участника се счита и оборудването и механизацията на неговите подизпълнители.
Изпълнението на поставеното изискване се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на механизацията, която участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката. 
2.2.5. Участникът следва да е регистриран в професионален или търговски регистър с предмет строителство ІІ-ра категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т 2  и IV-та група, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.
Поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където участникът е регистриран, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на категорията строеж каквато е категорията на строежа – предмет на обществената поръчка. За българските участници това е удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя. В случай, че участникът е чуждестранно лице, то същият прилага декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националният му закон, в съответствие с разпоредбата чл. 49, ал. 1 от ЗОП.
2.2.6. Участникът трябва да е лицензиран за превоз на товари на територията на България, издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
2.2.7. Участникът трябва да разполага с разрешение за работа с опасни отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите.

За съответствие с това изискване Възложителят ще приема еквивалентни сертификати или разрешения, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
По време на изпълнението на поръчката Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му и в Списъка на експертите в екипа, отговорен за изпълнение на поръчката, като ключови експерти без предварително писмено съгласие на Възложителя.
Изпълнителят може да предложи смяна на ключов експерт в следните случаи:

1. при смърт на ключовия експерт;

2. при невъзможност на ключовия експерт да изпълнява възложената му работа  повече от 1 (един) месец; 

3. при  лишаване на ключовия експерт от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор;

4. при осъждане на ключовия експерт на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5. при необходимост от замяна на ключовия експерт поради причини, които не зависят от Изпълнителя.
В тези случаи Изпълнителят уведомява Възложителя в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за наличието на някое от описаните основания. С уведомлението Изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния ключов експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит,  еквивалентни на тези или по-високи от тези на заменения експерт. 

Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителя да приеме предложения експерт, Изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на Възложителя с ново уведомление, което съдържа описаната по–горе информация и доказателства.

Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на ключовия експерт, са за сметка на Изпълнителя. 
РАЗДЕЛ ІV 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА 

ОФЕРТАТА
1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. 
Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.
Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация – Образец №7.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация – Образец №7, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените в т. 3 от настоящия раздел документи се представят и в превод на български език.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи. 

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на участниците на възможността да представят липсващи документи и/или остранят констатирани нередовности, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Възложителят може да отстрани участника.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция, и офертата на участника ще бъде отстранена. 

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да го удължи.

2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
2.1. Място и срок за подаване на оферти
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в Община Русе, адрес: гр. Русе, „пл. „Свобода” № 6, гише „Обществени поръчки”, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

· До Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода” №6
·  „Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

 „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци 
на територията на Община Русе”
· Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника. 

·  Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

 До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”.

2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти се удължава, когато от датата на предоставянето на разяснението по чл. 29 от ЗОП от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, с толкова дни, колкото е забавата. 
Срокът за подаване на офертите може да бъде удължен и при условията на чл. 27а от ЗОП.

2.3. Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на община Русе до деня, определен за отваряне на офертите в Заповедта за назначаване на комисия за провеждане на процедурата.

2.4. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка;

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”. 
В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя. 
Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”. 
В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”. 
В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация. 

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1  „Документи за подбор”. 
В плик № 1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 12-14 от ЗОП и с изискванията на Възложителя 

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Оферта, попълнена по образец - Образец №1;
3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец №4 към документацията.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език. 

”Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.
Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение за създаване на обединението, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва лицето, представляващо обединението/консорциума. 

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 5  (оригинал). 
В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 6 (оригинал) 
Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 

3.1.1.8.1. Баланси и отчети за приходите и разходите за последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър;
3.1.1.8.2. Декларация, съдържаща информация за оборота от строителството, за последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

3.1.1.8.3. Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника, който ще осъществява проектирането и/или строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектиране и /или строителство, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) и Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора – оригинал. Участникът установен/регистриран извън Република България, доказва съответствието си с поставеното изискване с представянето на заверено копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка професионална отговорност еквивалентна на застраховката професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена в съответствие с държавата, в която е установен/регистриран;
3.1.1.9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 
3.1.1.9.1 Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за строителството, което е предмет на обществената поръчка (закриване и/или рекултивация и/или изграждане на депо/сметище за отпадъци) през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, обхвата и обема на работа, неговата стойност, дата на започване и приключване на работата по него, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;

3.1.1.9.2 Заверено от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от акредитирани лица за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент с обхват поддържане и експлоатация на депо за битови, строителни и производствени отпадъци, по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с обхват поддържане и експлоатация на депа за битови, строителни и производствени отпадъци.

За съответствие с това изисква Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.
3.1.1.9.3 Декларация, съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката. Списъкът следва да бъде придружена от:

· Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката лица, изготвени по образец,
· документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за специалиста, който ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве, сертификати, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи);
· декларации за ангажираност от експертите, предвидени за изпълнението на поръчката
3.1.1.9.4 Декларация, съдържаща списък на механизацията, която участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката.
3.1.1.9.5.
Участникът следва да е регистриран в професионален или търговски регистър с предмет строителство ІІ-ра категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т 2 и IV-та група, съглеасно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя. 
Поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където участникът е регистриран, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на категорията строеж каквато е категорията на строежа – предмет на обществената поръчка. За българските участници това е удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя. В случай, че участникът е чуждестранно лице, то същият прилага декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националният му закон, в съответствие с разпоредбата чл. 49, ал. 1 от ЗОП.
3.1.1.9.6.
 Участникът трябва да е лицензиран за извършване на превоз на товари на територията на Република България, издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Съответсвието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на лиценза за извършванен на превоз на товари.

3.1.1.9.7. Участникът трябва да разполага с разрешение за работа с опасни отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите.

За съответствие с това изискване Възложителят ще приема еквивалентни сертификати или разрешения, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

3.1.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (Образец №14). 
3.1.1.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 7).
Забележка: когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: 

- имената на подизпълнителите, и

   -   видът на работите, които ще извършват, както и 

- делът на тяхното участие.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.12. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно Образец № 17.
3.1.1.13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 16.
3.1.1.14. Документ за закупена документация за участие – копие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. 

3.1.2.1. Техническа оферта, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца - Образец № 2, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК «№2».

Всички страници на Техническата оферта следва да бъдат номерирани последователно.

3.1.2.2. Срок за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП:
Срокът за изпълнение общо за цялата поръчка е 24 месеца за изпълнение на строителството до въвеждане на обектите в експлоатация и 5 години срок за отстраняване на дефекти и 3 години поддържане на биологична рекултивация.
3.1.3. Съдържание на плик №3  „Предлагана цена”. 
В третия запечатан, непрозрачен плик №3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец №3 към настоящата документация. 

Цената за изпълнение на строителството по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС. 
Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

В плика с предлагана цена, участникът трябва да постави и остойностена количествена сметка. Единичните цени следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи за реализацията на проекта без включен ДДС, както и анализи на единичните цени.
Когато в дадена позиция от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж”, при условие, че няма друга подобна такава позиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа.

В случай, че при огледа на обекта и проектите се установят видове и количества СМР, които не са включени в предварителните количествени сметки, то допълнителните работи да бъдат представени в отделна сметка и стойността им да не бъде включена в оферираната цена

РАЗДЕЛ V

УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие.  Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: 
Банка: ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе
Банков код (BIC): IORTBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG37IORT73793300030000
Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства. 
Гаранцията за участие е в размер на 119 715 (сто и деветнадесет хиляди седемстотин и петнадесет) лева.
В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Русе или упълномощено от него длъжностно лице. 
Срок на валидност на банковата гаранция за участие- не по-малко от 90 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок  за подаване на офертите.; при банкова гаранция за изпълнение – не по-малко от 2 (два) месеца, след датата на приключване на договора.
 Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. 

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:

· Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител;

· Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:

· оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

· е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. 

Гаранциите за участие се освобождават, както следва:

· на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

· класираните на първо и второ място участници – след сключването на договор за обществена поръчка;
· на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

·  при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

2. Гаранция за изпълнение

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от (един процент) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:
Банка: ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе
Банков код (BIC): IORTBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG37IORT73793300030000
Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Срок на валидност на банковата гаранция за изпълнение – не по-малко от 2 (два) месеца, след датата на приключване на договора.
РАЗДЕЛ VI
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на  следния  интернет адрес на Община Русе (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.ruse-bg.eu/, рубрика   „Обществени поръчки”. 

2. Място и срок за получаване на документацията за участие.

Документацията за участие може да бъде получена в Информационния център на Община Русе - адрес: гр. Русе – 7000, пл. „Свобода” № 6, гише „Обществени поръчки”, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. 
Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Община Русе, адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, Информационен център, гише „Обществени поръчки” всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 часа.

Документацията за участие се закупува срещу представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Русе: 
Банка: ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе, IBAN: BG96 IORT 7379 8400 0800 00, BIC: IORTBGSF, вид плащане 447000.

3. Цена на документацията за участие.

Цената на документацията е 10 (десет) лева без ДДС.

4. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата до изтичането на срока за нейното закупуване, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други участници. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на Интернет адреса на Възложителя http://www.ruse-bg.eu/, рубрика  „Обществени поръчки”. 
РАЗДЕЛ VII
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид. 

Участникът може да представя своите писма и уведомления в Информационния център на Община Русе, адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” №6, гише „Обществени поръчки”, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба. 

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

 Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили. 

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

РАЗДЕЛ VІІI
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. 

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Възложителят може да привлече като член на комисията и външен експерт, който има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. 

Срокът за приключване работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на Възложителя.
Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в административната сграда на Община Русе, адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” №6 на датата и в часа, посочени в обявлението за поръчка.

В случай на  промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени писмено.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.
Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:
а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б) не са "свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за общестевните поръчки с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Възложителят или упълномощено от него лице има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. Правото на контрол на възложителя, респективно на упълномощното от него лице, се свежда само до проверка на съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствието им с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. Когато по време на упражнения от възложителя, респективно от упълномощеното от него лице, бъдат установени нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят, респективно упълнощоменото от него лице, дава писмени указания за тяхното отстраняване. Указанията на възложителят, респективно упълнощоменото от него лице, са задължителни за комисията. Извършените от комисията действия и решения се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към протокола се прилага особено мнение.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.

В присъствието на лицата, посочени по-горе, комисията отваря плик №2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик №1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

В закрито заседание, Комисията извършва детайлен преглед на документите, съдържащи се в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и ги отразява в съставен от нея протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, направените от нея констатации, комисията отразява в изготвения от нея протокол и го изпраща до всички участници. 
Участниците са длъжни да представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи, освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока за представяне на документи, комисията проверява допълнително представените документи за съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и се произнася относно съответствието на участника с изискванията за подбор, поставени от Възложителя в настоящата документация.

Комисията не разглежда документите в плик №2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор, както и на тези, които не са представили в срока указания липсващ документ, определен от комисията. 

При необходимост, комисията може по всяко време да:

1. проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни;

3. изисква от участиците допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове №2 и №3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. Комисията прави техническа оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно правилата на настоящата документация. Резултатите от техническата оценка се отразяват в подписан от членовете на комисията протокол. 

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласвани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Съгласно чл. 15 от Закона за защина на конкуренцията, забранени са всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, като:

1. пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;

2. разпределяне на пазари или източници на снабдяване;

3. ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;

4. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

5. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

След уведомяването си от комисията, възложителят е длъжен да уведоми Комисията за защита на конкуренцията за възнакналите съмнения за споразумения, решения или съгласвани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията

Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в поръчката всеки участник:
1.  който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

3.  който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4.  който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата поръчка е: икономически най-изгодна оферта.
Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател (методика на оценяване) са представени в Част ІІ, глава ІІІ от документацията за участие.

Комисията ще отвори пликът с предлаганата цена след като е:

1. разгледала предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила проверка за наличието на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;

3. оценила офертите по всички други показатели, различни от цената.

Комисията ще обяви писмено до участниците датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, както и ще оповести тази информация на посочените в настоящата документация Интернет адреси. 

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

 Преди отварянето на ценовите оферти, Комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на предложенията в останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква подробна писмена обосновка от него за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаването на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

     а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

     б) предложеното техническо решение;

     в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;

     г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

     д) получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя, с най-висока относителна тежест, и се избира офертата, с по-благоприятна стойност по този показател. Ако офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

За своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите, Комисията съставя протокол със съдържание, съгласно изискванията на чл.72 от ЗОП.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и председателят й и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемането на протокола на Възложителя.

2. Класиране и определяне на изпълнител

В срок от 5 (пет) работни дни след приключване на работата на комисията, Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва също отстранените от процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в срок от 3 (три) дни от издаването му.

При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят осигурява копие или достъп до протокола в тридневен срок от получаването му, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

3. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно: 

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4.  първият или вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

7.  поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.

 Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един  участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

3. участникът, класиран на първо място:

3.1. откаже да сключи договор, или

3.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

3.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Възложителят е длъжен в тридневен срок да уведоми участниците за прекратяването на обществената поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

РАЗДЕЛ IX
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

Договорът по настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му определеният Изпълнител:

1.  не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

2.  не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3.  не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

С оглед предмета на поръчката, лицето определено за изпълнител при подписване на договора следва да представи копие на валидно удостоверение за вписване в професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи минимум за ЧЕТВЪРТА група, строежи от ВТОРА категория. В случай, че това е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

В случай, че изпълнителят е обединение, изискването се отнася за участника в обединението, което ще изпълнява съответните СМР.   

Не се изисква изпълнение на задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48 , ал. 2 от ЗОП, в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, то при подписване на договора за обществена поръчка участникът е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Според §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Закон на държавата, в която участникът е установен" е:

а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право;

б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право;

в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някои от документите, посочени по-горе и изискуеми, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОП.

 В тези случаи, Възложителят предлага подписването му на втория класиран участник.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

2. Срокове за сключване на договора.

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определянето за изпълнител.

3. Основания за изменение на договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

а) когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

· промяна в сроковете на договора, или

· частична замяна на дейности от предметат на поръчката за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

· намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

б) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената в тази хипотеза е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.
в) когато се налага увеличение на цената, поради приемането на нормативен акт – до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

г) при удължаване срока на договора за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

· не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичането на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

· срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 (шест) месеца;

· прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.
ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Предмет на поръчката

        Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”. 

Заданието за обществена поръчка обхваща Закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе.

Съобразно част „вертикална планировка” на техническия проект част от отпадъците ще бъдат преоткосирани и закрити на място чрез повърхтностно запечатване с полагане на горен изолиращ екран, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Наредба № 8/24.08.2004 г). 

За обекта се предвиждат следните основни дейности: 

· преоткосиране на депото;
· предепониране на отпадъците на място; 

· третиране на гудроновите замърсявания;

· изграждане на дренажна и отводнителна система за повърхностни води и инфилтрат;

· изграждане на система за улавяне на сметищните газове (с последващо изгаряне в газоизгоряща инсталация);

· техническа и биологична рекултивация;

· изграждане на система за мониторинг. 

За гореописаните обекти поръчката включва следните дейности: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически проекти за закриване и рекултивация на депото и техническите спецификации; дейности по въвеждане на обектите в експлоатация, отстраняване на дефекти, включително грижи за растителността до изтичане на периода за отстраняване на дефекти.

2. Наличие на работни проекти за подготовка на техническото предложение. 

За изпълнението на СМР за обекта е разработен инвестиционен технически проект, придружен с количествени сметки за необходимите видове СМР. Инвестиционният технически проект е разработен в следните проектни части: Технологична; Земна основа; ВиК; Геодезия и вертикална планировка; Строително-конструктивна; Биологична рекултивация; Биогаз; Електро; Хидрология; Проект за качество; Проект за безопасност и здраве; Сметна документация
I. Технологична
Част Техноогичнаа да включва минимум:

· Изграждане на газоотвеждаша систма за събиране и отвеждане на газовите емисии от тялото на депото и начини за третиране на газа;

· Управление на отпадъчните води - инфилтрат;

· Изграждане на систма за отвеждане на повърхностните води;
· Изграждане на запечатващ слой;

· Изграждане на рекултивиращ слой;

· Мониторинг на депото;

· Приетата технология по отношение на нейните технико-икономически показатели;

· Всяко технологично решение с характеристика на технологичния процес, режим на работа и компановъчни решения с обосновка на необходимите площи и обеми;

· Избраното технологично оборудване с обосновка
· Постигнатите здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-битовото обслужване и пожарната безопасност;

· Технологичните изчисления;

· Изготвяне на миграционен модел на замърсяванията”
Предвид факта, че депата за отпадъци са предимно земно-насипни съоръжения със специфични изисквания към отделните елементи и части на обекта, като отделни части от проекта са разработени:

· Изграждане на газоотвеждаща систма за събиране и отвеждане на газовите емисии от тялото на депото и начини за третиране на газа – Газоотвеждане 

· Изграждане на систма за отвеждане на повърхностните води- ВиК;

· Изграждане на рекултивиращ слой Изграждане на запечатващ слой – Земна основа;

· Мониторинг на депото – част мониторинг;

· Постигнатите здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-битовото обслужване и пожарната безопасност – част ПБЗ и част ПАБ;

· Изготвяне на миграционен модел на замърсяванията – изготвен във фаза идеен проект и приет от ОЕСУТ;

· Управление на отпадъчните води – инфилтрат доказана липса от необходимост за третирането им във фаза идеен проект.


Всичко това е направено за да не се получи голямо дублиране на резултатите и преплитане на отделните части на проекта. Законовите и нормативните разпореждания изискват една част от тях да бъде обособена като самостоятелна разработка – ПБЗ, ПАБ, Мониторинг. 


За пълнота на проектната част ще обобщим и отразим най-важните резултати от тях. 

1. Изходни данни

Старото депо на гр. Русе е започнало да функционира през 70-те години на ХХ век, вероятно без проектни разработки и мерки за защита на геоложката среда от разпространение на замърсители. Разглежданата част на депото, която подлежи на рекултивация, е с дължина и ширина съответно до около 1200 m и 250 m. Според влезлия в сила ПУП, общата площ на депото възлиза на F = 288,972 дка. При многогодишната експлоатация, тялото на депото е достигнало дебелина до 23 m, включващо всякакъв вид отпадъци – битови, промишлени и строителни. Към най-опасните, създаващи геоекологичен риск, се причисляват депонираните нефтопродукти – гудрони.

Площадката на Старото сметище на гр. Русе е разположено върху дълбока ерозионна форма, развита в югоизточно-северозападно направление. Тя представлява суходолие, започващо от местни възвишения с надморска височина 154,9 m и 156,1 m. Напречният профил е V-виден, с тясно ерозионно дъно и полегати симетрични склонове с наклони до около 100. 

Изследваната водногенетична форма е почти изцяло врязана в льосовия масив. Пълният литоложки разрез на еоличните образувания се засича по високите брегови склонове на суходолието. Застъпени са два-три льосови слоеве, поделени от льосовидни глини – т.н. „погребани почви”. За подложка на пропадъчния комплекс служат кафявочервени плейстоценски льосовидни глини. Общата дебелина на описания масив варира от 20 m, в северозападните части, докъм 25–30 m в югоизточна посока.

Дъното на суходолието, в изследваната част на сметището, в резултат на ерозионния врез, е достигнало почти до подложката на льосовия масив – червенокафявите глини. Въздействано е и техногенно, чрез малки кариерни изкопи добиващи льосов материал. В тези участъци, дебелината на основните льосовидни глини е в порядъка 3–10 m. Под тях, с не особено отчетлива литоложка граница, се установява горнището на плиоценските седименти – около абсолютни коти 45–50. Последните могат да се групират в два основни слоя. Горният е финодисперсен, теригенен, с дебелина 15–30 m, представен от песъчливи и пластични глини. Цветовата им гама е сравнително пъстра – светлокафяви, бежови, бледозелени с ръждиви ивици, керемидовочервени, сивобелезникави. Глините са с присъствие на дребни зърна от тъмни до черни хидроокиси. Долният, грубодисперсен теригенен слой, включва пъстри песъчливи глини, сбити пясъци до слабо споени грубозърнести глинести пясъчници и конгломерати. Средната дебелина на долния слой е около 10 m.

Горнокредните, окарстени аптски варовици, се очакват да залягат на около абсолютни коти 15-20 или дълбочина от съвременния терен 60–65 m.

В структурен план, депото е изградено върху подходяща морфоложка форма – дълбок ерозионен дол, с полегати склонове, без постоянен повърхностен отток. Дъното му е врязано в плейстоценски льосовидни глини, които в централната част на депото изтъняват и кватернерната покривка е с дебелина до 5 m. В напречен план, склоновете на суходолието включват пълният разрез на типичния за региона пропадъчен (при водонасищане) льосов масив. Дебелината му варира от 20 m, северозападния участък, до 25-30 m на югоизток.

Обектът е VIII категория по сеизмичност.

2. Анализ на резултатите

От извършените значителни по обем и проучвания, резултатите от тях могат да бъдат обощени както следва:

Материали, изграждащи тялото на депото
Насип- разнороден, преобладаващ от неуплътнени глини, тухли, бетон и малък процент битови и текстилни отпадъци – пласт 1. Изгражда горните слоеве на сметищното тяло, с приблизителна дебелина 2.5-7 m. За характеризиране на параметрите на пласта са използвани резултатите от изследванията на Консорциум Геокомплекс ООД и 10 броя щампови опита на повърхността на депото (таблици 3-1).

Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1,70;

Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1,40;

Водно съдържание, Wn (%)
21,0;
Категория на изкоп
лека земна. 
Резултатите от измерване модулите на обща деформация Таблица 3-1

	Опит №
	Резултати от опитите 

Evd (mN/m2)
	Модул на обща деформация при първо натоварване

E01 (МРа)
	Модул на обща деформация при първо натоварване

E02(МРа)

	1
	4,45
	3,69
	7,03

	2
	3,2
	2,66
	5,06

	3
	4,42
	3,67
	6,98

	4
	4,44
	3,69
	7,02

	5
	4,91
	4,08
	7,76

	6
	3,58
	2,97
	5,66

	7
	8,94
	7,42
	14,13

	8
	3,4
	2,82
	5,37

	9
	4,33
	3,59
	6,84

	10
	3,87
	3,21
	6,11


Насипи от битови и текстилни отпадъци – хартия, гуми, полиетиленови материали и текстил – пласт 2. Изгражда изцяло тялото на депото. Достига дебелина до 20 m. От пласта е изследвано водното съдържание и обемната плътност на 3 броя ненарушени земни проби (Консорциум Геокомплекс ООД).

Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1,30;

Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1,00;

Водно съдържание, Wn (%)
29,7;
Категория на изкоп
лека земна. 
Отпадъци и глинести материали, пропити с нефтопродукти, гудрони – пласт 2а. Застъпени са в централната и северозападна част на тялото на депото. Дебелината на този пласт е около 2 m. 

Специфична плътност, ρs (g/сm3)
2.68;
Обемна плътност, ρn (g/сm3)
2.01;
Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1.65;
Водно съдържание, Wn (%)
21.8;
Порен коефициент, e
0.624;
Показателл на пластичност – Ip (%)
15.2;
Наименование БДС 676-85 –
прахова глина;
Показател на консистенция – Ic
0.79;
Степен на водонасищане, Sr
0.94;
Модул на обща деформация – Ео (МРа)
4.5;
Категория на изкоп
средно земна.
3. Естествен терен

Почвен слой –пласт 1.1- представен е от охумусени тъмнокафяви глини и е с дебелина от 0.5–2.0 m, категория на изкоп – средно земна.
Пропадъчен плейстоценски льосов комплекс

Песъчлив и типичен лъос, светлокафяв, макропорест – пласт 3. Текстурата на образуванието включва макропори с големина до 5 mm и характерни за еолочните слоеве включения от аморфен варовик и карбонатни конкреции. Впределите на депото е с дебелина между 1.5–3 m. Пълната мощност на льосовия хоризонт е застъпен по високите брегови сектори на суходолието От пласта е изследвана 1 бр. ненарушена земна проба за определяне на физико-механични и деформационни показатели.

Специфична плътност, ρs (g/сm3)
2.71–2.74;
Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1.55–1.97;
Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1.54–1.66;
Водно съдържание, Wn (%)
19.0–21.5
Порен коефициент, e
0.624–0.761;
Показателл на пластичност – Ip (%)
16.0–20.0;
Наименование БДС 676-85 –
прахово пес. глина;
Показател на консистенция – Ic
0.79–0.90;
Степен на водонасищане, Sr
0.76–0.94;
Ъгъл на вътрешно триене φ (о)
22.24–23.91;
Кохезия С (кРа)
34.76–86.15;
Модул на обща деформация – Ео (МРа)
4.6–5.0;
Категория на изкоп
средно земна.
Лъосовидна глина, прахово-песъчлива, кафявочервена, с карбонатни включения, твърдопластична – „погребана почва” – пласт 4. Застъпени са два-три слоя, като долният е с максимална дебелина до 7–8 m. От пласта са изследвани класификационните паказатели на 5 броя ненарушени земни проби и са направени два консолидационни опити. 

Специфична плътност, ρs (g/сm3)
2.67;
Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1.55–1.90;
Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1.52–1.56;
Водно съдържание, Wn (%)
22.0;
Порен коефициент, e
0.711;
Показателл на пластичност – Ip (%)
12.0–16.6;
Наименование БДС 676-85 –
прахово пес. глина;
Показател на консистенция – Ic
0.87;
Степен на водонасищане, Sr
0.83;
Модул на обща деформация – Ео (МРа)
7.0–12.0;
Категория на изкоп
средно до тежко земна.
Съгласно „Карта на льосовите масиви в Северна България” М 1:300 000, изследваният участък попада в масив изграден от еднослойна пропадъчна (при водонасищане) зона. Коефициентът на относително пропадане достига до 6 %, при дебелина на пропадъчната зона 15 m.
Плиоценски седименти

Песъчливи глини, кафяви, бежавокафяви, силно влажни до водонаситени, среднопластични – пласт 5. Горнището им заляга между абсолютни коти 45–51. Дебелината им варира 7–20 m. От пласта са изследвани две ненарушени земни проби.

Специфична плътност, ρs (g/сm3)
2.72–2.73;
Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1.95–1.97;
Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1.57–1.60;
Водно съдържание, Wn (%)
21.5–25.5
Порен коефициент, e
0.695–0.739;
Показателл на пластичност – Ip (%)
11.5–15.0;
Наименование БДС 676-85 –
прахово пес. глина;
Показател на консистенция – Ic
0.47–0.83;
Степен на водонасищане, Sr
0.84–0.94;
Ъгъл на вътрешно триене φ (о)
21.07–23.69;
Кохезия С (кРа)
21.41–32.72;
Категория на изкоп
тежко земна.
Прахови глини, плътни, червенокафяви и сивобелезникави, силно влажни, среднопластични до твърдопластични – пласт 6. Следват под гореописония слой, със средна дебелина 6–8 m. От пласта са изследвани класификационните показатели на 2 броя ненарушени земни проби и е направен един консолидационен опит. 

Специфична плътност, ρs (g/сm3)
2.71;
Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1.93;
Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1.53;
Водно съдържание, Wn (%)
27.0;
Порен коефициент, e
0.770;
Показателл на пластичност – Ip (%)
21.3;
Наименование БДС 676-85 –
прахово глина;
Показател на консистенция – Ic
0.74
Степен на водонасищане, Sr
0.91;
Модул на обща деформация – Ео (МРа)
20.0;
Категория на изкоп
средно земна.
Пясъци, прахово до средно зърнести, от ръждивокафяви до светложълти с бял оттенък – пласт 7. Следват под гореописония слой, с дебелина от 1-4 m. Пластът не е издържан на цялата площ  на проучваната площадка. От пласта е изследвана една нарушена земна проба (Консорциум Геокомплекс ООД) и се характеризира със следният зърнометрични състав:

	фракции(mm)
	състав (%)

	>2.0
	11

	2.0-0.1
	56

	0.1-0.005
	20

	<0.005
	13


Песъчливи пъстри глини, слабо споени грубозърнести пясъчници и конгломерати, силно влажни до водоносни - пласт 8. Горнището на груботеригенния слой заляга между абсолютни коти 22–35. Дебелината на слоя не е премината. От пласта е изследвана една нарушена земна проба (Консорциум Геокомплекс ООД).

Поделянето на инженерно-геоложки видове почви е въз основа на полевите описания на сондажите,лабораторните резултати, нормативни документи и техническа литература.

През 2006 г. от Консорциум „ГеоКомплекс” ООД в района на депото са направени експресни опитно-филтрационни опити (Табл. 6.2-1).

Данни за експресните опити, извършени от ГеоКомплекс ООД (2006) 
Таблица 6.2-1.

	Сондаж №
	Дълбочина на сондажа, m
	Обсаден интервал от- до-, m
	Изпитван интервал от- до-, m
	Тип на експрес опита
	СВН, m
	ДВН след водоналиването, m

	С-2
	22,0
	0,0–19,5
	19,5–22,0
	водоналиване
	сух ствол
	16,10

	С-3
	32,5
	0,0–13,2
	13,2–32,5
	водоналиване
	сух ствол
	13,15

	
	39,0
	0,0–31,0
	31,0–39,0
	водоналиване
	сух ствол
	30,70

	С-4
	24,0
	0,0–23,0
	23,0–24,0
	водоналиване
	сух ствол
	20,00

	С-5
	23,0
	0,0–21,0
	21,0–23,0
	водоналиване
	сух ствол
	16,55


Забележка: Номерата на сондажите са според доклада на Консорциум ГеоКомплекс ООД, 2006
През септември 2011 г., съгласно Техническото задание в района на депото се извършиха допълнителни опитно-филтрационни изследвания. Част от тях бяха насочени към изясняване филтрационните свойства на ненаситената зона. Допълнително, със същата цел, бяха взети проби за определяне на водното съдържание и коефициент на филтрация в лабораторни условия. 

Данни от лабораторно определени коефициенти на филтрация  

Таблица 6.2-7.

	Сондаж

№
	Интервал, m
	Обемна плътност, g/cm3
	Обемна плътност на скелета, g/cm3
	Водно съдържание, %
	Коефициент филтрация

	
	от
	до
	
	
	
	m/s
	m/d

	10
	17,8
	18
	2,00
	1,63
	23,1
	4,45*10-09
	3,84*10-04

	7
	13,5
	13,7
	2,06
	1,73
	19
	1,53*10-09
	1,32*10-04

	7
	21,1
	21,3
	1,93
	1,59
	21,1
	2,12*10-09
	1,83*10-04


Изводи: Съгласно направените детайлни допълнителни инженерно-геоложки проучвания, опробвания и изследвания се констатира еднозначно: 

· в сметното тяло инфилтриралите водни количества са в отделни прослойки, без връзка с водоносните хоризонти;

· льосовите почви в района са изчерпали своята пропадъчност;

· необходими са допълнителни мерки за намаляване на Кф. 

В съответствие с разпоредбите на чл.37, ал.1 от Наредба №8/24.08.2004 г., съществуващото Депо за битови отпадъци на територията на Община Русе, за което се прави проект за закриване и рекултивация, може да бъде класифицирано като Депо за неопасни отпадъци, поради факта, че на него са депонирани битови отпадъци, които отговарят на критериите за приемане, съгласно част I, раздел 2, т.2.2.1.1 на приложение № 1, инертни строителни отпадъци, както и устойчиви нереактивноспособни опасни отпадъци (гудрон), с интензивност на излужване равнозначна на тази на неопасните отпадъци, които отговарят на съответните критерии за приемане съгласно част I, раздел 2, т.2.2.2 и т. 2.3 на приложение № 1.

· Депонираните отпадъци като цяло нямат опасни свойства, защото 37 бр. от изследваните 40 бр. нямат превишения на граничните концентрации за „силно токсични” и „вредни” вещества. Едва за 3 бр. от изследваните отпадъци се наблюдават стойности по-високи от граничните за „силно токсични вещества” (Т+), което вероятно се дължи на локално замърсяване или повишаване на концентрацията, в резултат на протичащите минерализационни процеси в тялото на депото;

· Концентрацията на изследваните „силно токсични” елементи в съседните слоеве на замърсените отпадъци е под граничната стойност на концентрациите, следователно не се наблюдава миграция на замърсителите. 

· Собственото pH на елуата на отпадъците от всички сондажи е алкално по цялата височина на всяка от сондажните колонки и като се има в предвид, че съдържанието на сулфидна сяра е <0,1% не съществува опасност от генериране на „кисели води”;

· В химичния състав на елуата има превишаване на единични гранични стойности  на 8 бр. отпадъци за показателите: разтворени органични вещества (6 бр. отпадък), цинк (1 бр. отпадък) и арсен (1 бр. отпадък), което най-вероятно се дължи на продължаващите процеси на разлагане на органичната част от битовите отпадъци, както и съпътстващата ги минерализация; Като ключови параметри са определени „разтворените органични вещества”, защото за арсена и цинка няма данни за миграция на замърсителите и вероятно превишението се дължи на локално замърсяване. 
4. Проектно решение

С оглед локализиране на замърсяването и създаване на надеждна защита на компонентите на околната среда от вредното въздействие върху тях от дейността на сметоразтоварището, разработената част Технологична дава решенията за саниране и рекултивация на депото за ТБО.

Задачата на проекта се свежда до следните дейности :


- да обезвреди гудроновите отпадъци;

- да изведат безопасно и контролирано продуцираните газове;  

- да изолира сметищното тяло от подпочвените и атмосферните води;

- да се осигурят мерки за рекултивация;  

- да възстанови и оздрави екологичната обстановка в района на депото.

- да даде възмоможност за мониторинг на околната среда.

Във връзка с това и въз основа на направените до момента проучвания и изследвания са разработени необходимите мероприятия и съоръжения за осъществяване на тези дейности. 

При тези предпоставки, за решаването на основните задачи настоящата разработка предвижда следното:

4.1.  Обезвреждане на гудроновите отпадъци

Химичните високотемпературни методи за преработване на нефта и нефтените фракции включват деструктивни процеси, при които става „дълбочинно” изменение на първоначалния строеж на изходната суровина. В зависимост от изходната суровина и необходимата дълбочина на разлагане на въглеводородите, процесите се провеждат  при температури 400(720oC и налягане 7 MPa. Преработването на нефта започва с дестилацията му, която е процес на термично разделяне на нефта на няколко основни фракции: бензин, лигроин, керосин, реактивно и дизелово гориво, мазут. Последният се използува не само като гориво, но и като суровина за производството на парафин, смазочни масла, гудрон (катран) и някои други нефтопродукти. Дестилацията на нефта се провежда в непрекъснато действащи тръбни съоръжения. Но дестилацията е само начален стадий на преработването на нефта. След първичното преработване следват вторични: крекинг, риформинг, хидроформинг и други, при което тежките въглеводороди се разпадат на по-леки. 

Получените при дестилацията на крекинга фракции от нефтопродукти трябва да се пречистят, поради съдържанието в тях на олефини, диолефини, серни, кислородни и азотсъдържащи съединения, които обуславят тяхната нестабилност, тъмен цвят, неприятен мирис и образуване на нагар в цилиндрите на двигателите. 

Един от основните химични методи за пречистване на нефтопродуктите е тяхното пречистване със сярна киселина. Осъществява се чрез смесване при стайна температура на нефтопродукта с малко количество 90-93% H2SO4. В резултат на протичащата химична реакция се получава чист продукт и отпадък, наречен „кисел гудрон”, в който са преминали всички нежелателни за нефтопродуктите примеси.

Примерни (въз основа на литературни данни) физико-химични показатели на гудрона са следните: относителна плътност d204-0,9932; кокс – 17,2 мас.%; асфалтени – 6,1%, парафини – 7,5%; арени – 60,9%, смоли – 8,3%. Кинематичен вискозитет при 80 oC – 1556 mm2/s, a при 100 оС – 436 mm2/s. Плътност на гудрона 840 - 1200 kg/m³ (при 15°C). Той е силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Във фаза ТП е разработен първи вариант за обезвреждане на гудроновите отпадъци. Той предвижда третирането му да се осъществи с физико-химични методи. За целта върху гудроновите езера се разстила насип от трошен камък смесен с варова пепелина, с мощност 25 см. Следва полагане на екструдирана биаксиална три дименсионална  геомрежа (3D grid), върху която се разстила 50 см. трошен камък. 

Предлагана технология

Количество отпадък

· гудрон – 7500 m3 или 9000 t, разпределен в четири басейна с различен обем.

Най-често използваният начин за прилагане на стабилизиращи и втвърдяващи процедури е смесването на място. При този процес обикновено се използва наличната техника за извършване на смесването. Обичайно този начин е най-икономичен, защото минимизира обработката на отпадъците. 

Реагенти:

· пепелина  - Варовата пепелина е отпадък при гасенето на вар в шахтови пещи посредством изгаряне на висококалорични въглища. Представлява бързо действащ мелиорант за кисели почви, има високо съдържание на активно вещество - 40-60% СаО, и благоприятни физико-механични свойства. За конкретния случай той е по-ефективния реагент, защото е естествена смес от алкализиращо вещество СаО и пепел в нужното съотношение 3:1 за предлаганата рецептура.
Технологичен регламент

Сместа е съставена от:

· 100 части утайки, 

· 25 части пепелина.

Спецификата на съществуващото състояние на депото за гудрон поради нерегламентираното му и безразборно смесване с битови и строителни отпадъци налага прилагането на съвместно извършване на операциите по запълване на гудроновите басейни със скален материал и механичното смесване на алкализиращия и стабилизиращ агент с органичната маса. 

За материал за запълнение се предлага използването на взривена скална маса от съществуващите варовикови кариери в района със зърнометрия Р80 – 300мм. Този материал допълнително ще способства за осигуряването на алкална реакция в обема на насипището и стабилизирането на органичната маса.

При използването за запълнение  на варовиков материал с отн. тегла 2.7 при зърнометрия Р80 -300мм със съответното насипно тегло 1.55 до 1.75 или средно 1.65, ще осигурява до 35-40% от обема си за запълването му със смес от неутрализиран гудрон.

За осъществяване на неутрализацията и стабилизирането на киселия гудрон по дадената технология ще бъдат необходими 2250 тона 
С цел осъществяване на необходимото смесване на гудрона с алкализиращия агент,  операцията за неутализация ще се извършва успоредно със запълването на гудроновите басейни с варовиковата скална маса. Това ще става като на място, в непосредствена близост до басейните, ще се обособят временни депа от скален варовиков материал и пепелина. След  смесването им в необходимото съотношение, посредством челен товарач той ще се подава към органичната маса, като се цели при запълването - изместване на гудрон от скалната маса, да се осъществи и смесването му с пепелината и неговото неутрализиране и стабилизиране.   

Краят на процеса на втвърдяване се определя според следните критерии: 

• Визуална инспекция, показваща, че материалът е втвърден; 

• Да няма свободни течности. 

Ако в процеса на работа се забележи изтичане на гудрон на повърхността, същият се изземва и се връща в басейна с гудрона, където се подлага на стабилизиация и втвърдяване.
За третиране на замърсените с гудрон площи, възлизащи на 125дка и предотвратяването на неконтролируемо изтичане на замърсителя предлагаме обработка на горната повърхност на сметището след неговото профилиране. За целта, при 35 см. слой са необходими са 75 000 т. трошен камък, 4500 т. пепелина или 2 850 т. гасена вар и 950 т.  пепел.

Върху площите замърсени с гудрон технологията предвижда:

· оформяне на проектната повърхност на отпадъците съгласно част Вертикална планировка;

· полагане на 15 см. изравнителен слой от непромита баластра;

· полагане на геотекстил тип 300 и екструдирана биаксиална двудименсионална  геомрежа;

· разстилане на 50 см. трошен камък /газоотвеждащ слой/;

Предложената технология е базирана на следните принципи:

· изграждане на минимално необходимата инфраструктура за реализация на рекултивацията 

· използване на технология за обработка на място, в басейните, на значителни по обем количества отпадък;

· използване на технология, която с минимални разходи ще позволи втвърдяване и неутрализиране на отпадъка, до степен подходяща за следващия етап от рекултивационния процес;

· провеждане на стабилизация - включва процеси, при които чрез допълнителни вещества (реагенти) и операции се намаляват опасните свойства на отпадъците като превръщат тях и опасните им компоненти във форма, която минимизира количествата замърсители, попадащи в околната среда и по този начин намалява нивото на опасност. 
· стабилизацията се извършва чрез добавяне на реагенти, които подобряват физичните характеристики на отпадъците; намаляват повърхностния слой, през който замърсителите могат да попаднат в околната среда; ограничават разтворимостта на замърсителите, съдържащи се в отпадъците; намаляват нивото на токсичност на замърсителите. 
Успешната стабилизация включва един или повече от следните процеси и технологии: адсорбция; утаяване; детоксикация; втвърдяване.
4.2.  Направа на горно повърхностно уплътнение

Съгласно Наредба №8/24.08.2004 год. за условията и реда за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, ДВ бр. 83/24,8,2004 год и  Наредба №26/12.10.1996 г за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, ДВ бр. 89/22.03.2003 г. с изменения и допълнения,, на нарушените терени се извършва техническа рекултивация като първи етап.

Последната трябва да осигури дълговременна устойчивост и естествен водоотлив на рекултивираните терени чрез извършване на вертикална планировка и подравнителни работи, а така също и пътен достъп до тях, подходящ субстрат за биологична рекултивация и най-добро вписване на теренните форми в околния ландшафт. 

При рекултивацията на неорганизираните сметища без изнасяне на отпадъчните субстрати се предвиждат мероприятия и работи по дегазация, устройство на защитни екрани на повърхността на сметището, а също и ограждане на рекултивираната територия за избягване на вторичното й замърсяване. 

Конструкцията на изолационните екрани представлява сама по себе си комбинация от изолационни и филтриращи елементи, които позволяват да се събират и отвеждат инфилтриращите се повърхностни води, атмосферни дъждове и биогаз. Общите изисквания към закриване и рекултивация на подобен тип сметища се отнасят главно към защитния екран – горния изолационен слой, който се строи в зависимост от големината, изграждането и съдържанието на депото при следната последователност:

· Изравняване на отделните неравности на повърхността на депото;
· Общо подравняване с придаване на незначителен наклон към страната на общото понижение на релефа (3 - 50);
· Насипване на изравнителен слой с дебелина не по-малка от 0,5 m от баластра или прочистени строителни отпадъци с диаметър на фракциите 4 – 32 mm;
· При наличие на газоотделяне в депонирания отпаден материал върху изравнителния слой се изгражда слой от субстрати, които лесно пропускат газовете напр. пясък, сгурия и пр., с дебелина не по-малка от 0,3 m;
· Над газопроводящия слой се изпълнява противофилтрационен екран, състоящ се от два слоя глина (коефициент на филтрация не по-малък от 5.10-10m/s) с дебелина по 0,25 m  всеки и слой от геосинтетичен екран с дебелина не по-малка от 2,5 mm. 

· Над синтетичната изолация се поставя дрениращ слой във вид на пластов дренаж с дебелина не по-малка от 0,3 m от минерален грунт с коефициент на филтрация Kf=1.10-3 m/s.

· Насипване на потенциално плодородни земни маси с дебелина 0,70 – 0,85 m, а над тях почва с дебелина 0,15 – 0,30 m.

Изграждането на депа за твърди битови или промишлени отпадъци  задължително се съчетава с прилагането на надеждни изолиращи прегради, обезпечаващи минимално движение на вредни вещества към въздушната среда, подземните води и почвите. 

Съгласно европейската концепция от 1986 г. и Наредбa № 8/2004г на МОСВ, изолиращите прегради се изграждат от няколко слоя, които се категоризират както следва:
· при депата за неопасни отпадъци - газов дренаж, минерален запечатващ пласт, дренажен слой > 0,5 м и рекултивиращ пласт > 1 м ;

· при депата за опасни отпадъци - изолационна геомембрана, минерален запечатващ пласт, дренажен слой > 0,5 м и рекултивиращ пласт > 1 м 

Изолационните прегради (геомембрани) често пъти изпълняват санираща роля, чиято основна задача е да минимизира количествата  на филтриращите се води през отпадъчното тяло и да намали риска от последващо замърсяване на подземните води. 
Самото уплътнение е проектирано съгласно приетия вариант от идейния проект и включва:

- изземване на част от отпадъците от периферията на депото и предепонирането им върху цялото депо с цел създаване на подходящи наклони на неговата горна повърхност. Максималните откоси са 1:3. За откоси с височина над 5м. е предвидено същите да се пресекат с берми широки 3м.;

- направа на подпорна дига по контура на съоръжението. Изгражда се земно-насипна подпорна дига със средна височина 2м., ширина на короната 3м., въздушен /външен/ откос 1:3 и вътрешен 1:2;

- разстилане на 50 см. трошен камък /газоотвеждащ слой/;

- изолация на повърхността на сметището. Осъществява се чрез бентонитова хидроизолация поради липса на подходящи глинести материали и действащи кариери за глина в близост до обекта;

- за отвеждане на дрениралите /чисти/ атмосферни води е предвиден площен дренаж с мощност 50 см. изпълнен от речен чакъл фракция 16-32;

-  Рекултивационен слой с обща дебелина 1м, от който 70 см. са почвено-геоложки материали, а 30 см. хумус

Технологията, начинът на полагане на различните слоеве от горното повърхностно уплътнение и качествата на материалите са отразени в отделна част на проекта – Проект за качество, включващ в себе си и Почвен проект.

II. Земна основа


Съгласно чл. 132 и 133 от Наредба № 4, част Земна основа е със същите изисквания както част Конструктивна.


„Чл. 132. Част земна основа се изработва за обекти, в които се предвижда изграждане на земни съоръжения или при които конструкцията на съоръженията и експлоатацията на обекта изискват специална защита на геоложката основа и/или на подземните води (насипни язовирни стени, диги и други хидротехнически съоръжения, депа за отпадъци, земни съоръжения за компостиране на отпадъци, мелиоративни съоръжения и др.). 


Чл. 133. (1) Част земна основа съдържа чертежи, вкл. разрези и характерни детайли на земното съоръжение, обяснителна записка и изчисления със съдържание, аналогично на съдържанието на част конструктивна. 

(2) Съдържанието на част земна основа се конкретизира със заданието за проектиране в зависимост от вида и спецификата на обекта.”
Предвид факта, че депата за отпадъци са предимно земно-насипни съоръжения в настоящата част Земна основа са отразени: Укрепване на скатовете, осигуряване на стабилност на отпадъчното тяло, Подобряване качествата на земната основа, Начина на фундиране и мероприятията за заздравяване на земната основа.

Тези изисквания са залегнали в заданието по част Строително – конструктивна, но е по-правилно да се разгледат в настоящата разработка.


Всичко това е направено за да не се получи голямо дублиране на резултатите и преплитане на отделните части на проекта. 

1. Специална част

1.1. Изходни данни

Старото депо на гр. Русе е започнало да функционира през 70-те години на ХХ век, вероятно без проектни разработки и мерки за защита на геоложката среда от разпространение на замърсители. Разглежданата част на депото, която подлежи на рекултивация, е с дължина и ширина съответно до около 1200 m и 250 m. Според влезлия в сила ПУП, общата площ на депото възлиза на F = 288,972 дка. При многогодишната експлоатация, тялото на депото е достигнало дебелина до 23 m, включващо всякакъв вид отпадъци – битови, промишлени и строителни. Към най-опасните, създаващи геоекологичен риск, се причисляват депонираните нефтопродукти – гудрони.

Площадката на Старото сметище на гр. Русе е разположено върху дълбока ерозионна форма, развита в югоизточно-северозападно направление. Тя представлява суходолие, започващо от местни възвишения с надморска височина 154,9 m и 156,1 m. Напречният профил е V-виден, с тясно ерозионно дъно и полегати симетрични склонове с наклони до около 100. 

Изследваната водногенетична форма е почти изцяло врязана в льосовия масив. Пълният литоложки разрез на еоличните образувания се засича по високите брегови склонове на суходолието. Застъпени са два-три льосови слоеве, поделени от льосовидни глини – т.н. „погребани почви”. За подложка на пропадъчния комплекс служат кафявочервени плейстоценски льосовидни глини. Общата дебелина на описания масив варира от 20 m, в северозападните части, докъм 25–30 m в югоизточна посока.

Дъното на суходолието, в изследваната част на сметището, в резултат на ерозионния врез, е достигнало почти до подложката на льосовия масив – червенокафявите глини. Въздействано е и техногенно, чрез малки кариерни изкопи добиващи льосов материал. В тези участъци, дебелината на основните льосовидни глини е в порядъка 3–10 m. Под тях, с не особено отчетлива литоложка граница, се установява горнището на плиоценските седименти – около абсолютни коти 45–50. Последните могат да се групират в два основни слоя. Горният е финодисперсен, теригенен, с дебелина 15–30 m, представен от песъчливи и пластични глини. Цветовата им гама е сравнително пъстра – светлокафяви, бежови, бледозелени с ръждиви ивици, керемидовочервени, сивобелезникави. Глините са с присъствие на дребни зърна от тъмни до черни хидроокиси. Долният, грубодисперсен теригенен слой, включва пъстри песъчливи глини, сбити пясъци до слабо споени грубозърнести глинести пясъчници и конгломерати. Средната дебелина на долния слой е около 10 m.

Горнокредните, окарстени аптски варовици, се очакват да залягат на около абсолютни коти 15-20 или дълбочина от съвременния терен 60–65 m.

В структурен план, депото е изградено върху подходяща морфоложка форма – дълбок ерозионен дол, с полегати склонове, без постоянен повърхностен отток. Дъното му е врязано в плейстоценски льосовидни глини, които в централната част на депото изтъняват и кватернерната покривка е с дебелина до 5 m. В напречен план, склоновете на суходолието включват пълният разрез на типичния за региона пропадъчен (при водонасищане) льосов масив. Дебелината му варира от 20 m, северозападния участък, до 25-30 m на югоизток.

Обектът е VIII категория по сеизмичност.

1.2. Анализ на резултатите

От извършените значителни по обем и проучвания, резултатите от тях могат да бъдат обощени както следва:

Материали изграждащи тялото на депото
Насип- разнороден, преобладаващ от неуплътнени глини, тухли, бетон и малък процент битови и текстилни отпадъци – пласт 1. Изгражда горните слоеве на сметищното тяло, с приблизителна дебелина 2.5-7 m. За характеризиране на параметрите на пласта са използвани резултатите от изследванията на Консорциум Геокомплекс ООД и 10 броя щампови опита на повърхността на депото (таблици 3-1).

Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1,70;

Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1,40;

Водно съдържание, Wn (%)
21,0;
Категория на изкоп
лека земна. 
Резултатите от измерване модулите на обща деформация Таблица 3-1

	Опит №
	Резултати от опитите 

Evd (mN/m2)
	Модул на обща деформация при първо натоварване

E01 (МРа)
	Модул на обща деформация при първо натоварване

E02(МРа)

	1
	4,45
	3,69
	7,03

	2
	3,2
	2,66
	5,06

	3
	4,42
	3,67
	6,98

	4
	4,44
	3,69
	7,02

	5
	4,91
	4,08
	7,76

	6
	3,58
	2,97
	5,66

	7
	8,94
	7,42
	14,13

	8
	3,4
	2,82
	5,37

	9
	4,33
	3,59
	6,84

	10
	3,87
	3,21
	6,11


Насипи от битови и текстилни отпадъци – хартия, гуми, полиетиленови материали и текстил – пласт 2. Изгражда изцяло тялото на депото. Достига дебелина до 20 m. От пласта е изследвано водното съдържание и обемната плътност на 3 броя ненарушени земни проби (Консорциум Геокомплекс ООД).

Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1,30;

Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1,00;

Водно съдържание, Wn (%)
29,7;
Категория на изкоп
лека земна. 
Отпадъци и глинести материали, пропити с нефтопродукти, гудрони – пласт 2а. Застъпени са в централната и северозападна част на тялото на депото. Дебелината на този пласт е около 2 m. 

Специфична плътност, ρs (g/сm3)
2.68;
Обемна плътност, ρn (g/сm3)
2.01;
Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1.65;
Водно съдържание, Wn (%)
21.8;
Порен коефициент, e
0.624;
Показателл на пластичност – Ip (%)
15.2;
Наименование БДС 676-85 –
прахова глина;
Показател на консистенция – Ic
0.79;
Степен на водонасищане, Sr
0.94;
Модул на обща деформация – Ео (МРа)
4.5;
Категория на изкоп
средно земна.
Естествен терен

Почвен слой –пласт 1.1- представен е от охумусени тъмнокафяви глини и е с дебелина от 0.5–2.0 m, категория на изкоп – средно земна.
Пропадъчен плейстоценски льосов комплекс

Песъчлив и типичен лъос, светлокафяв, макропорест – пласт 3. Текстурата на образуванието включва макропори с големина до 5 mm и характерни за еолочните слоеве включения от аморфен варовик и карбонатни конкреции. Впределите на депото е с дебелина между 1.5–3 m. Пълната мощност на льосовия хоризонт е застъпен по високите брегови сектори на суходолието От пласта е изследвана 1 бр. ненарушена земна проба за определяне на физико-механични и деформационни показатели.

Специфична плътност, ρs (g/сm3)
2.71–2.74;
Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1.55–1.97;
Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1.54–1.66;
Водно съдържание, Wn (%)
19.0–21.5
Порен коефициент, e
0.624–0.761;
Показателл на пластичност – Ip (%)
16.0–20.0;
Наименование БДС 676-85 –
прахово пес. глина;
Показател на консистенция – Ic
0.79–0.90;
Степен на водонасищане, Sr
0.76–0.94;
Ъгъл на вътрешно триене φ (о)
22.24–23.91;
Кохезия С (кРа)
34.76–86.15;
Модул на обща деформация – Ео (МРа)
4.6–5.0;
Категория на изкоп
средно земна.
Лъосовидна глина, прахово-песъчлива, кафявочервена, с карбонатни включения, твърдопластична – „погребана почва” – пласт 4. Застъпени са два-три слоя, като долният е с максимална дебелина до 7–8 m. От пласта са изследвани класификационните паказатели на 5 броя ненарушени земни проби и са направени два консолидационни опити (Консорциум Геокомплекс ООД). 

Специфична плътност, ρs (g/сm3)
2.67;
Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1.55–1.90;
Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1.52–1.56;
Водно съдържание, Wn (%)
22.0;
Порен коефициент, e
0.711;
Показателл на пластичност – Ip (%)
12.0–16.6;
Наименование БДС 676-85 –
прахово пес. глина;
Показател на консистенция – Ic
0.87;
Степен на водонасищане, Sr
0.83;
Модул на обща деформация – Ео (МРа)
7.0–12.0;
Категория на изкоп
средно до тежко земна.
Съгласно „Карта на льосовите масиви в Северна България” М 1:300 000, изследваният участък попада в масив изграден от еднослойна пропадъчна (при водонасищане) зона. Коефициентът на относително пропадане достига до 6 %, при дебелина на пропадъчната зона 15 m.
Плиоценски седименти

Песъчливи глини, кафяви, бежавокафяви, силно влажни до водонаситени, среднопластични – пласт 5. Горнището им заляга между абсолютни коти 45–51. Дебелината им варира 7–20 m. От пласта са изследвани две ненарушени земни проби.

Специфична плътност, ρs (g/сm3)
2.72–2.73;
Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1.95–1.97;
Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1.57–1.60;
Водно съдържание, Wn (%)
21.5–25.5
Порен коефициент, e
0.695–0.739;
Показателл на пластичност – Ip (%)
11.5–15.0;
Наименование БДС 676-85 –
прахово пес. глина;
Показател на консистенция – Ic
0.47–0.83;
Степен на водонасищане, Sr
0.84–0.94;
Ъгъл на вътрешно триене φ (о)
21.07–23.69;
Кохезия С (кРа)
21.41–32.72;
Категория на изкоп
тежко земна.
Прахови глини, плътни, червенокафяви и сивобелезникави, силно влажни, среднопластични до твърдопластични – пласт 6. Следват под гореописония слой, със средна дебелина 6–8 m. От пласта са изследвани класификационните показатели на 2 броя ненарушени земни проби и е направен един консолидационен опит. 

Специфична плътност, ρs (g/сm3)
2.71;
Обемна плътност, ρn (g/сm3)
1.93;
Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)
1.53;
Водно съдържание, Wn (%)
27.0;
Порен коефициент, e
0.770;
Показателл на пластичност – Ip (%)
21.3;
Наименование БДС 676-85 –
прахово глина;
Показател на консистенция – Ic
0.74
Степен на водонасищане, Sr
0.91;
Модул на обща деформация – Ео (МРа)
20.0;
Категория на изкоп
средно земна.
Пясъци, прахово до средно зърнести, от ръждивокафяви до светложълти с бял оттенък – пласт 7. Следват под гореописония слой, с дебелина от 1-4 m. Пластът не е издържан на цялата площ  на проучваната площадка. От пласта е изследвана една нарушена земна проба (Консорциум Геокомплекс ООД) и се характеризира със следният зърнометрични състав:

	фракции(mm)
	състав (%)

	>2.0
	11

	2.0-0.1
	56

	0.1-0.005
	20

	<0.005
	13


Песъчливи пъстри глини, слабо споени грубозърнести пясъчници и конгломерати, силно влажни до водоносни - пласт 8. Горнището на груботеригенния слой заляга между абсолютни коти 22–35. Дебелината на слоя не е премината. От пласта е изследвана една нарушена земна проба (Консорциум Геокомплекс ООД).

Поделянето на инженерно-геоложки видове почви е въз основа на полевите описания на сондажите,лабораторните резултати, нормативни документи и техническа литература.

През 2006 г. от Консорциум „ГеоКомплекс” ООД в района на депото са направени експресни опитно-филтрационни опити (Табл. 6.2-1).

Данни за експресните опити, извършени от ГеоКомплекс ООД (2006) 
Таблица 6.2-1.

	Сондаж №
	Дълбочина на сондажа, m
	Обсаден интервал от- до-, m
	Изпитван интервал от- до-, m
	Тип на експрес опита
	СВН, m
	ДВН след водоналиването, m

	С-2
	22,0
	0,0–19,5
	19,5–22,0
	водоналиване
	сух ствол
	16,10

	С-3
	32,5
	0,0–13,2
	13,2–32,5
	водоналиване
	сух ствол
	13,15

	
	39,0
	0,0–31,0
	31,0–39,0
	водоналиване
	сух ствол
	30,70

	С-4
	24,0
	0,0–23,0
	23,0–24,0
	водоналиване
	сух ствол
	20,00

	С-5
	23,0
	0,0–21,0
	21,0–23,0
	водоналиване
	сух ствол
	16,55


Забележка: Номерата на сондажите са според доклада на Консорциум ГеоКомплекс ООД, 2006
През септември 2011 г., съгласно Техническото задание в района на депото се извършиха допълнителни опитно-филтрационни изследвания. Част от тях бяха насочени към изясняване филтрационните свойства на ненаситената зона. Допълнително, със същата цел, бяха взети проби за определяне на водното съдържание и коефициент на филтрация в лабораторни условия. 

Данни от лабораторно определени коефициенти на филтрация  

Таблица 6.2-7.

	Сондаж

№
	Интервал, m
	Обемна плътност, g/cm3
	Обемна плътност на скелета, g/cm3
	Водно съдържание, %
	Коефициент филтрация

	
	от
	до
	
	
	
	m/s
	m/d

	10
	17,8
	18
	2,00
	1,63
	23,1
	4,45*10-09
	3,84*10-04


	7
	13,5
	13,7
	2,06
	1,73
	19
	1,53*10-09
	1,32*10-04

	7
	21,1
	21,3
	1,93
	1,59
	21,1
	2,12*10-09
	1,83*10-04


Изводи: Съгласно направените детайлни допълнителни инженерно-геоложки проучвания, опробвания и изследвания се констатира еднозначно: 

· в сметното тяло инфилтриралите водни количества са в отделни прослойки, без връзка с водоносните хоризонти;

· льосовите почви в района са изчерпали своята пропадъчност;

· необходими са допълнителни мерки за намаляване на Кф. 

1.3. Проектно решение

С оглед локализиране на замърсяването и създаване на надеждна защита на компонентите на околната среда от вредното въздействие върху тях от дейността на сметоразтоварището, разработената част Технологична дава решенията за саниране и рекултивация на депото за ТБО.

Задачата на проекта се свежда до следните дейности :


- да обезвреди гудроновите отпадъци;

- да изведат безопасно и контролирано продуцираните газове;  

- да изолира сметищното тяло от подпочвените и атмосферните води;

- да се осигурят мерки за рекултивация;  

- да възстанови и оздрави екологичната обстановка в района на депото.

- да даде възмоможност за мониторинг на околната среда.

Във връзка с това и въз основа на направените до момента проучвания и изследвания са разработени необходимите мероприятия и съоръжения за осъществяване на тези дейности. 

При тези предпоставки, за решаването на основните задачи настоящата разработка, част Земна основа, предвижда следното :

1.3.1. Обезвреждане на гудроновите отпадъци

Във фаза ТП е разработен първи вариант за обезвреждане на гудроновите отпадъци. Той предвижда третирането му да се осъществи с физико-химични методи. За целта върху гудроновите езера се разстила насип от трошен камък смесен с варова пепелина, с мощност 25 см. Следва полагане на екструдирана биаксиална три дименсионална  геомрежа (3D grid), върху която се разстила 50 см. трошен камък. 

Върху площите замърсени с гудрон технологията предвижда:

· оформяне на проектната повърхност на отпадъците съгласно част Вертикална планировка;

· полагане на геотекстил тип 300 и екструдирана биаксиална двудименсионална  геомрежа;

· разстилане на 50 см. трошен камък /газоотвеждащ слой/;

· обратен насип до проектната кота.

1.3.2. Направа на горно повърхностно уплътнение

Самото уплътнение е проектирано съгласно приетия вариант от идейния проект и включва:

- изземване на част от отпадъците от периферията на депото и предепонирането им върху цялото депо с цел създаване на подходящи наклони на неговата горна повърхност. Максималните откоси са 1:3. За откоси с височина над 5м. е предвидено същите да се пресекат с берми широки 3м.;

- направа на подпорна дига по контура на съоръжението. Изгражда се земно-насипна подпорна дига със средна височина 2м., ширина на короната 3м., въздушен /външен/ откос 1:3 и вътрешен 1:2;

- разстилане на 50 см. трошен камък /газоотвеждащ слой/;

- изолация на повърхността на сметището. Осъществява се чрез бентонитова хидроизолация поради липса на подходящи глинести материали и действащи кариери за глина в близост до обекта;

- за отвеждане на дрениралите /чисти/ атмосферни води е предвиден площен дренаж с мощност 50 см. изпълнен от речен чакъл фракция 16-32;

-  Рекултивационен слой с обща дебелина 1м, от който 70 см. са почвено-геоложки материали, а 30 см. х.умус

Технологията, начинът на полагане на различните слоеве от горното повърхностно уплътнение и качествата на материалите са отразени в отделна част на проекта – Проект за качество, включващ в себе си и Почвен проект.

2. Статически изчисления

Проверка устойчивостта на откосите 

Във връзка с изготвянето на технически проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе е извършена оценка на устойчивостта на проектните откоси.

Определянето на коефициента на обща устойчивост е изпълнено при основно съчетание на натоварванията и за особено съчетание на натоварванията (земетръс), като анализът включва изследване на вероятността за дълбоко и плитко плъзгане по повърхнина близка до кръгово-цилиндричната.

Оценката на устойчивостта е извършена по методите на Bishop, Jambu, Morgenstern-Price и Fellenius-Terzhagi (Ordinary).

Минимално допустимия коефициент на устойчивост при основно съчетание на натоварванията, съгласно Наредба № 12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони е Kдоп = 1.20/1.25. За особено съчетание на натоварванията (земетръс), минимално допустимия коефициент на устойчивост Кдоп = 1,10/1,15.

За провеждане на стабилитетните изчисления са съставени концептуални модели за всеки един от вариантите, въз основата на съставените инженерногеоложки профили I-I, II-II, III-III и IV-IV.

Съставянето на всеки един от моделите обхваща следните етапи: 

· Задаване на проектния наклон и откосите и на инженерногеоложките разновидности в разрез; 

· задаване на изчислителни показатели на инженерногеоложките разновидности; 

· задаване на вероятни центрове на хлъзгателни повърхнини;

· задаване на допирателни към хлъзгателните повърхнини;

· задаване на въздействие от сеизмична сила за VIII-ма степен на сеизмичност, при Кс=0,15;

При определяне на коефициентът на устойчивост са използвани изчислителните стойности на якостните показатели на инженерногеоложките разновидности (пластовете), получени от нормативните стойности за всяка една разновидност.

Изчислителните стойностите на φ и с се определят по формулите:
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Където, Кn е коефициент на сигурност, определен съгласно Наредба 12/03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони. 

Изчислителните стойности на инженерногеоложките разновидности са представени в отделните приложения.

Получените резултати за устойчивостта на откосите по отделни варианти, за особено и основно съчетание на натоварванията са представени в таблици №№ 1, 2, 3 и 4.

Таблица 1 - Резултати от изчисленията за устойчивост по профил I-I 

	МЕТОД
	УСТОЙЧИВОСТ НА СКЛОНА ПО ПРОФИЛ I-I 

	
	Проверка на хлъзгане по дълбока повърхнина 
	Проверка на хлъзгане по плитка повърхнина

	
	при особено съчетание на натоварването
	при основно съчетание на натоварването
	при основно съчетание на натоварването
	при особено съчетание на натоварването

	
	F (Kc)
	F (Kc)
	F (Kc)
	F (Kc)

	Bishop
	1.306
	1.664
	3.463
	4.264

	Janbu
	1.255
	1.612
	3.418
	4.210

	Morgenstern-Price
	1.309
	1.666
	3.435
	4.230

	Ordinary
	1.252
	1.609
	3.450
	4.248


Таблица 2 - Резултати от изчисленията за устойчивост по профил II-II 

	МЕТОД
	УСТОЙЧИВОСТ НА СКЛОНА ПО ПРОФИЛ II-II 

	
	Проверка на хлъзгане по дълбока повърхнина 
	Проверка на хлъзгане по плитка повърхнина

	
	при особено съчетание на натоварването
	при основно съчетание на натоварването
	при основно съчетание на натоварването
	при особено съчетание на натоварването

	
	F (Kc)
	F (Kc)
	F (Kc)
	F (Kc)

	Bishop
	1.325
	1.690
	3.644
	4.490

	Janbu
	1.272
	1.625
	3.614
	4.454

	Morgenstern-Price
	1.328
	1.692
	3.630
	4.473

	Ordinary
	1.268
	1.620
	3.636
	4.481


Таблица 3 - Резултати от изчисленията за устойчивост по профил III-III 

	МЕТОД
	УСТОЙЧИВОСТ НА СКЛОНА ПО ПРОФИЛ III-III 

	
	Проверка на хлъзгане по дълбока повърхнина 
	Проверка на хлъзгане по плитка повърхнина

	
	при особено съчетание на натоварването
	при основно съчетание на натоварването
	при основно съчетание на натоварването
	при особено съчетание на натоварването

	
	F (Kc)
	F (Kc)
	F (Kc)
	F (Kc)

	Bishop
	1.327
	1.694
	3.593
	4.434

	Janbu
	1.281
	1.637
	3.561
	4.395

	Morgenstern-Price
	1.329
	1.695
	3.577
	4.413

	Ordinary
	1.277
	1.633
	3.585
	4.424


Таблица 4 - Резултати от изчисленията за устойчивост по профил IV-IV
	МЕТОД
	УСТОЙЧИВОСТ НА СКЛОНА ПО ПРОФИЛ III-III 

	
	Проверка на хлъзгане по дълбока повърхнина 
	Проверка на хлъзгане по плитка повърхнина

	
	при особено съчетание на натоварването
	при основно съчетание на натоварването
	при основно съчетание на натоварването
	при особено съчетание на натоварването

	
	F (Kc)
	F (Kc)
	F (Kc)
	F (Kc)

	Bishop
	1.519
	1.896
	3.576
	4.414

	Janbu
	1.435
	1.795
	3.546
	4.378

	Morgenstern-Price
	1.527
	1.900
	3.568
	4.404

	Ordinary
	1.422
	1.780
	3.567
	4.403


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В изпълнение на нормативните изисквания е направена проверка на устойчивостта на проектните откоси за всеки един вариант. Оценката за устойчивостта е извършена при основно и особено съчетания на натоварванията. Получените стойности за коефициента на обща устойчивост за всеки вариант превишават минимално допустимия съгласно Наредба № 12 от 3 юли 2001.
III. Геодезия и вертикална планировка
  Техническото задание  изисква проектът да се съобрази с Наредба №8/24.08.2004 год. за условията и реда за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, ДВ бр. 83/24,8,2004 год и  Наредба №26/12.10.1996 г за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, ДВ бр. 89/22.03.2003 г. с изменения и допълнения. 

Технико-икономическо задание за проектиране

Утвърденото технико-икономическо задание изисква част геодезична и вертикална планировка да включва минимум:


 „ІІІ.5. Част геодезична и вертикална планировка

Част геодезична и вертикална планировка да включва минимум:

· Граници и площ на площадката за закриване и рекултивация;

· Съществуващ релеф, както в границите на площадката, така и на потенциалните водосборни и отточни области;

· Проект за моделиране на релефа, съобразно ландшафтното решение;

· Картограма на земните маси;

· Определяне на водосборните области по площ, средни и максимални наклони;

· Изчисление на деформациите /обектът е разположен в льосов терен/”
Предвид факта, че депата за отпадъци са предимно земно-насипни съоръжения със специфични изисквания към отделните елементи и части на обекта, съществуващия релеф, потенциалните водосборни области, техните площи и наклони са отделени в отделна част на проекта – Хидроложка, а проблемите с деформациите са разгледани обстойно в част Земна основа.


Всичко това е направено за да не се получи голямо дублиране на резултатите и преплитане на отделните части на проекта. 

3. Специална част


За обекта има геодезично заснемане извършено през септември 2011 г.

Заснети са намиращите се на територията на обекта и около него асфалтови и черни пътища, електрически стълбове, газопровод, дюкер и канал, гудронови езера, откоси и други топографски особености.

За депото за неопасни отпадъци са предвидени следните имоти от кадастралната карта на град Русе:

· Имот 63427.59.23 с площ 8881 m2;

· Имот 63427.59.25 с площ 177912 m2;

· Имот 63427.147.259 с площ 27000 m2;

· Имот 63427.147.260 с площ 60283 m2;

· Имот 63427.59.26 с площ 3508 m2. 

Инвестиционният технически проект за рекултивация на съществуващото старо депо за битови (неопасни) отпадъци обхваща пет поземлени имота, четири от които са с начин на трайно ползване „депо за битови отпадъци” и са собственост на Община Русе, а петият поземлен имот с идентификатор 63427.59.26 е разположен между два общински имота (имоти с  идентификатори № 63427.59.25  и  № 63427.147.259) и е собственост на „Напоителни системи” ЕАД. 

Вертикалната планировка след третирането на площите замърсени с гудрон съгласно приетата технология  проектната повърхност на отпадъците да се оформи както следва:

- изземване на част от отпадъците от периферията на депото и предепонирането им върху цялото депо с цел създаване на подходящи наклони на неговата горна повърхност. Максималните откоси са 1:3. За откоси с височина над 5м. е предвидено същите да се пресекат с берми широки 3м.;

- направа на подпорна дига по контура на съоръжението. Изгражда се земно-насипна подпорна дига със средна височина 2м., ширина на короната 3м., въздушен /външен/ откос 1:3 и вътрешен 1:2;

- разстилане на 50 см. трошен камък /газоотвеждащ слой/;

- изолация на повърхността на сметището. Осъществява се чрез бентонитова хидроизолация поради липса на подходящи глинести материали и действащи кариери за глина в близост до обекта;

- за отвеждане на дрениралите /чисти/ атмосферни води е предвиден площен дренаж с мощност 50 см. изпълнен от речен чакъл фракция 16-32;

-  Рекултивационен слой с обща дебелина 1м, от който 70 см. са почвено-геоложки материали, а 30 см. хумус.

Към приложеният Генплан са включени:

· външна отводнителна система /охранителни канали/;

· площадка за разполагане на инсталацията за изгаряне на биогаза;

· експлоатационен /служебен/ път в границите на имота

· входен портал.

Картограмата на земните маси е изработена на базата на проекта за вертикално планиране, надлъжните профили на оста на депото, надлъжните профили на дигата (лява и дясна), надлъжните профили на отводнителните канавки, както и на напречни профили от 1 до 36. Изработена е в квадратна мрежа със страна 10 метра.

На територията на депото за битови отпадъци не се предвижда изземване на хумусен слой, тъй като той практически липсва, а там където го има е замърсен.

На Чертеж 38 е представена план-квадратна мрежа с ниво повърхнините на битовите отпадъци след изграждането на дигата (ниво на отпадъка), а на чертеж 39 е представен план-квадратна мрежа на повърхнината на изграденото съоръжение – включително дигата, канавките и почвените екрани.

IV. Строително-конструктивна
Част строително-конструктивна да включва минимум:

· Технология за изпълнение и уплътняване на насипи;

· Укрепване на скатовете, осигуряване на стабилност на отпадъчното тяло;

· Оразмеряване на ВиК и технологични съоръжения по І-во и ІІ-ро гранични състояния;

· Мероприятия по повърхностно отводняване;

· Подобряване качествата на земната основа;

· Кофражни, армировъчни и монтажни планове; 

· Описание на характерни елементи и детайли на конструкцията;

· Данни за техническите характеристики на използваните материали;

· Строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните решения;

· Начина на фундиране и мероприятията за заздравяване на земната основа;

· Други – в зависимост от приетите решения по останалите проектни части”

В техническото задание е залегнало и изискването за изработване и на част „Земна основа”, без конкретни или специфични изисквания към нея.

 Част Земна основа


Съгласно чл. 132 и 133 от Наредба №4, част Земна основа е със същите изисквания както част Конструктивна.

„Чл. 132. Част земна основа се изработва за обекти, в които се предвижда изграждане на земни съоръжения или при които конструкцията на съоръженията и експлоатацията на обекта изискват специална защита на геоложката основа и/или на подземните води (насипни язовирни стени, диги и други хидротехнически съоръжения, депа за отпадъци, земни съоръжения за компостиране на отпадъци, мелиоративни съоръжения и др.). 

Чл. 133. (1) Част земна основа съдържа чертежи, вкл. разрези и характерни детайли на земното съоръжение, обяснителна записка и изчисления със съдържание, аналогично на съдържанието на част конструктивна. 

(2) Съдържанието на част земна основа се конкретизира със заданието за проектиране в зависимост от вида и спецификата на обекта.”
Предвид факта, че депата за отпадъци са предимно земно-насипни съоръжения в настоящата част Строително – конструктивна са отразени елементите имащи пряко отношение към нея, а именно оградата на депото, стоманобетоновата площадка на която са разположени съоръженията за високотемпературно изгаряне на сметищния газ /също самостоятелно оградена/ и входния портал на рекултивираното депо. 

Така в част Земна основа са отразени: Укрепване на скатовете, осигуряване на стабилност на отпадъчното тяло, Подобряване качествата на земната основа, Начина на фундиране и мероприятията за заздравяване на земната основа.

В част ВиК са залегнали: Оразмеряване на ВиК и технологични съоръжения и

Мероприятия по повърхностно отводняване, а в проекта за качество на влаганите материали - Технология за изпълнение и уплътняване на насипи и Данни за техническите характеристики на използваните материали.

Всичко това е направено за да не се получи голямо дублиране на резултатите и преплитане на отделните части на проекта. 

1. Специална част

На обекта се предвижда да се изгради стоманобетонова площадка за разполагане на съоръженията за изгаряне на биогаза. Тя е с размери 6.00/3,10 и дебелина 30 см. Котата на площадката е 10 см. над околния терен и се фундира върху баластрова призма с мощност 70 см. Предвиден е и 10 см. подложен бетон. Статическите изчисления, класовете на бетона и вида на армировката са отразени върху чертежа.


След завършването на всички видове СМР, площадката за разполагане на съоръженията за изгаряне на биогаза ще се огради, кото достъпа до нея ще става само през входен портал с пешеходна врата. Самата ограда е от бетонови колове през 1,5 м., височина 1,8м. и оградна мрежа с отвори 12/12 см. 

V. Биологична рекултивация

Съгласно част „Биологична рекултивация” на изготвения технически проект се предвиждат дейности по затревяване и залесяване с дървесни и храстови видове. Затревяването е предвидено на равната най-висока част на рекултивираното депо и полегатите склонове върху 191 300 м2 като 15 метра по периферията се остави за ландшафтно залесяване. Анализиайки условията на средата и качеството на почвите проектантът е предложил затревяването да се провежда с не много високи норми на тревните смески 10 кг/дка, като се предлага следния видов състав на тревна смеска:

Обикновена полевица
Agrostis vulgaris With – 3 кг

Пасищен райграс

Lflium perenne L. – 2 кг 

Ливадна метлица

Poa pratensis L. – 2 кг

Бяла детелина

Trifolium repens L. – 2 кг 

Звездан


Lotus corniculatus L. – 1 кг

Предложените треви в тревната смеска са невзискателни към богатството на почвата, сухоустойчиви са и се използват за създаване на пасища върху терени, овлажнявани само от атмосферни води. 

Залесяване 

Видовете за заселяване са в съответствие с тези от близкия ландшафт, описани в геоботаническото райониране на България, като естествено срещащи се за района.

І група – горун 20%, космат дъб 20% - главни видове; сребролиста липа 20%; джанка 10%; мекиш 20% и глог 10%;

ІІ група – космат дъб 40%; цер 40%; шипка 10% и глог 10%;

ІІІ група – полски бряст – 35%, сребролиста липа – 35%; мекиш – 15%; смрадлика – 15%. 

Храстовите видове, включени в проекта, като групи или подлес са: люляк, пираканта, смрадлика, четиритичинкова ракитовица; космат зановец.

Заселяването на дървестните видове ще се осъществява – за дъбовете – при разстояние 0,6 метра в редовете и 1,30 метра в междуредията; а за сребролистата липа, джанката и мекиша – на разстояния 0,8 метра в редовете и 1,3 метра в междуредията.

Храстите – люляк, залесен в групи на разстояния 0,8 м в редовете и 1,30 м в междуредията, а останалите – плътно и мозаечно смесени по склона на насипа, засадени на същите разстояния – 0,8 м в редовете и 0,8 м в междуредията. Проектантът е препоръчал люлякът да бъде засаден само с ландшафтна цел на няколко групи в най-долната част на насипа. Като подлес между дървесните видове препоръчваме смрадлика (тетра).

В затревената част на депото се разполагат групи от пираканта, космат зановец и четиритичинкова ракитовица.

Над дренажните канали не се залесява с дървесно-храстова растителност. 

ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ

	Показатели
	м2
	Разстояние между финданките, м
	Лин. метри
	Количество

	
	
	
	
	І год.
	ІІ год.
	ІІІ год.
	Сума

	Широколистни дървесни видове
	37930
	
	29 177
	41 010
	8 202
	4 101
	53 313

	Горун
	2 640
	60/130
	2 031
	3 385
	677
	338
	4 400

	Джанка
	1 320
	80/130
	1 015
	1 269
	254
	127
	1 650

	Космат дъб
	7 080
	60/130
	5 446
	9 077
	1815
	908
	11 800

	Полски бряст
	9 905
	80/130
	7 619
	9 524
	1905
	952
	12 381

	Сребролистна липа
	12 545
	80/130
	9 650
	12 063
	2413
	1 206
	15 681

	Цер
	4 440
	60/130
	3 415
	5 692
	1 138
	569
	7 400

	Широколистни храсти
	20 564
	
	25 705
	32 131
	6 426
	3 213
	41 771

	Глог
	2 430
	80/80
	3 038
	3 797
	759
	380
	4 936

	Космат зановец
	967
	80/80
	1 209
	1 511
	302
	151
	1 964

	Люляк
	1 520
	80/80
	1 900
	2 375
	475
	238
	3 088

	Мекиш
	6 885
	80/8080/80
	8 606
	10 758
	2152
	1 076
	13 985

	Пираканта
	1 303
	80/80
	1 629
	2 036
	407
	204
	2 647

	Смладлика (тетра)
	5 310
	80/80
	6 638
	8 297
	1659
	830
	10 786

	Четиритичинкова ракитовица
	1 039
	80/80
	1 299
	1 623
	325
	162
	2 110

	Шипка
	1 110
	80/80
	1 388
	1 734
	347
	173
	2 255

	Всичко
	58 494
	
	54 882
	73 141
	14 628
	7 314
	95 083


Технологичен ред за изпълнение на дейностите по засаждане на дървесна и храстова растителност

І година (есен)

- подготовка на терена за залесяване;

- внасяне на фосфорен и калиев тор.

ІІ година (пролет до есен)

· залесяване;

· внасяне на минерални торове (минералното торене се извършва целоплощно).

· окопаване и плевене на фиданките трикратно през вегетационния сезон.

ІІ година (есен до есен)

· внасяне на фосфорен и калиев тор през есента;

· попълване на фиданките – до 20 %;

· торене – м. април с азотен тор;

· торене – м. май с азотен тор;

· окопаване и плевене на фиданките двукратно през вегетационния сезон

ІІІ година (есен до есен)

· внасяне на фосфорен и калиев тор през есента;

· попълване на фиданките – до 10%;

· торене – м. април с азотен тор;

· торене – м. май с азотен тор;

· окопаване и плевене на фиданките еднократно през вегетационния сезон.

Част Биологична рекултивация предвижда по-голямо участие на храстови видове върху повърхността на депото поради следните причини:

· повърхността на депото е голяма и площта няма да е устойчива през летните месеци без поливане, което допълнително би оскъпило дейностите по биологична рекултивация;

· затревяването изисква регулярно косене, което също допринася за оскъпяване на дейностите по биологична рекултивация;

· храстовото покритие от пираканта ще намали разходите за поддържане на биологичната рекултивация;

· пиракантата е сухоустойчива, има не дълбока коренова система и не може да увреди изолационния слой (горния изолиращ екран на депото);

· пиракантата добре се вписва в околния ландшафт, расте бързо и предпазва повърхностния слой от ерозийни процеси;
VI. Биогаз
Настоящата част на проекта е разработена въз основа задание от проектанта на част технологична и част строително-конструктивна. 

Разработката третира проектирането на 12 броя газови кладенци, и последващото им свързване към главен газопровод от полиетилен РЕHD, по който ще сe транспортира отделеният газ към инсталацията за обезвреждането на сметищния газ.

Мониторингът на отделяния сметищен газ ще се извършва съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8  от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (по-нататък накратко наричана Наредба №8). Измерванията на газовия състав ще се извършват в главния газопровод, пред инсталацията за обезврежденето на сметищния газ. Така ще имаме интегрална оценка за качеството на газа. 

Възприетите технически решения са в съответствие с действащите в страната стандарти, правилници и нормативни уредби.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА СМЕТИЩНИЯ ГАЗ

Представяме прогнозните характеристики на сметищния газ, които имат отношение към настоящия проект. 
Качество на сметищния газ
Като основни източници за оценката на количеството и качеството на  сметищния газ, отделян в депо за ТБО “Русе”, са използвани:

· Данни от измервания, извършвани на депото.

· Литературни данни – Изследвания на различни сметища, Преглед на реализирани подобни проекти по света и др.

· Моделни изчисления с използването на математически модел, утвърден от американската агенция за околна среда.
 Измерванията бяха проведени по експресен метод за оценка на състава на сметищния газ. Изследването ни бе натурно, в реални условия. Пробите бяха взети от сондажи, в тялото на депото, а не от газови кладенци. На тази база получените данни бяха преизчислени, усреднени и верифицирани с литературните данни и данните за подобни депа, с които разполагаме. 

Анализът на данните показва значително количество кислород и азот, което означава, че има проникване на въздух в тялото на депото. Този проблем би трябвало да изчезне след изпълнението на рекултивацията на депото.

Обобщената таблица от извършените измервания е следната:
	№ на проба
	Дебит в
	сн4
	O2
	N
	СО2

	
	м3/час
	Об %
	Об %
	Об %
	Об %

	2
	0.43
	10.18
	11.97
	77.22
	0.63

	4
	3.60
	17.97
	9.22
	70.91
	1.90

	5
	2.70
	7.47
	17.25
	73.92
	1.36

	10
	6.75
	48.31
	3.25
	25.93
	22.51

	11
	3.15
	14.17
	14.58
	65.24
	6.02

	12
	2.25
	1.13
	21.63
	76.63
	0.61

	13
	6.75
	31.42
	9.48
	39.51
	19.59

	14
	6.30
	43.02
	4.84
	18.46
	33.68

	15
	7.20
	17.78
	17.61
	63.97
	0.64

	16
	2.70
	8.22
	16.47
	74.17
	1.14


За целите на проектирането ще приемем следният състав на сметищния газ, съответстващ на депа от този вид:



Таблица 1.3.1_1
	Наименование
	Хим.Фор.
	Единици
	Средно

	Метан
	СН4
	об. %
	40

	Кислород
	O2
	об. %
	< 1

	Въглероден диоксид 
	СО2
	об. %
	40

	Азот и други газове
	N2+др.
	об. %
	20

	В т.ч. сероводород
	H2S
	мг./ м3
	20


Възприетите стойности на метана са в долната граница на обичайните стойности за сметищен газ, защото депото е със смесен отпадък и на него от 2006 г. не са депонирани биоразградими отпадъци. 
 Количество на сметищния газ
Изследванията и практиката за използване на сметищен газ са относително нови в световен мащаб и няма завършен цикъл, така че в повечето случаи се работи с прогнозни и експертни оценки, които се коригират с данните от практически получените изследвания и наблюдения.

Данните от извършените измервания не са репрезантативни. За прогноза на дебита използваме LanGem модела, разработен от Американската агенция за околна среда, който и най-разпространеният инструмент за оценка на дебита на сметищен газ. Основните входни данни са количество, вид на отпадъка, климатични особености на депото и др.

Трябва да се има предвид, че около  50% от сметищния газ се улавят. Останалите 50% участват в други химични реакции или изтичат в атмосферата. 

Тук следва да се отбележи, че има и известно дефазиране от момента на започването на газоотделянето и улавянето на газа. Това се дължи на факта, че се работи в реално време. Сметището е сравнително компактно, има участъци с дълбочина, създаваща добри условия за образуване на сметищен газ, а има и такива с малка дълбочина, където няма такива условия.  [image: image3.emf]Дебит сметищен газ -  депо "Русе" в м
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При тези данни за количеството и качеството на сметищния газ не е реално да се мисли за неговото оползотворяване. Проектът трябва да е насочен към обезвреждането му. 

Изгарянето на сметищ​ни​те га​зо​ве се счита за во​деща тех​но​логия за обезвреждането им. Из​клю​​чи​тел​но трудно е прецизното оп​ре​​де​ля​не на природата на сметищния газ. Ос​вен че съдър​жат метан и въг​лероден диоксид, га​зовете, извличани от депата за неопасни от​па​дъ​ци, съдър​жат и “следи” от около 550 други ком​​понента.

Целта на изгарянето на сметищните газове е да се освободим безопасно от горивните им елементи, както и да контролираме миризмата, рисковете за здравето и нежелателното влияние върху околната среда. 

Съгласно класификацията на протокола от Киото метана е парников газ, който е с 21 пъти по-голям парников ефект спрямо въглеродният диоксид. Така при изгарянето на сметищния газзначително се намалява количеството емитирани парникови газове.

Установено е, че, за да се обезвреди сметищният газ, трябва да се реали​зи​ра горивен процес при следните  параметри: 

· температура от 750 до 1200 ° С и  
· времезадържане на газа във факела 0.3 секунди. 
Тези условия се реализират в инсталации за високотемпературно изгаряне на сметищен газ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Предмет на настоящата разработка е проектирането и изграждането на 12 броя газови кладенци и площадков газопровод с максимално работно налягане (МОР)  - 0,02 МРа (200 mar). 

Газовите кладенци се изграждат чрез изкопаването им с багер или сондаж  в отпадъка с дълбочина от 6 до 10 метра. Местата на газовите кладенци са обозначени на приложената ситуация (Чертеж №1). Газовият кладенец се оформя с габиони, които се запълват с едър камък. В средата на всеки кладенец е заложена перфорирана HDPE тръба 110мм. Перфорираната тръба преминава в неперфорирана на две метра под максималната кота на депониране на отпадък и заравнителен слой пръст. След изкопаването на кладенеца на необходимата дълбочина и с диаметър в зависимост от кофата на багера  обратон засипване на ва тръбата от етищния газ46
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 PAGE \*Arabic 46първо в него се полагат габионите, след това тръбата от HDPE, насипва се дренажен материал в габионите и след това се прави обратно засипване на отпадък.  При достигане на максималните коти се пристъпва към запечатване на газовите кладеци.  Изпълнението на газовите кладенци е подробно изяснено в Чертеж №2. Свързването на всеки кладенец към главен газопровод е показано в Чертеж №3. 

За подобряване на газоулавянето се правят газови дренажи. Газовият дренаж се полага в депото съгласно Чертеж №6. Газовият дренаж се зауства в газовия кладенец, както е показано на Чертеж №2  

Газопроводът е с диаметър Ø110мм и ще се изпълни от полиетиленови тръби РЕ100 HD-SDR17. Газовите  кладенци е предвидено да се присъединят към газопровода посредством тройници, ел. заваряеми, с изключение на газовите кладенци №1 и 12 – където е с ел. заваряемо коляно. Връзката между главния газопровод и газовия кладенец  (чертеж 3) се осъществява с газопровод с 110мм от полиетиленови тръби РЕ100 HD-SDR17.  На всяко отклонение  от газопровода към сондажите се монтира кран, газов, сферичен, от полиетилен PE100 Ø110 за подземен монтаж с удължен телескопичен привод (за регулиране и спиране на добива на газ от съответния газов кладенец), преход полиетилен/стомана DN100,  стоманената част на който се заварява към надземната част на газопровода за връзка с газовия кладенец. На този участък е монтиран мано-вакуумметър, за контрол на разреждането в газопровода. Манометърът е свързан към газопровода чрез отклонение с Ф ½”. На отклонението е монтиран сферичен кран. При необходимост манометърът може да се демонтира и вместо него да се включи друга измервателна апаратура, газоанализатор, термометър и др. Изходящата тръба на газовия кладенец се свърза с газопровода посредством връзка “Multi-Joint”. Тази връзка позволява лесното разединяване на връзката газов кладенец – газопровод. По този начин ще се извършва ревизия на състоянието на газовия кладенец, както ще е възможно и извършване на мониторингови измервания на газоотделянето в тялото на депото. Освен това при разединена връзка газов кладенец - газопровод (връзка “Multi-Joint”) ще може да се извършва ревизия на газоотвеждащата система.
Видът на ревизионната шахта е даден на Чертеж № 4. Тя се състои от два сферични газови крана с удължени приводи за подземен монтаж, монтирани на главния газопровод, тройници, ел. заваряеми РЕ100-110х90 и сферичен газов кран, монтиран на вертикален участък на газопровода. Така конструираната шахта позволява извършване на ревизия на газопровода, разделяне на газопровода на сектори в случай на извършване на ремонтни дейности, както и извършване на мониторингови измервания и др.

Началните точки на двата клона на газопровода са газовите кладенец № 1 и 12 , а крайната  (чертеж 7) – площадката на инсталацията за обезвреждане на сметищен газ. Трасето на газопровода се движи в средната част на депото – виж чертеж №1. 

Основните характеристики на газопровода са:
· Материал РЕ100-HD,

· Диаметър 110Х6.6мм,

· Дължина – обща с отклоненията 1220 м, 

Газопроводът се полага в траншея с дълбочина 1.00 м и ширина на дъното 0.4м, като дъното на траншеята се изравнява и се посипва с пясък (или мека пръст) съгласно работните чертежи. Преди окончателното засипване на траншеята, на 0.40м. под повърхността, се полага сигнална лента с надпис: Внимание ГАЗ! (чертеж 5).

Обезвреждането на сметищния газ ще се извършва в инсталация за високотемпературното му изгаряне. Инсталацията за обезвреждане на сметищен газ е готово съоръжения, което се монтира на площадката, свързва се с ел.захранването, главният газопровод, заземителната инсталация и мълниезащитата. Детайлните параметрите на инсталацията зависят от избора на доставчик на това съоръжение. Препоръчваме след изграждането на кладенците да се определи по-точно на дебита и състава на сметищния газ, който се емитира от депото, да се направи прогноза за газоотделянето през годините чрез използване на познати и утвърдени математически модели, с което ще се прецизират параметрите на които трябва да отговаря инсталацията за обезвреждане на сметищния газ. За целите на настоящият проект са използвани данните за инсталация за високотемпературно обезвреждане на сметищен газ (тип INCHT 200), които ни бяха предоставени от фирмата „Conveco” (Италия), реализирала няколко такива инсталации в България и за които имаме добър отзив от експлоатацията им. 

3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ
Тръби: За изграждане на подземните газопроводи, газови кладенци и газови дренажи се допуска употребата на тръби от полиетилен висока плътност (РЕ100 -HD),  SDR17, които трябва да отговарят на следните изисквания:

· Да са произведени от хомополимерна и конополимерна смола  в съответствие с изискванията на БДС ЕN 12007-2;

· Да са черни на цвят с жълта маркировка или жълти;

· Да издържат статично напрежение, равно на най-ниската граница, оценена на 97,5% от разрушителното напрежение на материала при 20°С;

· Да са с трайна ( незаличима ) маркировка на видно място върху тях, най-малко през 1м, която да съдържа следната информация:

· търговските инициали на производителя

· вида на материала, неговото предназначение и допустимото работно налягане

· външния диаметър на тръбата и дебелината на стената,
датата на производство – най-малко двете последни цифри на годината на производство

· номера на производствената партида

· произхода на суровината (сигнатура, определена по общо съгласие между производителя и потребителя).

Употребата на тръби и фасонни части и арматура от полиетилен се разрешава при наличието на техническа спецификация на фирмата доставчик или производител, сертификат за качество, технологична инструкция за монтаж, включително за заваряване. Върху всички изделия трябва да има щемпел и маркировка от производителя.

Допустимите радиуси за студено огъване на тръбите са 50 D. Топлото извиване е абсолютно забранено. В случай, че желаните радиуси на извиване са по-малки от горепосочените, трябва да се използват готови криви (колена).

Полиетиленовите елементи на газопроводите може да се заваряват чрез електрозаваряeми фасонни части (с вграден съпротивителен проводник) или челно с топъл елемент. В спецификацията на материалите са предвидени муфи в случаи, че изпълнителят извършва заваряването с електрозаваряеми фасонни части. 

Заваряването на тръби от полиетилен висока плътност се извършва при спазване изискванията на БДС EN 12007-2 и технологичните инструкции.

Не се разрешава полагане на тръби от полиетилен при външни температури, по-ниски от минус 5°С.

Контролно изпитване на тръбопровода: Контролът и изпитването на тръбопроводите и съоръженията от полиетилен се осъществяват съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (Наричана по-долу накратко Наредба №6)  – гл.7, раздел ІІ и включва: 

· визуална оценка (външен оглед) - всички заварени съединения, фланцевите и другите разглобяеми връзки и полагането на тръбите по цялото трасе;

· механично - технологични изпитвания;

· изпитване на якост;

· изпитване на плътност.

Изпитването на якост и плътност на тръбопроводите с налягане до 0,4МРа се извършва съгласно изискванията на технологична инструкция на изпълнителя за изпитване, която се съгласува с ведомствения технически надзор и с лицето, упражняващо технически надзор, при условията на чл.168 от ЗУТ.

До изпитване на якост се допускат само участъци от тръбопровода, които са преминали успешно визуална оценка. Изпитването се извършва с въздух с налягане, равно на 0.4 МРа в продължение на най-малко 1 час, през което време тръбопроводният участък не трябва да покаже пропуски или разрушаване.

За вкопаните тръбопроводи изпитванията на плътност и якост се провеждат след засипване на тръбопровода и на участъци, определени от изпълнителя, след съгласуване с лицето, упражняващо технически надзор, при условията на чл.168 от ЗУТ.

Контролът и изпълнението на заварените съединения от тръби и тръбни фасонни елементи на тръбопроводи от полиетилен се извършва от техническия ръководител и лицето, упражняващо технически надзор, при условията на чл.168 от ЗУТ, и се документира с дневник за изпълнение и контрол на заварените съединения (съгласно изискванията на Наредба №6)

Налягането се проверява с прецизни уреди, тарирани по съответния ред.

При изпитване на газопроводите и газовите инсталации да се спазват изискванията на НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Обн., ДВ, бр. 67 от 02.08.2004 г. - в сила от 02.09.2004 г., изм. ДВ бр. 78/2005 г., изм. доп. ДВ бр. 32, Бр. 93/2006 г., ДВ бр. 46/2007 г.)

Тръбите за газовите кладенци са перфорирани от всички страни. В най-горната част на кладенеца перфорираната тръба преминава в неперфорирана. Тръбите за газовите дренажи са перфорирани от едната страна и се поставят с перфорираната част надолу. 

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ 
5. КООРДИНАТИ

Газови кладенци
	Кладенец
	КООРДИНАТИ

	
	N
	E

	ГК 1
	43° 50' 39,9''
	26° 02' 27,6''

	ГК 2
	43° 50, 41,9''
	26° 02' 27,0''

	ГК 3
	43° 50' 44,8''
	26°02' 25,8''

	ГК 4
	43° 50' 47,7''
	26° 02' 23,9''

	ГК 5
	43° 50'  50,6''
	26° 02' 22,1''

	ГК 6
	43° 50' 53,1''
	26° 02' 19,1''

	ГК 7
	43° 50' 55,2''
	26° 02' 15,8''

	ГК 8
	43° 50' 56,7''
	26° 02' 11,9''

	ГК 9
	43° 50' 58,1''
	26° 02' 07,8''

	ГК 10
	43° 50' 59,4''
	26° 02' 03,7''

	ГК 11
	43° 51' 00,5''
	26° 01' 59,5''

	ГК 12
	43° 51' 01,4''
	26° 01' 55,7''


6. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ГАЗОПРОВОДИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАВАРЯВАНЕТО НА ГАЗОПРОВОДИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН

1. Общи положения
Изискванията се отнасят за заваряване на тръби и тръбни фасонни елементи, включително разклонителни фасонни елементи от полиетилен висока плътност тип 1 и тип 2 за газопроводи с индекс на стопилката 005 и 010 и за челно заваряване с топъл елемент. 

При полиетиленови тръби и фасонни елементи със стойност на индекса на стопилката, различен от указания по-горе, заваряване се допуска само на комбинация от материали в границите на една и съща група по индекс на стопилката.

При отклонения от граничните стойности на индекса на стопилката заваряемостта на материала се удостоверява с протокол от акредитирана лаборатория.
2. Подготовка на елементите
При закрепване в устройството за заваряване тръбите и фасонните елементи трябва да бъдат с успоредни една на друга повърхности.

При подготовката на елементите за заваряване се допуска отклонение от цилиндричността на тръбата в зоната на заваряване не по-вече от 2% от външния диаметър.

Необходимо е да се осигури надлъжна подвижност на заваряемите елементи.
3. Начини на свързване.
 Свързването на тръбите и на съединителните елементи от РЕ—HD може да се осъществи по два начина: чрез заваряване и чрез механично свързване.Заваряването може да се осъществи с термоелемент ( с многократно топене глава в глава или многократно топене в чаша ), чрез електролеене  и чрез странично разклонение. Работното ел.напрежение на нагревните плочи и на останалата апаратура трябва да бъдат такива , че да осигуряват във всички случаи невредимостта на работещите —  в тази връзка следва да се има предвид, че обикновено дейностите по заваряването се извършват във влажна среда (в изкопите) .  Ако вземем за приемлива една интензивност на тока от 10мA, безопасното напрежение, произтичащо от съпротивление от 600W ( съпротивлени​ето на човешкото тяло, потопено във вода), се равнява на 6 волта (600х0,01=6). 

Свързване чрез заваряване с термоелемент чрез многократно топене глава в глава . Заваряването става с термоуред (поялник), който гарантира пълното запазване на осовото равновесие на тръбите, безупречната подготовка на заваряването и предпазител, който се задейства при зададено  налягане. Обикновено машините се състоят от една фиксирана и една свободна поставка. Подвижната част, плъзгаща се  по две релси, се задвижва обикновено по хидравличен път. За да се постигне максимална успоредност на главите на тръбите, се използват съоръжения за рендосване или други подобни (в зависимост от диаметъра на тръбите). Поялниците имат един термоуред със съответния температурен регулатор с чувствителност 200±10oС. Двете повърхности, подлежащи на заваряване , трябва да бъдат рендосани непосредствено преди това,  като при това трябва да се отстранят изцяло окисленията и евентуалните замърсявания.

Самото заваряване обхваща три отделни операции—нагряване на главите, отдалечаване на термоелемента и заваряване (под налягане, чрез притискане). Необходимото време за постигане на оптимално налягане е в зависимост от диаметъра и дебелината на тръбата. Крайният натиск трябва да бъде поддържан, докато температурата на заварявания участък спадне до 70o С. Трябва да се избягва на всяка цена рязкото изстудяване на заварените участъци.
Заваряване с термоелемент чрез многократно топене в чашата. Може да се извършва при всички тръби от РЕ50. Заваръчните работи, осъществени посредством термоелемент, в частта на тръбите и на съединителните елементи става със специални поялници, осигуряващи максимално осево равновесие между тръбата и съед. елемент. Обикновено тези машини се състоят от блокировъчна система. Термоелементът е съставен от мъжки и женски калъп и се загрява до температурата на топене посредством ел. съпротивления или газов котлон, така че да се поддържа постоянна температура на топене. Вътрешната повърхност на съед.елемент, както  и външната повърхност на тръбата се почистват старателно. Преди поставянето на термоелемента, тръбата и съед.елемент се поставят в агрегата и се проверява осевото равновесие, след което се поставя термоелементът и се пристъпва към неговото нагряване до достигане температурата на топене ( около 250—270 oС) на съответните повърхности от съед.елемент и тръбата.
Странично заваряване. То може да се осъществи по два начина:
· с термоелемент — с необходимата техника, профилирана по съответния начин, която позволява перпендикулярно съединяване чрез разтопяване на частта върху тръбопровода. Нагряването става с електрически ток или газ при наличието на вграден термоелемент, който регулира термпературата в интервала 210—220 oС;
· чрез електролеене. Такова съединяване се получава, като се използва специална част, която в областта, подлежаща на нагряване, е снабдена с електрическо съпротивление. Оборудването, което се използва за заваряване чрез електролеене, се състои от един трансформатор, който привежда ел.напрежението от мрежата или от ел.генератора до необходимото работно напрежение.  Парата позволява регулиране на времето за предварително нагряване на съпротивленията, намиращи се в съединителните елементи, в зависимост от диаметъра и вида им. След като се направи това регулиране, времето за самото нагряване се регулира автоматично от самата машина.

Заваряването не трябва да става в никакъв случай върху влажни  повърхности.
Смесени метало—пластични съединения с механично захващане. Този вид се използва за свързването на тръби от ПЕ—HD с тръби от друг материал (стомана, чугун, мед и т.н) или със съединителни елементи от ковък чугун, клапани, фланци и т.н. Начините на полагане трябва да гарантират абсолютната устойчивост на системата .

4.
Контролно изпитване на тръбопровода
Контролът и изпитването на газопроводите и съоръженията от полиетилен се осъществяват съгласно изискванията на Наредба №6 и включват: 

· визуална оценка (външен оглед) - всички заварени съединения, фланцевите и другите разглобяеми връзки и полагането на тръбите по цялото трасе;
· механично-технологични изпитвания;

· изпитване на якост;

· изпитване на плътност.

Изпитването на якост и плътност на газопроводите с налягане до 0,4МРа се извършва съгласно изискванията на технологичната инструкция на изпълнителя за изпитване, която се която се съгласува с ведомствения технически надзор и с лицето, упражняващо технически надзор, при условията на чл.168 от ЗУТ.

До изпитване на якост се допускат само участъци от газопровода, които са преминали успешно визуална оценка. Изпитването се извършва с въздух с налягане, равно на 1,5 от работното налягане на газопровода в продължение на най-малко 1 час, през което време газопроводният участък не трябва да покаже пропуски или разрушаване. 

Изпитванията на плътност и якост се провеждат след засипване на газопровода и на участъци, определени от изпълнителя, която се съгласува с ведомствения технически надзор и с лицето, упражняващо технически надзор, при условията на чл.168 от ЗУТ.

Контролът и изпълнението на заварените съединения от тръби и тръбни фасонни елементи на газопроводи от полиетилен се извършва от техническия ръководител и независимия строителен надзор на строежа и се документира с дневник за изпълнение и контрол на заварените съединения (съгласно изискванията на Наредба №6)

Налягането се проверява с прецизни уреди, тарирани по съответния ред.
VII. Електро
При разработването на проекта са спазени изискванията на следните правилници и нормативни документи: “Наредба N3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии”;  Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.; Наредба  № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането – 2008г; Наредба № I-209/2004г. за  правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства от 22.12.2010 г.
1. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Ел.инсталации

Класът по функционална пожарна опасност на строежа е Ф5.1.

Категория по пожарна опасност Ф5Г.

Обектът по отношение на ел инсталацията се отнася към трета група „Експлозивна пожарна опасност“, съгласно чл.267 от  Наредба 
№ I-209/2004г. за  правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

Съгласно изискванията на Наредба N3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – 2004г. категорията  по сигурност на електроснабдяване е трета.   

Електрозахранването на инсталацията ще се осъществи от съществуващ мачтов трафопост и въздушна кабелна линия с кабел тип AL/R 3x50+54,6mm2. Съществуващите стълбове са в незадоволително състояние и затова се предвижда подмяната им с нови стоманено-тръбни стълбове с височина 9m.  От последния стълб на въздушнта кабелна линия, в рамките на инсталацията за изгаряне на газа, да бъде положен кабел тип NAYY3x50+25mm2 до таблото на инсталацията (ТИ). По стълба кабелът ще бъде фиксиран със скоби, а на височина 3m от кота терен, кабелът ще бъде изтеглен в стоманена тръба 2”, фиксирана към стълба. От стълба до ТИ кабелът ще бъде положен в изкоп. Тъй като кабелът е алуминиев връзката в ТИ ще се изпълни посредством биметални кабелни обувки алуминий/мед 50 mm2.

2. Мълниезащитна и заземителна инсталация

Предвижда се направа на външен заземителен контур от стоманена поцинкована шина 40/4 mm, положена в изкоп 0,8/0,4m. На заземяване подлежат и всички метални нетоконосещи части, които могат да попаднат под напрежение. Предвидени са и необходимия брой заземителни уредби.

Защитата от пряко попадение на мълния е разработена съгласно Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства от 22.12.2010 г.

Съгласно чл.12 ал.2 за инсталацията за изгаряне на газта е предвидена мълниезащита II-ра категория.

Мълниезащитната и заземителна инсталация ще се изпълни съгласно чл. 12 и изискванията на чл. 32, посредством два мълниеприемни пръта с активна височина 6,0 m.

Импулсното съпротивление на заземителните уредби не трябва да превишава 10 Ома.

2. ЗБУТ и ПАБ
Частта ЗБУТ и ПАБ се разработва въз основа на Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труда на работните места и при ползване на работното оборудване  № 88/99 г. на МТСП и МЗ, Инструкция N1 – влязла в сила от 1983 г. и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – ДВ бр. 37 от 22.03.2004г.

При разработването на проекта са спазени изискванията на следните правилници и нормативни документи: “Наредба N3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии”; - Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.; БДС EN12464-1:2004; Наредба  № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането – 2008г; Наредба № I-209/2004г. за  правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

Предвидени са следните мероприятия по електрообезопасяване  и пожарна  безопасност:

Код 01. Електрообезопасяване.

а) осигурена е  III-та категория по сигурност на електрозахранване, съгласно Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

б) избрана е система на електрозахранване с директно заземена неутрала 380/220 V и се предвиждат петжилни и трижилни (с нулево и заземително жило) захранващи линии.
в) Заземителната шина на ТАм ще се свърже чрез поцинкована шина 40/4mm към заземителна уредба с импулсно съпротивление до 10 Ома.

г) Защитата на ел.съоръженията е съобразена с работната среда. 

VIII. Хидрология
Дерето „Кабаклъка” е разположено в посока север-юг. Дължината на водосбора е около 2250 м, а широчината  около 870 м. Самия водосбор има форма на успоредник с южна граница по „Самунджи баир”Северна граница пътя Русе-с.Николово, североизточна граница  успоредна на пътя за с.Николово и югозападна градиница по вододела с  района на резервата. По средата на описания водосбор преминава ж.п.линията Русе-Варна. В дерето няма постоянно водно течение. Отток от дерето се формира при пролетното снеготопене и при интензивни летни валежи. През останалото време дерето е сухо.

Основните орохидрографски характеристики на дерето до пътя Своге-Мездра са   определени от карта  1: 25000 са  представени в  таблица 1.

                                                                                                                      Таблица 1

	№
	Характеристика
	Мярка
	Стойност

	1.
	Дължина на дерето от вододела до края
	клм
	1,100

	2.
	Кота вододел
	м
	146,0

	3.
	Кота край дере
	м
	58,0

	4.
	Среден наклон на дерето
	-
	0,039911

	5.
	Площ на водосборната област
	км2
	1,95844

	6.
	Средна надморска кота на вод.област
	м
	113,72

	7.
	Кота на разчетният пункт
	м
	58,0

	8.
	Среден наклон на водосборната област
	-
	94,718

	9.
	Гъстота на речната система
	клм/км2
	-

	10.
	Залесеност
	%
	15,00


1. Хидрометрични и хидрометеорологични станции

В района най-близкия хидрометричен пост е на р. Русенски Лом при с.Басарбово. Други ХМП по река Русенски Лом и негодите притоци както и други реки  в региона са тези  в гр.Разград на река Бели Лом, в с.Кардам на река Черни Лом, в с.Широково на река Черни Лом. 

Основните характеристики и данни за тези хидрометрични поста на р.Русенски Лом и неговите притоци, както  и  на близките реки Царацар и Сенкьовец са представени  в  таблица 2 

Орохидрографски и отточни характеристики на оттока 

в ХМП  в поречието на р. Русенски Лом и съседни реки

                                                                                                               Таблица 2

	№
	Характеристика
	Мярка
	Река Бели Лом 

гр.Разград
	Река Русенски Лом с.Басарбово
	Р.Черни Лом 

с.Кардам
	Река Черни Лом 

с.Широково
	Река Царацар 

С. Голям Поровец 


	Река Сенкьовец

с.Голяма вода 



	1.
	Стар номер на ХМП 
	- 
	3
	1
	4
	2
	33
	31

	2.
	Нов номер на ХМП
	 -
	31700 
	31830 
	31450 
	31550 
	32650
	32700

	3.
	Дължина  на реката от извора до ХМП
	км
	40,3
	184
	34.45
	88,6
	15,61
	14,03

	4.
	Среден наклон на реката
	%
	4,4
	2,8
	8,1
	4,1
	7,8
	12,8

	5.
	Среден наклон на водосб.област
	-
	0,12
	0,12
	0,112
	0,12
	0,564
	0,380

	6.
	Гъстота на речната  мрежа
	км/км2
	-
	0,46
	-
	-
	-
	-

	7.
	Залесеност
	%
	-
	26
	-
	-
	-
	-

	8.
	Разстояние от устието
	км
	100
	13
	95,85
	41,8
	92,3
	87,57

	9.
	Площ на водосбора
	км2
	378
	2870
	425,8
	1383
	51,4
	42,04

	10.
	Кота на ХМП
	м
	198
	22,4
	171,8
	92,5
	236,44
	289,88

	11.
	Ср. надм.височина
	м.
	327
	273
	320
	287
	304
	330

	12.
	Норма на оттока
	м3/сек
	0,83
	6,5
	1,38
	3,69
	-
	-

	13.
	Модул на оттока-средно
	л/сек
	2,2
	2,26
	3,13
	2,67
	-
	-

	14.
	Qmax-средно 
	м3/сек
	16,709 
	 42,5833
	55,7683 
	 45,3269
	5,8631
	9,6566

	15.
	Ср.модул на макс. отток
	м3/с/км2
	0,0442 
	0,015 
	 0,13569
	0,03277 
	0,11407
	0,22992

	16.
	Qmax  собезпеч. 0,1%
	м3/сек
	177,184 
	 193,749
	590,355 
	228,907 
	54,0793
	87,7677

	17.
	Модул-мах с обезп. 0,1%
	м3/с/км2
	0,4687 
	0,068 
	 1,43639
	0,16552 
	1,05213
	2,08971

	18.
	Qmax  собезпеч. 1%
	м3/сек
	 109,481
	139,728 
	 364,864
	161,877 
	34,1578
	55,5869

	19.
	Модул-мах с обезп.т. 1%
	м3/с/км2
	0,2896 
	 0,049
	0,88775 
	0,11705 
	0,66455
	1,3235

	20.
	Qmax  с обезп. 5%
	м3/сек
	63,5059 
	100,233 
	211,762 
	113,241 
	20,6426
	33,7248

	21.
	Модул с обезп. 5%
	м3/с/км2
	0,1680 
	0,035 
	0,51524 
	0,08188 
	0,40161
	0,80297

	22.
	Вариация на  оттока
	Cv=
	0,674
	0,558
	0,688
	0,597
	-
	-

	23.
	Асиметрия на оттока
	Cs= 
	1,348
	1,116
	1,376
	1,194
	-
	-

	24.
	Вариация на макс.отток
	Cv=
	1,4004 
	0,6981 
	1,39858 
	0,76713 
	1,2604
	1,2465

	25.
	Асиметрия.мах отток
	Cs=  
	 3,4630
	1,4222 
	3,70387 
	 1,65172
	2,1394
	2,2058


2. Климатична характеристика

За целите на предпроектното проучване от значение са само валежите, поради което  в таблици 3 и 4 са дадени основните характеристики на валежите за седем ХМС. Най-близката до обекта хидрометеорологична  станция (ХМС)  е тази в град Русе. Друга близка ХМС станция са тази в Образцов чифлик. Други станции подходящи за охаракте-ризиране на климата на района са тези в Цар Калоян, Разград, Лозница, Бяла и Попово.

В следващите таблици са представени средномногогодишните и максималните стойности  стойности по месеци  за тези станции 3, 4 и 5

Средномногогодишни валежни суми по месеци в мм
                                                                                                              Таблица 3

	ХМС
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год.

	Разград
	37
	31
	29
	48
	73
	79
	60
	48
	33
	38
	45
	43
	556

	Лозница
	40
	39
	35
	53
	68
	73
	57
	55
	38
	34
	54
	49
	596

	Цар Калоян
	43
	38
	35
	53
	72
	78
	57
	57
	46
	34
	49
	48
	611

	Попово
	40
	36
	35
	48
	71
	87
	56
	46
	37
	38
	50
	49
	593

	Обр.чифлик
	38
	32
	33
	56
	69
	80
	69
	52
	42
	42
	45
	42
	600

	Бяла
	39
	30
	32
	50
	72
	88
	74
	49
	35
	40
	43
	43
	595

	Русе
	44
	36
	39
	52
	4
	80
	60
	45
	37
	36
	46
	46
	586


Максимални денонощни валежи

                                                                                               Таблица 4

	Месеци
	ХМС Русе
	ХМС Обр.чифлик
	ХМС Две могили
	ХМС Бяла

	
	мм
	година
	мм
	година
	мм
	година
	мм
	година

	Януари
	55,5
	1971
	45,8
	1969
	45,0
	1971
	40,0
	1970

	Февруари
	29,2
	1971
	31,0
	1923
	39,5
	1954
	24,3
	1960

	Март
	43,7
	1984
	46,0
	1984
	30,4
	1952
	46,0
	1984

	Април
	45,4
	1941
	51,1
	1974
	52,0
	1973
	57,3
	1964

	Май
	51,4
	1978
	61,0
	1911
	46,9
	1954
	82,4
	1949

	Юни
	186,6
	1941
	170,0
	1941
	80,0
	1969
	154,0
	1955

	Юли
	55,7
	1960
	95,3
	1906
	68,0
	1971
	65,3
	1963

	Август
	97,7
	1949
	138,5
	1924
	94,0
	1949
	79,8
	1949

	Септември
	56,1
	1964
	61,6
	1964
	46,9
	1957
	54,0
	1964

	Октомври
	84,4
	1944
	66,1
	1944
	36,0
	1938
	65,2
	1937

	Ноември
	35,5
	1975
	50,4
	1904
	42,5
	1950
	54,2
	1950

	Декември
	36,6
	1961
	28,3
	1921
	42,8
	1976
	34,0
	1939

	Максимум
	186,6
	1941
	170,0
	1941
	94,0
	1949
	154,0
	1955


	Месеци
	ХМС Цар Калоян
	ХМС Разград  
	ХМС Попово  
	ХМС Воден  

	
	мм
	година
	мм
	година
	мм
	година
	мм
	година

	Януари
	46.0
	1971
	53,5
	1931
	51,0
	1971
	41.5
	1963

	Февруари
	31.4
	1952
	42,5
	1933
	43,2
	1972
	75.0
	1969

	Март
	43.8
	1952
	28,0
	1952
	59,5
	1984
	39.1
	1963

	Април
	53.0
	1974
	48,0
	1940
	44,6
	1973
	35.2
	1975

	Май
	74.6
	1949
	70,7
	1980
	7,0
	1976
	51.3
	1962

	Юни
	65.0
	1972
	60,0
	1947
	68,0
	1932
	46.0
	1960

	Юли
	62.9
	1975
	73,3
	1983
	87,0
	1931
	75.0
	1967

	Август
	291.0
	2007
	83,5
	1949
	77,5
	1949
	65.0
	1967

	Септември
	67.0
	1967
	67,7
	1978
	55,0
	1937
	61.2
	1957

	Октомври
	78.2
	1944
	68,1
	1944
	44,8
	1944
	45.0
	1967

	Ноември
	43.2
	1966
	42,5
	1943
	44,6
	1943
	73.0
	1966

	Декември
	31.5
	1974
	34,8
	1939
	39,2
	1954
	70.0
	1969

	Максимум
	291.0
	2007
	83,5
	1949
	87,0
	1931
	75.0
	1967


3.Характеристики на оттока 

  Тъй като  за дерето  няма директни измервания и водосборната площ е малка, то характеристиките на оттока се определят по приблизителни методи, като за аналози се използват съществуващите измервания на валежите и оттока в поречието на р. Русенски Лоз и неговите притоци.

3.1.Модул и норма на оттока.

Модула на оттока на реката е определен чрез съставяне на регионална зависимост между модула на оттока и средната надморска височина на водосборните басейни на реките  в региона. Като са ползувани данните от таблица 2, на фигура 1  са нанесени точките за "Модул - надморска височина", като със сравнително висок коефициент на корелация R=0.9421  те се осредняват с експоненциялна  зависимост

      Мо = 0,3899 . е0,0066.Н    л/сек/км2                                      

(1)

Където: 
 H   в м е средната надморска височина на водосборния басейн.


 е - основа на натуралните логаритми

Чрез тази формула за изчисления модула на оттока е

 Mo = 0,3899 . е0,0066.113,72     = 0,826  л/сек/км2                          

 
а нормата на оттока

 Qo= M*F= 0,826*1,95844 = 1,617 л/сек
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3.2.Максимални водни количества (висока вълна)

Поради липса на директни измервания, максималните водни коли-чества с различна обезпеченост са определени по косвени приблизителни методи. Сравнително достоверна стойност за максималното водно количество може да се получи по така наречения руслов метод, като  по хидравличната формула на Шези  при  максималното водно ниво в дерето де изчислява максималния дебит. За това е необходимо чрез оглед на място да се установят белези в напречното сечение на реката за  протичане на максималните води в миналото. Тъй като  чрез оглед на място поради разлетия и земен характер на бреговете, такива следи не се откриха, то  максималното водно количество  е определен по три метода - по аналогия чрез регионални емпирични зависимости,  чрез максималните валежи и по оразмерителни формули.

А.Чрез емпирични формули на база налични данни от ХМП

Максималните водни количества на база наличните данни  в даден регион може се определят със зависимостти на водното количество или на модула на оттока от площта  на водосборния басейн т.е. зависимостти  Qmаx = f(F)  или Мmаx = f(F).От наличните данни в региона за ХМП в таблица 2 са изчислени и дадени модулите на оттока за обезпечености 0,1% , 1 % и 5 %. 

Разгледана е степенна зависимост за модула на  максималния отток със съответната обезпеченост  получените зависимости и изчислените стойности по тези зависимости са показани на следващата таблица: 











Таблица 5

	Обезпеченост
	Модул на максималния отток
	Коеф. на дитерм
	Водно количество

	0,1 %
	Ммах = 17,185.F-0,6613= 11,018 мз/сек/км2
	R2 = 0,9457
	Qмах = 21,578 мз/сек

	1,0 %
	Ммах = 9,1288.F-0,6247= 5,9987 мз/сек/км2
	R2 = 0,9517
	Qмах = 11,748 мз/сек

	5,0 %
	Ммах = 4,3837.F-0,5770= 2,9745 мз/сек/км2
	R2 = 0,9442
	Qмах = 5,8253 мз/сек
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Б.Чрез  максималните валежи


За аналог се приема  ХМС Русе  в която характеристиките на валежа и отточната характеристика на водосбора са следните

· Регистриран максимален денонощен валеж       

186,6 мм

· Среден годишен максимален денонощен валеж  

44 мм

· Коефициент на вариация на максималния годищен денонощен валеж  0,59


С тези данни при приет Cs=4Cv  са изчислени следните стойности на максималните валежи с нормативна обезпеченост











Таблица 6

	Обезпеченост в %

	0,01
	0,1
	0,5
	1
	3
	5
	10
	25
	50
	75
	90
	95

	330,88
	219,252
	159,896
	137,72
	106,216
	92,048
	75,196
	54,032
	37,576
	28,864
	24,464
	19,668


· Продължителност на проливния валеж    
  
T =    150 мин

· Отточен коефициент на водосбора


   (=
0,48-0,60

Тази продължителност на максималния валеж е приета с оглед малките размери на водосборната област и късото време за формиране и дотичане на „високата” вълна.

Максималното водно количество се определя по формулата

   Qmax = 16.67 *(*Hp*F/T
                          



(2)
Следователно максималните водни количество при избраните нормативни обезпечености  0,1 %,  1 % и  5 % са
Q0,1% = 16.67* 0 ,60 * 135,01/150 *1,95844 = 17,631 м3/сек

Q1% = 16.67* 0 ,50 * 84,43/150 *1,95844 = 9,188 м3/сек

Q5% = 16.67* 0 ,48 *56,58/150 * 1,95844 = 5,911 м3/сек

Въз основа на определената максимална валежна височина hmax (mm) с различна обезпеченост Р  (%)  и  редукционните  коефициенти за  II  район  ψτ са изчислени максималните валежни височини htp (mm) при различно времетраене на дъжда t (mm) и обезпеченост Р (%) за разглеждания пункт

Максимални валежни височини с различно времетраене t (mm) 

и обезпеченост Р (%) -  htp (mm) за разглеждания пункт

Таблица № 7 

	р

(%)
	h 24h
	Времетраене t (mm)

	
	(mm)
	5
	10
	20
	40
	60
	90
	150
	300
	720
	1440

	0,01
	330,88
	60,79
	91,87
	128,98
	156,36
	169,92
	184,84
	203,35
	234,75
	290,28
	330,88

	0,1
	219,25
	40,38
	61,06
	85,61
	103,85
	112,87
	122,73
	135,01
	155,89
	192,71
	219,25

	1
	137,72
	25,24
	38,22
	53,59
	64,97
	70,56
	76,75
	84,43
	97,50
	120,56
	137,72

	5
	92,05
	16,95
	25,58
	35,85
	43,51
	47,29
	51,35
	56,58
	65,30
	80,71
	92,05

	25
	54,03
	10,01
	15,06
	21,17
	25,69
	27,90
	30,38
	33,39
	38,53
	47,65
	54,03

	50
	37,58
	6,94
	10,41
	14,65
	17,82
	19,36
	21,00
	23,13
	26,69
	33,05
	37,58

	75
	28,86
	5,31
	8,08
	11,31
	13,74
	14,89
	16,16
	17,78
	20,55
	25,51
	28,86

	95
	24,46
	4,69
	6,53
	8,97
	10,81
	12,02
	13,04
	14,48
	16,92
	21,20
	24,46


Средните интензивности на максималния дъжд I SГtр (mm/min) при различно времетраене t (mm) и обезпеченост Р (%) за разглеждания пункт са дадени 

Средна интензивност на максималния дъжд I SГtр (mm/min) за различно времетраене t (mm) и обезпеченост Р (%) за разглеждания пункт

Таблица № 8              

	Р

(%)
	Времетраене t (mm)

	
	5
	10
	20
	40
	60
	90
	150
	300
	720
	1440

	0,01
	12,16
	9,19
	6,45
	3,91
	2,83
	2,05
	1,36
	0,78
	0,40
	0,23

	0,1
	8,08
	6,11
	4,28
	2,60
	1,88
	1,36
	0,90
	0,52
	0,27
	0,15

	1
	5,05
	3,82
	2,68
	1,62
	1,18
	0,85
	0,56
	0,33
	0,17
	0,10

	5
	3,39
	2,56
	1,79
	1,09
	0,79
	0,57
	0,38
	0,22
	0,11
	0,06

	25
	2,00
	1,51
	1,06
	0,64
	0,47
	0,34
	0,22
	0,13
	0,07
	0,04

	50
	1,39
	1,04
	0,73
	0,45
	0,32
	0,23
	0,15
	0,09
	0,05
	0,03

	75
	1,06
	0,81
	0,57
	0,34
	0,25
	0,18
	0,12
	0,07
	0,04
	0,02

	95
	0,94
	0,65
	0,45
	0,27
	0,20
	0,14
	0,10
	0,06
	0,03
	0,02


От тях са получени стойностите на средните обемни интензивности на максималния дъжд qsrtp (l/s/ hа) за различно времетраене t (min) и обезпеченост Р (%) за разглеждания пункт -  

Обемна интензивност на максималния дъжд  qsrtp (l/s hа) за различно

времетраене t (min) и обезпеченост Р (%) за разглеждания пункт

Таблица № 9  
	р(%)
	Времетраене t (min)

	
	5
	10
	20
	40
	60
	90
	150
	300
	720
	1440

	0,01
	2026,5
	1531,2
	1074,9
	651,5
	472,0
	342,3
	226,0
	130,4
	67,2
	38,3

	0,1
	1346,2
	1017,6
	713,4
	432,7
	313,5
	227,3
	150,0
	86,6
	44,6
	25,4

	1
	841,5
	637,0
	446,6
	270,7
	196,0
	142,1
	93,8
	54,2
	27,9
	15,9

	5
	565,1
	426,3
	298,8
	181,3
	131,4
	95,1
	62,9
	36,3
	18,7
	10,7

	25
	333,7
	251,0
	176,4
	107,0
	77,5
	56,3
	37,1
	21,4
	11,0
	6,3

	50
	231,4
	173,4
	122,1
	74,3
	53,8
	38,9
	25,7
	14,8
	7,7
	4,3

	75
	177,1
	134,7
	94,3
	57,3
	41,4
	29,9
	19,8
	11,4
	5,9
	3,3

	95
	156,2
	108,8
	74,7
	45,0
	33,4
	24,2
	16,1
	9,4
	4,9
	2,8


В.По оразмерителни формули

За територията на България без териториите около Черноморието и тези с подчертано средиземноморско влияние от Г.Крафти е предложена следната формула

Qрmax = 2,673. F 0,594.(1 + ФCv)                          


(3)
където:  Qрmax  - максималното водно количество при дадена обезпеченост;

F  - водосборната площ;

Ф  - нормативното отклонение от средната стойност на ординатите на бинормалната крива на разпределение, отчетено от таблицата на Фостер-Рибкин;

Cv – коефициентът на вариацията на максималните води, възприет по аналогия от друга изучена река

За аналог се приема  ХМП на река Русенски Лом при село Широково.  За определения коефициент на вариaция от 0,76713 се получават следните данни за максималния отток с различна обезпеченост:







Таблица 10

	Обезпеченост в %
	0,1
	0,5
	1
	2
	3
	5

	Кр
	4,05015
	3,02109
	2,57132
	2,11291
	1,84134
	1,49832

	Qp мз/сек
	16,1385
	12,0381
	10,2459
	8,41926
	7,33715
	5,97033


Резултатите от изчисленията на формиращите се високи води по трите метода са показани в следващата таблица.










Таблица № 11

	№


	Метод


	Обезпеченост в %

	
	
	0,1
	1
	5

	
	
	Qмах
	Qмах
	Qмах

	
	
	мз/сек
	мз/сек
	мз/сек

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Чрез емперични формули на база налични днни
	21,578
	11,748
	5,825

	2
	Чрез максималните валежи
	17,631
	  9,188
	5,911

	3
	По оразмерителни формули
	16,139
	10,246
	5,970


По трите метода резултатите са почти едни и  същи поради което приемаме че максималните водни количества с нормативни обезпечености от 0,1 %, 1 % и 5 %  които се формират във водосбора на депото за битови отпадъци в местността „Кабаклъка” са тези определни чрез максималните влежи и те са следните:

                                 


Qор1%    =   17,631 м3/сек. 

Qор1%    =    9,188 м3/сек. 

Qор,5%  =   5,911 мз/сек

4. Определяне размера на оттока от  в началото и в  края на депото

Определянето е извършено по методологията изложена в  «Наръчник по канализация» с автори Крум Кузуджийски и Иван Иванов София 1977 г. ДИ»Техника»

Формиращото се оразмерително водно количество по дължина на канавките се определя по формулата

Q op =  q top . η . ψ . φ . ς. F






(4)

Q op
q top = --------------------







(5)
                      η . ψ . φ . ς. F
където:

Q op -  оразмерително водно количество л/сек

q top -  интензивност по обем л/сек/ха

η -  коефициент за отчитане продължителоността на дъжда. За площи до 300 хектара  и продължителност на дъжда  до 60 минути този коефициент е равен на 1,0

ψ -  коефициент на закъснението. Отчита се от диаграма  на стр.38 от  Наръчника по канализация

φ -  среден отточен коефициент

l -  дължина на канала в хектометри

ς - коефициент за времеоттичането

За двете нормативни обезпечености 1 % и 5 % получените стойности на коефициентите и изчислените оразмерителни водни количества в канавките в при дъжд с продължителност от 40 минути  са показани в следващите две таблици.

Оразмерителни водни количества в канавките при валеж с обезпеченост от 1 %.










 Таблица № 12

	№
	Канавка
	Водосб

площ
	Среден

отточен 

коеф
	Коеф.на 

закъсне-

нието
	Коеф.на 

времеот-

тичането
	Коеф.за 

отчитане 

продължит. 

на дъжда
	Интен

зивност

 по обем
	Оразме

рително 

водно 

колич

	
	
	F
	φ
	ψ
	ς
	η
	q top
	Q op

	
	
	ха
	
	
	
	
	л/сек/ха
	л/сек

	1
	Канавка–1 начало
	43,125
	0,25
	0,85
	0,786
	1
	270,7135
	1949,9

	2
	Канавка–1 край
	123,75
	0,25
	0,85
	0,786
	1
	270,7135
	5595,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Канавка–2 начало
	43,125
	0,25
	0,85
	0,786
	1
	270,7135
	1949,9

	4
	Канавка–2 край
	76,875
	0,25
	0,85
	0,786
	1
	270,7135
	3476,0


Оразмерителни водни количества в канавките при валеж с обезпеченост от 5 %.











Таблица № 13

	№
	Канавка
	Водосб

площ
	Среден

отточен 

коеф
	Коеф.на 

закъсне-

нието
	Коеф.на 

времеот-

тичането
	Коеф.за 

отчитане 

продължит. 

на дъжда
	Интен

зивност

 по обем
	Оразме

рително 

водно 

колич

	
	
	F
	φ
	ψ
	ς
	η
	q top
	Q op

	
	
	ха
	
	
	
	
	л/сек/ха
	л/сек

	1
	Канавка–1 начало
	43,125
	0,25
	0,85
	0,786
	1
	181,2794
	1305,7

	2
	Канавка–1 край
	123,75
	0,25
	0,85
	0,786
	1
	181,2794
	3746,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Канавка–2 начало
	43,125
	0,25
	0,85
	0,786
	1
	181,2794
	1305,7

	4
	Канавка–2 край
	76,875
	0,25
	0,85
	0,786
	1
	181,2794
	2327,6


5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

От  направените подробни инженерно-хидроложки изчисления могат да се направят следните изводи
· Средномногогодишната величина на оттока по дере „Кабаклъка” е 1,617 л/сек

· Максималното водно количество с обезпеченост 0,1 %  форми-ращо се във водосбора на дерето в зависимост от  начина на изчисление  е  в границите от 16,139 до 21,578 мз/сек 

· Максималното водно количество с обезпеченост 1 % формиращо се във водосбора на дерето в зависимост от начина на изчисление  е  в границите от 9,188 до 11,748 мз/сек.

· Максималното водно количество с обезпеченост 5 % формиращо се във водосбора на дерето в зависимост от начина на изчисление  е  в границите от 5,825 до 5,970 мз/сек.

· В табл.12 и табл.13 са дадени оразмерителните водни количества на каналите които ще се изградят край депото за отвеждане на формиращия се отток.

IX. Проект за качество
Горната изолационна система на депото за битови отпадъци на община Русе ще има следната конструкция (последователност на пластовете отгоре надолу): 
· Рекултивационен слой

· Площен дренаж, чакъл 16/32, с дебелина 0,5 м;

· Защитен геотестил, РР, механично свързан, с площно тегло 300 г/м2;

· Бентонитова хидроизолация;

· Изравнителен и газоотвеждащ слой с дебелина 50 см

· Проектна горна повърхност на отпадъците. 

За правилното и качествено провеждане на строителните работи, отговорните страни в процеса поемат следните ангажименти;

· Възложител – ръководство, наблюдение и контрол на СМР и качеството на влаганите материали;

· Строител – изпълнява и отговаря за СМР и качеството на влаганите материали;
· Проектант – следи за стриктното изпълнение на проекта.



Основание за изготвяне на технологията по изграждането

Стриктното спазване на изискванията на Наредба N 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци, е гаранция за качественото изпълнение на проекта и изпълнение на изискванията на Възложителя. За целта материалите влагани на обекта трябва да отговарят на следните изисквания.


Технология за изграждане на предпазни диги
Качества на материалите за изграждане на дигите

Материалите за изграждане на дигите, трябва да осигуряват състав, физични характеристики и състояние на отделните слоеве, както следва: 

а) стабилна зърнометрична крива, определена по БДС 2762, която да остава в границите на проектния диапазон;
б) съдържание на глинести частици с размери на зърната < 0,002 мм не по- малко от 20 тегловни %;
в) съдържание на органични примеси по БДС 11302- не повече от 5 тегловни % и на водоразтворими соли -не повече от 2%;

г) съдържание на плаващи чакълени зърна с диаметър от 2 до 10 мм- не повече от 10 тегловни %;
д) водно съдържание определено по БДС 3214, БДС 17146 или чрез Mod.Proctor-тест-равно на оптималното, с допостимо отклонение не повече от ( 2 %;

г) плътност (n (Dpr, (d,s , където: (d,s е стандартната плътност определена лабораторно по БДС 3214, БДС 17146 или чрез Mod.Proctor-тест; 

Dpr е коефициентът на уплътняване съгласно предвижданията на проекта но не по- малък от 0.97 съгласно Наредба N 1 за проектиране на плоско фундиране и Наредба N8/24.08.2004г.;

ж) коефициент на филтрация ( 5.10-10 м/сек получен в лабораторни условия по БДС 8497;  

При изграждането на дигата трябва да се спазват всички указания за полагане на глините, дадени по-долу.

Проектни диапазони за физико - механичните показатели на насипните материали за изграждане на диги на депо

За изграждане на дигите ще се използват материали освободени от новото депо за битови, строителни и производствени отпадъци на гр. Русе, отстоящо на 2,5 km от депото.

За изграждането на дигите, ще се използва качествен льосов материал. Същият е особено подходящ, а и единствен в целият регион.

Материалът който ще бъде използван е окачествен с множество прочувания във връзка с изграждането на Регионалното депо за битови, прозводствени и строителни отпадъци(Дончев П.-1999г; Грозданов Б.-1999г.; Дончев П, Й. Евлогиев-1996 и др.)

От тези проучвания се стига до извода, че льосовите хоризонти са добър материал за изпълнение на диги.

Съгласно БДС 676-85, земните проби са окачествени като глини, и песъкливи глини от полу-твърда до твърда пластична консистенция. 

Резултатите от изпитванията за установяването на оптималната влага за максималното уплътняване на льосовите разновидности показват много добра уплътняемост (обемнна плътност (d 1.77 до 1.93 g/cm3 при оптимални влаги  Wopt = 14.85-20.75%).

Същото се доказва и от направеното изследване през 2011г. -  Протокол номер 6.2- 2.137/04.10.2011 На ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД (Приложение).

Всички резултати от проверката на физико - механичните показатели на готовите насипи да се сравняват с проектните диапазони за различните показатели. При констатиране на трайни отклонения между проектните изисквания и лабораторните резултати по време на строителството, следва да се уведоми проектанта. 

Влажност при уплътнителните работи .

Влажността на материалите преди уплътняването може да се отличава от оптималното водно съдържание за същия материал до 10% от стойността му.


Плътност при насипните работи.

Постигнатата плътност на уплътнените глини измерени посредством обемната плътност на скелета не може да бъде по-ниска от 5% от стойността на стандартната такава за същия материал.


Опитни работи.

При започване на насипно уплътнителните работи, за проверка на проектните показатели, необходимо е с помощта на строителя да се направи опитен участък за глинестите материали. На него ще се уточнят следните елементи:

· дебелина на единичен насипен пласт;

· тегло на уплътняващата машина;

· брой на ходовете в една следа;
· навлажняване или осушаване на строителните почви;

· най - ефикасен контрол на плътността на насипа. 

На опитния участък се проверява до каква степен резултатите от опитните лабораторни уплътнявания на строителните почви /по БДС 3214-85 за глината/ могат да бъдат пренесени и постигнати в производствени условия.

За целта на участък с размери 10 х 10 m се насипва пласт с предписваната дебелина (25 cm), съобразно с уплътняващите машини гладки и шиповидни валяци с общо тегло до 10 t. Необходимостта от навлажняване се установява предварително на базата на резултатите от оптималното водно съдържание на насипните материали. След хомогенизиране и подравняване на глинестите материали се започва валирането, като на 2, 4, 6, 8, 10 минавания на валякa се взимат по три броя проби по три профила с пръстен за плътност – влажност, т.е. за всеки 2 хода ще се получат 9 резултата или при 10 преминавания – общо 45 резултата. Профилите се разпределят равномерно в участъка.

За всеки два хода, чрез осредняване се получава по един резултат за (d иW, след което от всички резултати се построява диаграма, а именно (d=f(n), където n е брой на ходовете на уплътнителните машини.
От направената диаграма се намира необходимия рационален брой ходове на валякa /при определената и осъществена дебелина на пласта/, при което  (d  на насипа е равно на максималната плътност. Последната е предварително определена лабораторно.
След десетия ход на валяка от всеки профил следва да се вземат по една проба от ямка за стандартна плътност. Всички резултати от опитния участък се сравняват с получените (ds /Wopt след десетия ход, като и с тези от предварително определените (ds /Wopt0.
Резултатите от опитния участък ще дадат възможност за прецизиране на  технологията, след което могат да започнат насипно-уплътнителните работи.

Без направа на опитния участък и приемането му, да не се разрешава започване на насипно- уплътнителните работи .

Кратки технологични указания по изпълнението на насипно-уплътнителните работи.

Подготовката за насипване, разкриване на кариерата, добиване на строителните почви, разпределението им по профила на екрана, хомогенизирането им се извършва съобразно строителната програма и съответните проекти за организация и механизация на строителството, в съгласие с действащите правилници и технически указания.

Започването на насипните работи става само с писмено разрешение на главния проектант, след одобряване на резултатите от опитния участък и след одобряване на обектовата лаборатория.

Глинестите материали, които ще се използват за изпълнение на минералния запечатващ екран и дигата, трябва да се уплътняват с вибрационен валяк с тегло 10 тона.
Организацията на насипването трябва да бъде такова, че в никакъв случай да не се заличават следите от грайферите или шиповете /дупките/ на валяците, при подвозване на насипните глинести материали от самосвалите. 

Дебелината на пластовете на глинестите материали трябва да бъде 0,20-0,25 m, за уплътняването, на които обикновенно са достатъчни от 8 до 10 хода на валяка. 

Уплътняването на строителните почви трябва да става веднага след насипването, разриването, хомогенизирането и получаване на необходимото водно съдържание. 

Повърхността на насипните строителни почви преди валиране трябва да бъде добре заравнена.

Уплътняващата машина трябва да покрива съседната ивица с 0,30-0,50 m.

Валирането на насипа се извършва само успоредно на оста на наклона на екрана.

Уплътнителните пластове трябва да имат наклони приети съобразно проекта за рекултивация.

Уплътнените глинести пластове, които са обилно навлажнени от дъжд или са презимували се отстраняват преди полагане на нов материал. 

Дълбочината, до която трябва да се зачисти насипа /преовлажнения пласт/ се определя чрез взимане на проби за плътност и влажност, резултатите, от които се сравняват с проектните изисквания.

В случай, когато се налага прекъсване, при изграждане на насипа най-горния готов пласт трябва да се заравни добре и да му се даде подходящ наклон за оттичане на атмосферни валежи.

Абсолютно се забранява полагането на материали при отрицателни температури, снеговалежи и опасност от замръзване.

При необходимост от продължително прекратяване изграждането на насипите или преди настъпване на зимата, трябва да се вземат мерки, с оглед запазване плътността, влажността и монолитността на уплътнения насип. Поради това последните пласт трябва да се валират с двойно повече ходове. Целесъобразно е в случаите, когато насипа ще презимува, същият да се покрие с 0,5-0,6 m невалирана почва. 

Продължаване изграждането на запечатващия екран и диги след презимуването се разрешава само от главния проектант.


Лабораторен контрол

В общи линии дейността на обектовата лаборатория се урежда от “Правилник за устройство и работа на строителните лаборатории”, публикуван в “Държавен вестник” -бр.15 от 26.II.65г.

В частност правата и задълженията на персонала към лабораторията се уреждат от вътрешни разпоредби на строителната организация.

Всички указания и изисквания към материалите и насипите, са задължителни за обектовата лаборатория. 
Всеки получен резултат от изпитването на контролните проби се вписва задължително  в съответни лабораторни дневници и се подписват от началника на лабораторията, инвеститора и техническия ръководител.

Контрол по изпълнението на екрана и дигите.

а) за проверка на предписаната дебелина на уплътняваните слоеве полаган глинест материал е необходимо да се вземе на всеки 100 м2 проба. Отклоненията в резултатите между проектните дебелини и действително изпълнените, е небходимо да бъдат в границите на 5%; 

б) на всеки 250 м2 насипани и уплътнени материали по предписаната технология се взима проба за анализ по показатели максимална обемна плътност при оптимална влажност; 

в) на всички вложени материали при по-горе описани изисквания за дебелина и стандартна плътност и площна заетост от 500 м2 се извършват изпитания за лабораторни определения на Кф;

г) за определяне на обемната плътност на скелета и водното съдържание се взема проба посредством изкопаване на ямка с дълбочина равна на дебелината на уплътнения пласт и диаметър 0,35-0,40 m. Изкопаната почва, която трябва да бъде около 25-30 dm3 се претегля, а обемът на ямката се определя със сух пясък, предварително промит и фракциониран между 2 и 5 мм. На половината от изгребания материал от ямките се определя водното съдържание, а с другата половина се извършва опит за стандартно уплътняване /т.е. определя се (ds и Wopt /.
Получените резултати от контролните проби трябва да отговарят на изискванията дадени в точка втора;
д) мястото на всяка взета контролна проба да бъде документирано с три координати;
е) на всеки 500 m3 положен уплътнен глинест насип да се вземе по една ненарушена проба /монолит/ с размери 15х15х15 m.
Монолитите се изпращат за пълни изследвания в акредитирана земномеханична лаборатория, която има право да издава протоколи с доказателствена сила. 
При взимане на монолитите се съставя двустранен протокол между строителя и инвеститора. В противен случай пробата няма доказателствена сила. Един екземпляр се изпраща на проектанта, както и един екземпляр от протокола с получените резултати веднага след изпитването им. Местата на монолитите се определят от главният проектант, съгласувани с представител на независим строителен надзор.

Визуален контрол.

Освен текущия лабораторен контрол, обектовата лаборатория упражнява и визуален такъв върху насипите, което се изразява в следното:
а) проверка на изходните материали от кариерата за глина;

б) провежда щателен контрол на уплътнителните работи, като следи строго да се спазва определената технология зададeните типове /брой на ходовете, дебелина на насипния пласт, подравняване на същия и др./; 

в) да следи за качеството на подвозните материали, като при констатираните нередности незабавно да сигнализира за тяхното отстраняване. Не се допуска в насипа на ядрото да попадат преовложнени почви, корени, дървета, чимове и камъни;

г) да се спазва строго проектния профил на екрана и дигите;

д) всички констатации от проведения визуален контрол се вписват от дежурната лаборатория в дневно /сменно/ сведение, което се подписва от техническия ръководител на обекта.
Геосинтетична бентонитова мебрана (хидроизолация)
Описание на изолационната мембрана 

При изграждане на горния изолационен екран на депото ce предвижда използване на Геосинтетична бентонитова мебрана. 

Изисквания: 
Геосинтетична бентонитова геомембрана (хидроизолация)
	Технически характеристики
	Тест метод
	Стойности

/данни/
	Дименсия
	Допуск
	Забележки

	ГЕОТЕКСТИЛИ

	Покриващ - нетъкан, от полипропилен (РР)
	
	220
	g/m2
	10%
	

	Носещ - тъкан, от полипропилен (РР)
	
	140
	g/m2
	10%
	

	БЕНТОНИТ

	Бентонит
	
	Натурален натриев бентонит
	

	Съдържание на монтморилонит
	XRD анализ
	>90
	%
	
	

	Индекс на набъбване
	ASTM D5890
	>27
	ml/2g
	
	

	Загуба на течност
	ASTM D5891
	<18
	ml
	
	

	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

	Маса на единица площ
	EN 14196
	4000
	g/m2
	-100
	при 12%

влажност

	Коефициент на филтрация
	ASTM D5887
	2х10-11
	m/s
	+0,75х10-11
	

	Индекс на потока
	ASTM D5887
	5х10-9
	m3/m2/s
	+0,5х10-9
	

	Якост на опън - надлъжно
	EN ISO 10319
	13
	KN/m
	-0,5
	

	Удължение при максимален товар - надлъжно
	EN ISO 10319
	<30
	%
	
	

	Якост на опън - напречно
	EN ISO 10319
	13
	KN/m
	-0,5
	

	Удължение при максимален товар -напречно
	EN ISO 10319
	<30
	%
	
	

	Устойчивост срещу статично пробиване
	EN ISO 12236
	2600
	N
	-50
	

	Якост на обелване (разлепване)
	ASTM D6496
	390
	N/m
	-12
	

	РАЗМЕРИ

	Дебелина
	EN  ISO 9863-1
	5
	mm
	
	

	Стандартни размери на ролката (h x L)
	
	5 x 45
	m
	
	

	Обща площ на ролката
	
	225
	m2
	
	

	Общо тегло на ролката
	
	1005
	kg
	-30
	



Контрол на качеството 

Контролът по качеството включва: 

· Проверка на доказателствата за качества на продукта във връзка с предписанията на проекта; 

· Проверка състоянието на изделието (продукта) при доставяне на обекта преди вграждането му; 

· Проверка при вграждане; 

· Проверка след вграждане. 


Доставка и складиране 

Транспортирането и съхранението на платната се извършва единствено в съответствие с указанията на производителя. Последното се удостоверява в рамките на собствения контрол на извършващата полагането на Геосинтетична бентонитова мебрана, фирма. 

При доставянето и следва да бъде подложено на повторен идентификационен контрол: външен вид, фабрично обозначение, място на производство, пореден производствен номер, обозначение в съотвествие с плана за полагане, евентуални увреждания по време на транспортирането и др. 

Освен посочения по-горе визуален контрол от доставените рула по метода на контролното изпитване чрез вземане на случайни проби следва да се изследват следните параметри: 

· Дебелина 

· Дебелина след извършване на заваряването 

· Плътност 

· Поведение при съхранение при високи температури 

· Изпитване при натоварване на опън. 

Изискванията към мястото на съхранение (подравненост, почистване от камъни и неравности и пр.) се съдържат в приложение към разрешителното за продукта. 

Независимият надзор извършва проверка на доставката по отношение обозначаването на рулата, състоянието при доставяне, както и по отношение на правилното им съхранение на строителната площадка. 

Полагане на геосинтетична бентонитова мебрана
Извършва се в съотвествие с плана за полагане, който се изготвя от изпълняващата полагането фирма и преди започване на дейностите по полагане се съгласува с всички засегнати страни. Последващите изменения в плана за полагане изискват изричното одобрение от страна на ръководителя на обекта, на извършващия независимия надзор и на компетентните приемащи инстанции. 

Планът за полагане се дописва ежедневно всеки работен ден, от извършващата полагането фирма. Последното се контролира от ръководителя на строителния обект и се проверява от независимия надзор, за което актуализираният план за полагане следва ежедневно да се представя на упражняващата надзора фирма. 

При развиването рулата се проверяват, от страна на изпълняващия независимия надзор по отношение на външен вид, праволинейност на ръбовете, механични увреждания и разположение в съответствие с плана за полагане. 

Преди полагането на рулата се извършва приемане на минералния екран - на повърхността на минералния екран. 

Особено внимание следва да се обърне на това, да не се допуска промяна в състоянието на повърхността на готовия минерален екран и положенатa Геосинтетична бентонитова мебрана. Тя трябва да се застъпва по 20 cm. По дължина и 50 cm по ширина. Задължително да се следи постигането на пълно nлощно съединяване между минералния екран и Геосинтетична бентонитова мебрана. 

Рулата се полагат с необходимото за изпълнение на правилното им застъпване и се фиксират в това положение с допълнителни товари - например чували с пясък. Не се допуска директното преминаване върху Геосинтетична бентонитова мебрана, на превозни средства и строителни машини. 

При полаганене е необходимо да се спазват се следните изисквания:
· Геосинтетична бентонитова мебрана не се полага при силен вятър, дъждовно време и др.

· При застъпването на отделимте парчета се сьблюдава необходимото прихлупване (20 cm по дължина и 50 cm по ширина);

· Следи се за недопускане на пробиви в Геосинтетична бентонитова мебрана;
· Не се допуска преминаване на превозни средства директно върху мембраната, а това да става върху предпазен спой по инструкция на Производителя;
· След контрол и одобрение на положената Геосинтетична бентонитова мебрана, се изготвя акт за скрити работи.

Контрол по качеството и документиране на резултатите

Контролът на качеството се провежда от Инвеститора, Проектанта и НСН. Изискванията за качеството на влагания материал и на извършените съединяеания се проверяват с два теста:
· Пьрви тест - по изискванията на стандарта, като се следят показателите, описание т. 4.1.;
· Втори тест - визуален тест за монтаж.
Резуптатите от двата теста се документират в специален дневник, като се прави анализ на извършената работа.
Контролът по качеството се извършва с:
· Образец за контрол на доставките;
· Формуляр за контрол на оборудването за съединяване;
· Дневник за документиране на шевовете.
Геотекстил
Описание на защитен геотекстил
Геотекстилът се използва се като предпазен и филтриращ слой, който ляга върху фолиото. Произвежда се и в нашата страна по стандарт БДС EN 13257.
Геотекстилът се доставя от Производителя със сертификат за неговите качества и годност за екологични нужди. Основните физико - механични и филтрационни характеристики са обобщени по показатели:
A) площна маса - 300 g/m2, допустимо отклонение + 10 %;
Б) якост на опън при скъсване - > 15 kN/m2 и в двете посоки (надлъжно и напречно на ивиците), допустимо отклонение + 10 %;
B) гранична деформация (удължение) при скъсване - > 50 % и в двете посоки (надлъжно и напречно на ивиците), допустимо отклонение ± 10
Г) съпротиеление на статично пробождане (CBR тест) > 3000 N, допустимо отклонение ±10 %;
Д) е зависимост от приложението на геотекстила и от устойчивостта му на стареене при атмосферни условия, определена чрез изпитване на ускорено стареене, той трябва да бъде покрит в сроковете посочени в БДС EN 13257.
Изборът и видът на параметрите на изкуствения филтърен материал зависят от якостните качества, степента на опасност от механично затлачване, характеристике и състава на покриващия го материал, строителната технология и от икономически съображения.
Технология на полагането
Геотекстилът се полага върху одобрената и приета облицовка и след подписването на акт за скрити работи.
На среща в присъствието на Инвеститор, Изпьлнител Проектант и Независим строителен надзор (НСН) всички страни се запознават с изискванията за полагане на геотекстила, качество и контрол на изпълнение. отговорностите и начина на комуникиране.
Спазват се следните изисквания:
· Геотекстилът не се полага при силен вятър, дъждовно време и др.

· При съшиването на отделимте парчета се сьблюдава необходимото прихлупване;

· Следи се за недопускане на пробиви във фолиото;
· Не се допуска преминаване на превозни средства директно върху фолиото и геотекстилз, а това да става върху предпазен спой по инструкция на Производителя;
· След контрол и одобрение на положения геотекстил се изготвя акт за скрити работа и следва покриване с дренажния слой.
Контрол по качеството и документиране на резултатите

Контролът на качеството се провежда от Инвеститора, Проектанта и НСН. Изискванията за качеството на влагания материал и на извършените съединяеания се проверяват с два теста:
· Пьрви тест - по изискванията на стандарта, като се следят показателите, описание т. 5.1.;
· Втори тест - визуален тест за монтаж.
Резуптатите от двата теста се документират в специален дневник, като се прави анализ на извършената работа.
Контролът по качеството се извършва с:
· Образец за контрол на доставките;
· Формуляр за контрол на оборудването за съединяване;
· Дневник за документиране на шевовете.
Геомрежа
Би-ориентирана геомрежа от полипропилен(PP) 2 дименсионна
Вид и качество на Би-ориентирана геомрежа от полипропилен(PP)- 2 дименсионна
Би-ориентирана геомрежа от полипропилен (РР) е специално проектирана за почвено армиране и стабилизация. Структурата се отличава с високи опънни якости и модул на еластичност, както и с най-голяма устойчивост на конструктивни повреди и на въздействието на околната среда и осигурява пълно взаимодействие (зацепване) с армирания материал. Приложенията в който ще се използва 2 деменсионната мрежа е за площите замърсени с гудрон. Стабилизиране на основни и подосновни пластове, намаляване на дебелината на конструстивния насипен пласт, по-добро разпределиние на товарите, стабилизиране на насипи, армиране на откоси, стабилизиране на работни площадки и др.

Трябва да отговаря на следните спецификации:

	Технически характеристики
	Тест метод
	Стойности/Данни
	Дименсия

	Структура
	 
	би-ориентирана
	 

	Тип полимер
	 
	РР
	 

	Съдържание на черен въглен
	ASTM D4218
	2
	%

	Размери на отворите надл./напр.
	 
	65 / 65
	mm

	Единично тегло
	ISO 9864
	370
	g/m2

	Размери на ролката напр./надл.
	 
	4,30 / 70
	m

	Опънна сила при 2% удължение
 - надлъжна посока
-напречна посока
	ISO 10319
	
11,0
12,0
	KN/m

	Опънна якост
 - надлъжна посока
-напречна посока
	ISO 10319
	
30,0
30,0
	KN/m

	Гранично еластично удължение
 - надлъжна посока
-напречна посока
	ISO 103219
	
12,0
12,0
	%


Би-ориентирана геомрежа от полипропилен(PP) 3 дименсионна
Би-ориентирана екструдирана геомрежа от полипропилен (РР), специално оформена по време на екструзионния процес като 3-дименсионална (3D). Структурата е със специално оформени високи ребра, които захващат зърната на  скалния насипен материал в отворите и осигуряват съвместната работа на двата материала чрез ограничаване на хоризонталното преместване на почвените частици. Значително подобреното взаимодействие на двата материала в реализирането на армиращия механизъм позволява намаляване на дебелината на армирания пласт.

Приложенията в който ще се използва е: 

· направа на ограничителни диги с ширина 3м. по контура на съоръжението;
· полагане на геотекстил тип 500 и екструдирана биаксиална три дименсионална  геомрежа;
· челно засипване на лагуните;
· обратен насип до проектната кота.

Предложената технология е базирана на следните принципи:
· изграждане на минимално необходимата инфраструктура за реализация на рекултивацията 
· използване на технология за обработка на място, в басейните, на значителни по обем количества отпадък;
· използване на технология, която с минимални разходи ще позволи имобилизиране и неутрализиране на отпадъка, до степен подходяща за следващия етап от рекултивационния процес.
Трябва да отговаря на следните спецификации:

	Технически характеристики
	Тест метод
	Стойности/Данни
	Дименсия

	Структура
	 
	би-ориентирана
	 

	Тип полимер
	 
	РР
	 

	Съдържание на черен въглен
	ASTM D4218
	2
	%

	Размери на отворите надл./напр.
	 
	55 / 55
	mm

	Височина на ребрата надл./напр.
	 
	3,5 / 2,0
	mm

	Дебелина на възлите
	 
	7,0
	mm

	Размери на ролката напр./надл.
	 
	4 / 50
	m

	Коравина при 0,5% удължение:

 - надлъжна посока
-напречна посока
	ISO 10319
	
900
600
	KN/m

	Ефективност на възлите:

 - надлъжна посока

-напречна посока
	GRI-GG2
	
90
100
	%

	Устойчивост срещу повреди при монтажа - надлъжна посока-напречна посока
	ISO 10722-1
	100
95
	%

	Химическа устойчивост
	EN 14030 
	100
	%

	 Устойчивост на атмосф. влияния
	EN 12224
	100
	%

	Коефициент на триене
 почва / геосинтетик
	EN 13738
	1,2
	 


Технология на полагането
Извършва се в съотвествие с плана за полагане на геомрежа, който се изготвя от изпълняващата полагането фирма и преди започване на дейностите по полагане се съгласува с всички засегнати страни. Последващите изменения в плана за полагане на геомрежата изискват изричното одобрение от страна на ръководителя на обекта, на извършващия независимия надзор и на компетентните приемащи инстанции. Планът за полагане на геомрежата се дописва ежедневно всеки работен ден от извършващата полагането фирма. Последното се контролира от ръководителя на строителния обект и се проверява от независимия надзор, за което актуализираният план за полагане на геомрежата следва ежедневно да се представя на упражняващата надзора фирма. При развиването рулата се проверяват от страна на изпълняващия независимия надзор по отношение на външен вид, праволинейност на ръбовете, механични увреждания и разположение в съответствие с плана за полагане. Особено внимание следва да се обърне  при застъпване на отделните рула, което да е минимум 60 см. При ивиците на застъпване, които са напречно на посоката на разстилане на материала, всяко следващо руло се полага /подпъхва/ под монтираното вече руло. Не се допуска директното преминаване върху геомрежата на превозните средства и строителни машини. Такова преминаване може да се извърши само след разстилането на поне 25 см трошен камък.
Контрол по качеството и документиране на резултатите

Контролът на качеството се провежда от Инвеститора, Проектанта и НСН. Изискванията за качеството на влагания материал и на извършените съединяеания се проверяват с два теста:

· Пьрви тест - по изискванията на стандарта, като се следят показателите;

· Втори тест - визуален тест за монтаж.

Резуптатите от двата теста се документират в специален дневник, като се прави анализ на извършената работа.

Контролът по качеството се извършва с:

· Образец за контрол на доставките;

· Формуляр за контрол на съединенията;

· Дневник за документиране на застъпванията.


Дренажни тръби


Вид и качество
Дрениращата система се изпълнява от PE тръби с диаметри ф250 mm на заварка. 
Използват се два вида тръби – перфорирани /тип PE SN 2 D250|214/ по стадарт ЕN 16961 и гладки, неперфорирани тръби /тип PE SN 8 D250|214/ по стадарт ЕN 13476 за отвеждане на дрениралите води извън тялото на депото.
Доставката иа тръбите се придружава от сертификат за качество, който съдържа;
· Размери - вьншен диаметър, дебелина, дължина, тегло на тръбата;
· Технически изисквания - работно налягане, температура и вид на флуида;
· Свойства — механични, химически и биологически;
· Приложение - вид на флуида, за който са предназначени и неговата агресивност. 
Доставените тръби трябва да имат печат със следната информация:
· Производител;
· Външен диаметър;
· Работно налягане;
· Стандарт;
· Дата на производство.
Контрол по качеството и документиране на резултатите

Контролът по качеството на доставката се осъществява от Инвеститора, а на изпълнението на дренажната мрежа - от Инвеститора, Проектанта и Независимия строителен надзор.
Доставените PE тръби се придружават от сертификат за качество и всички съгласувателни и разрешителни документа за внос на издепието, издадено
За този вид тръби остават валидни и международните стандарти, съгласно конто Производителят е тествал своето изделие. В сертификата се посочват механичните, химичните и биологическите показатели.
Правят се контролни изпитания на извършените присъединителни шевове на тръбите.
Документацията по контрола на качеството съдържа:  

· Образец за контрол на доставките
· Формуляр за контрол на оборудването за съединяаане.

· Дневник за документирзне на контрола на заварките

Тръби за изграждане на подземните газопроводи, газови кладенци и газови дренажи


Вид и качество

Предмет на настоящата разработка е проектирането и изграждането на 12 броя газови кладенци и площадков газопровод с максимално работно налягане (МОР) - 0,02 МРа (200 mar). 

За изграждане на подземните газопроводи, газови кладенци и газови дренажи се допуска употребата на тръби от полиетилен висока плътност (РЕ100 -HD), SDR17( Тръба PE 100 - Ø110х6.6 – перфорирана – за дренаж), които трябва да отговарят на следните изисквания:

· Да са произведени от хомополимерна и конополимерна смола  в съответствие с изискванията на БДС ЕN 12007-2;

· Да са черни на цвят с жълта маркировка или жълти;

· Да издържат статично напрежение, равно на най-ниската граница, оценена на 97,5% от разрушителното напрежение на материала при 20°С;

· Да са с трайна (незаличима) маркировка на видно място върху тях, най-малко през 1м, която да съдържа следната информация:

· търговските инициали на производителя

· вида на материала, неговото предназначение и допустимото работно налягане

· външния диаметър на тръбата и дебелината на стената,
датата на производство – най-малко двете последни цифри на годината на производство

· номера на производствената партида

· произхода на суровината (сигнатура, определена по общо съгласие между производителя и потребителя).

Употребата на тръби и фасонни части и арматура от полиетилен се разрешава при наличието на техническа спецификация на фирмата доставчик или производител, сертификат за качество, технологична инструкция за монтаж, включително за заваряване. Върху всички изделия трябва да има щемпел и маркировка от производителя.

Допустимите радиуси за студено огъване на тръбите са 50 D. Топлото извиване е абсолютно забранено. В случай, че желаните радиуси на извиване са по-малки от горепосочените, трябва да се използват готови криви (колена).

Полиетиленовите елементи на газопроводите може да се заваряват чрез електрозаваряeми фасонни части (с вграден съпротивителен проводник) или челно с топъл елемент. В спецификацията на материалите са предвидени муфи в случаи, че изпълнителят извършва заваряването с електрозаваряеми фасонни части. 

Заваряването на тръби от полиетилен висока плътност се извършва при спазване изискванията на БДС EN 12007-2 и технологичните инструкции.

Не се разрешава полагане на тръби от полиетилен при външни температури, по-ниски от минус 5°С.

Контрол по качеството и документиране на резултатите

Контролът и изпитването на тръбопроводите и съоръженията от полиетилен се осъществяват съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (Наричана по-долу накратко Наредба №6)  – гл.7, раздел ІІ и включва: 

· визуална оценка (външен оглед) - всички заварени съединения, фланцевите и другите разглобяеми връзки и полагането на тръбите по цялото трасе;

· механично - технологични изпитвания;

· изпитване на якост;

· изпитване на плътност.

Изпитването на якост и плътност на тръбопроводите с налягане до 0,4МРа се извършва съгласно изискванията на технологична инструкция на изпълнителя за изпитване, която се съгласува с ведомствения технически надзор и с лицето, упражняващо технически надзор, при условията на чл.168 от ЗУТ.

Документацията по контрола на качеството съдържа:  

· Образец за контрол на доставките
· Формуляр за контрол на оборудването за съединяаане.

· Дневник за документирзне на контрола на заварките

Площен и газов дренаж


Вид и качество

Дренажните слоеве се полагат посредством булдозер, с цел да поемат инфилтриралата се повърхностна вода и отвеждането и извън тялото на депото (под почвените материали), а също така за олавянето на образувалите се газове в тялото на депона и отвеждането им до инсталацията за горене. 

Изгражда се от 0,5м слой промита речна баластра с фракция Ф 16 – 32 и коефициент на филтрация к ≥ 1Х10-3м/сек. По стандарт тази фракция представлява речен чакъл от обли камъчета. За площния дренаж не се допуска във фракцията трошен едър чакъл, поради опасност от нараняване на фолиото.  При изпълнението на изравнителния и газоотвеждащ слой, същият ще се изпълнява от едър чакъл, тъй като няма опасност от нараняване на фолиото. Трошеният камък осигурява по-добро зацепване с елементите на геомрежата и спомага за по-добрата им съвместна работа. 

Характеристиките на дренажните слоеве са следните:

· Фракция – 16-32 мм (за дренаж не се допуска зърна по-едри или по-дребни от съответните размери – 10%);

· Дробимост по маса - <16%;

· Съдържание на сяра - <1.0%;

· Съдържание на бучки глина и вредни органични примеси - <0,5%.


Контрол по качеството и документиране на резултатите

Качеството на баластрата се доказва и документира с протокол от специализирана лаборатория.

Контролът за качество обхваща:

· Визуален контрол;

· Проверка на дебелината на пласта на всеки 500м2 положен дренаж;

· Проверка на зърнометричният състав, орг.примеси, отмиваеми частици и бучки глина на всеки 500м2 положен дренаж;

Контролът се осъществява от Инвеститора. За проверките се изготвят тристранни протоколи и се вписват вдневник. 


Направа на скален насип за обслужващ път

На повърноста на рекултивационния слой, ще бъде изграден обслужващ път стигащ до инсталацията за изгаряне на газ. Същият ще бъде с дебелина 40 см и ще бъде изпълнен с чакълена фракция 0 - 63 мм. Разстилането на чакъла ще се изпълни посредством булдозер и ще се уплътни с валяк 10 тонен.

Качеството на чакъла се документира с протокол от фирмата доставчик на инертни материали.

Единственото задължение на Инвеститора е да следи дебелината на положения чакъл, зърнометрията и чистотата на влагания материал.


Бетонови работи 

Изпълнението и качеството на бетоновите работи е подчинено на действащия у нас "Правилник за изпълнение и контрол на качеството на бетонови работи". Качествата на влагания бетон се доказва с протоколи за взети проби/по изисквания за стандарта/, а така също и с документите придружаващи всяка пратка разтвор.

Мярката на влагания бетон е фиксирана в отделните части на работния проект и съдържа клас, водоплъчност и мразоустойчивост.

В дневника се документират количествата на полагания бетон, марката, датата на доставка, атмосферни условия.

Инвеститорът осъществява контрол за качеството на извършените бетонови работи и на влаганите материали, а строителя носи отговорността за качеството и води надлежна документация за това.


Арматурно желязо

Количеството и вида на арматурното желязо са описани в съответните конструктивни чертежи и количествени сметки.

Отоговорността по изпълнението и контрола на арматурните работи се поделят както следва:

Строителят води надлежната документация за вложеното в обекта арматурно желязо, а Инвеститорът, Проектантът и НСН следят за количеството и качеството на влаганата армировка и стриктното спазване на предписанията на работния проект.

X. Проект за безопасност и здраве
1.Характеристика на строежа:


1.1.Обосновка.
Съществуващото старо депо за битови отпадъци е разположена на около 1,9 км от град Русе в местността „Свирчовица” върху обща площ от около 290 дка. Депото не е в експлоатация от 01.01.2006г., след като новото Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан е въведено в експлоатация.

Депонирането на отпадъци на старото депо започва през 1976 година. На депото са обезвредени основно битови отпадъци, а периодично са обезвреждани и производствени неопасни и строителни отпадъци. Обемът на депонираните отпадъци е около 2 600 000м3. В началото на 80-те години на миналия век са депонирани опасни отпадъци (гудрон, явяващ се остатъчна фракция при производството на битуми и масла), поради което депото е класифицирано като депо с много висок рисков потенциал.

1.2.  Категоризиране на строежа 
Категорията на строежа по чл.137, ал.4, от ЗУТ  е втора категория.

2. Съдържание на плана за безопасност и здраве (ПБЗ)  

Съдържанието  на плана за безопасност и здраве (ПБЗ)  е  съставено  съответствие с чл. 10 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи                                           

1. организационен план;

2. строителен ситуационен план;

3. комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;

4. мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

5. списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол
2.1.  Организационен план
Разработката на този орга​низационен план има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес по пло​щадката от деня на съставянето на протокол обр. 2 до деня на съставянето на констативен акт. обр. 15. Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясня​ване на необходимите мероприя​тия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Строежът по проект е трета категория  (чл. 137, ЗУТ) и Наредба 3  
2.2. Ограничителни условия по ПБЗ

2.2.1. Площадките на подобектите  са   в близост на захранвания с ток и вода. 
 2.2.2.Възложителят преценява дали има нужда от Координатор по безопасност и здраве (чл.5 т.2, Наредба 2 ЗБУТ) като не е задължително координаторът да е от консултантската фирма, а може да бъде и друго лице.   

В договора (договорите) със Изпълнителя и подизпълнителите се записва или дописва изрична клауза за изпълнение на нареждания, изда​вани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за ЗБТУ.

2.3.Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ:

Разделянето и последователността на тези етапи, посочени по-долу е условно и зависи от видовете СМР за изпълнение, количеството на строителните материали, кофраж, строителното скеле, наличната работна ръка и механизация, както и времето за изпълнение:

2.4. Общи  инструкции за безопасна работа 

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът ще изисква от изпълнителите пис​мени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

За изпълнението на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът е длъжен да изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

2.5. Организационни указания за преодоляване на опасностите по  етапи и видове   СМР

Последователност на изпълнение  на строежа

Първи етап- подготовка   на строителната площадка 

Изграждане на  временно строителство :

В1. Временна  канцелария – фургон
В2. Фургон за работници
В3. Временни складове за тръби, фасонни части, инвентар и закл. части и детайли
В4. Временен умивалник
В5. Временна  тоалетна- монтира се химическа тоалетна
В6. Строителни отпадъци
В7. Контейнер за отпадъци
В8. Противо-пожарно табло
В9. Табло за временно ел. Захранване
В10. Аптечка за първа помощ
В11. Указателна табела за обекта
В12. Временна ограда

Втори етап – изпълнение на строежа 

2.5.1. Правила за безопасна работа

Следните ЛПС са задължителни в заградената зона на обекта :

1. Ботуши с метални бомбета, каски и очила.

2. Всички работници, влизащи в заградената зона на обекта могат да преминат през алкохолна проба.

3. Всички работници, влизащи в заградената зона на обекта трябва да подпишат разрешение за влизане и форма за оценка на риска на дейностите и да информират дежурния ръководител на обекта. 

4. Всички работещи на височина повече от 1,5 метра трябва да носят обезопасителни жилетки закачени с две обезопасителни въжета. Въжетата трябва да са  закачени постоянно.
5. Крана, багера, самодсвали и компресора трябва да се управляват само от правоспособени оператори.

6. Всяко неразположение от страна на работниците при работа на височина, трябва да се докладва незабавно на ръководителя на проекта.

7. Всички инструкции/сигнали за работа на крана при повдигателни операции, на бетонпомпата, багера и компресора трябва да се подават от назначени оператори.

8. На работниците, които изпълняват работи по разбиване на бетон и пробиване на отвори преди започването на работата да се проведе обучение за работа с пневматичен къртач ТЕХ-9 и ТЕХ-12. Да се изготви протокол за проведеното обучение.

9. Преди започване на работа оператора на комресора прави задължителна проверка на изправността на шланговете и връзките, правилното затягане на връзките, работното налягане, смазването на къртача, сигурното захващане на работния инструмент на къртача. Ежедневно да се долива масло в компресора и къртачите. 

10. Да се работи само със здрави и добре заточени работни инструменти.

11. Къртача да е опрян в бетона, който ще се разрушава преди натискане на спусъка. Ръцете да бъдат на безопасно растояние от работния инструмент.

12. Работниците, изпълняващи къртенето и пробиването на отвори трябва да носят обезопасителни жилетки закачени с две обезопасителни въжета. Въжетата трябва да са постоянно  закачени на сигурни опорни точки

13. Работниците изпълняващи пробиване на отвори и къртене да бъдат осигурени с антифонови наушници.

14. Следните ЛПС са задължителни при заваряване и рязане (огневи работи) в заградената зона на на обекта: ръкавици, предпазни костюми, заваръчен шлем при заваряване и ръкавици при рязане

15. Кислородното и газовото оборудване да бъде поставено във вертикално положение, като бутилките се захванат за фиксирана точка. Бутилките се съхраняват с разстояние между тях от поне 10 м.

16. За всички работи по заваряване и рязане се издава “Разрешение за извършване на  огневи работи”.

17. Всякакви ремонти на къртачите, кислородното и газовото оборудване да се правят извън оградената зона за разрушаване

18. За работник, намиращ се в зоната за обекта  и за когото се установи, че не спазва настоящите „Правила ” от План за безопасност, се предприемат дисциплинарни действия.

2.5.2.Изисквания за работа на обекта (сертификат)

Багеристът, булдозориста, шофоьрът, кранистът, оператора на бетонпомпата трябва  да представят документ за правоспособност за работа със съответната машина на ръководителя на обекта преди започване на работата. Фотокопие да се прикачи към папката на обекта.

Работниците, които ще работят с къртачите да са преминали обучение за работа с пневматичен къртач.

Операторът на компресора да представи документ за правоспособност за работа на ръководителя на обекта преди започване на  работите.

Необходимо оборудване: предпазна жилетка двойни предпазни въжета. Въже за закачване на предпазните въжета на жилетките. Електрическото заваръчно и режещо оборудване и съответни инструменти. Оборудване за газопламъчно рязане, Компресор, Хидравличен къртач -1 броя – комплект Контейнер

   2.5.3. Персонал  на обекта

Технически ръководител 

Отговорник по ПБЗ- Координатор по БЗ - консултант-надзорник

Ръководител на противопожарната комисия

Работници кофражисти

Работници арматуристи

Работници  бетонджии

Работници изкопчии

Оператори на самосвали

Оператори на багери

Оператор на бетонпомпа

Оператор на кран

Монтажници   стоманобетонни елементи

2.5.4. Организационен и строителен ситуационен план

Организацията на строителната площадка, която ще бъде създадена от строителя трябва да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на строително монтажните работи. Следва ясно и точно да бъдат определени задълженията и отговорностите на всички лица при съблюдаване на действащата нормативна уредба и специфични изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на различни видове СМР.

Подходът към изграждания обект ще става по съществуващите пътни връзки. Организацията на движение на строителната площадка, която ще бъде направена от строителя, следва да бъде създадена при стриктно спазване изискванията за безопасно преминаване на хора, машини и превозни средства, както през строителната площадка така и в близост до нея.

Местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци да бъдат определени съгласувано с общинската администрация.

Отводняването на изкопите /при необходимост/, захранването с ел. енергия и сгъстен въздух за нуждите на строителството ще се осигурява от мобилни помпи, заваръчни централи, ел. агрегати и компресори, чийто брой и мощност да се определи според организацията на фирмата изпълнител.

Не се предвижда работа на строителната площадка в тъмната част от денонощието. В случай, че по време на строителството възникнат обстоятелства, които налагат работа на временно изкуствено осветление да бъде изготвена схема и график за работата му.

На строителната площадка трябва да бъдат разположени санитарно-битови помещения /в т.ч. места за хранене, почивка, съблекални и химически тоалетни/, контейнер за строителни отпадъци, информационна табела като се предвиди и място за складиране на строителните материали – съгласувано с общинската администрация.

Строителният ситуационен план като част от ПБЗ е извадка от общия ситуационен план към проекта, в съответствие с изискванията и определенията в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и по-специално чл. 18 (1), точка 1, буква а; чл. 21 (1), точка 1, буква а; чл. 24 (1), точка 1, буква а; чл. 103, точка 1; чл. 124 и чл. 125. (Схема №1)

Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, изискван по чл. 10, точка 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

2.5.5.  Комплексен план график

Този график е разработен съобразно изиск​ванията за осигуряване на минимални ЗБУТ от Наредба № 2/2004.

При изпълнението на този график ще се изпъл​няват мероприятията, предвидени в т. 1 - органи​зационен план; напомнянията в информационни листове № 1 - 3; инструкциите по чл. 16, точка 1, буква в от Наредба № 2 и всички общи и спе​цифични изисквания по нормативните актове, касаещи мероприятия по ЗБУТ.

Този комплексен график е съставен по уедрени пока​затели и подлежи на актуализация, детайлизация и конкретизация от главния изпълнител (строи​тел), съгласувано с подизпълнителите при конт​рола на координатора по безопасност и здраве.

Всяко налагащо се изменение на сроковете и броя на работниците в този график ще трябва да се отразява съобразно  чл. 11, т.3 от Наредба № 2.

Въз основа на създадения строителен организационен план и ситуационния план, преди откриване на строителната площадка, фирмата изпълнител следва да разработи комплексен план-график, съобразен с договорните срокове за изпълнение на обекта. В него да бъдат определени:

- Времетраенето на подготвителния етап;

- Времетраенето на етапа на строителството и по основни СМР, като се отчита последователността и възможността за едновременноизпълнение на различните видове дейности /геодезично отлагане на трасетоь разбиване на настилка, изпълнение на изкопи, извозване на излишната земна маса, монтаж на връзки, заварка на тръби

2.5.6. Места със специфични рискове и изисквания по БЗ.

          А) Местата със специфични за този строеж рискове са :

Местата със специфични за този строеж рискове са при работа на и около изкопите, фасадното и подпорното скелета, местата на извършване на заварочни работи, работа с лека и тежка механизация, електротабла.

        Мерките и изискванията за БЗ са описани в т.2 от съдържанието на този план и в съответните информационни листове.

          Машини и инсталации,  подлежащи на контрол: Бетон-помпа; Багери; Кран; Самосвали; Булдозери 

Строителните машини и леката механизация трябва да отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР и да са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и да са безопасни за използване.

Монтажът и демонтажът на строителните машини и леката механизация се извършва под ръководството на определено от строителя лице, при взети мерки за безопасност. Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

Б)  Специфични особености,  за основните видове СМР  и основни мерки и изисквания за БЗ  които трябва да се съблюдават 

Земни работи

1. Общи изисквания

     1.1. Преди започване на изкопните работи се извършва:

     1.1.1. почистване и временно повърхностно отводняване на строителната площадка;

     1.1.2. монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения;

     1.1.3. отстраняване на хумусния пласт;

     1.1.4. геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения;

     1.1.5. изграждане на временни пътища;

     1.1.6. подготовка и доставка на необходимите продукти и приспособления за извършване на земни работи (укрепителни елементи, стълби и др.).

     1.2. В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с писменото съгласие на собственика или на експлоатиращия проводите и/или съоръженията.

     1.3. При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните мрежи и съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения.

    1.4. Преди започване на земните работи техническият ръководител осигурява означаването върху терена или на подходящо място със знаци и/или табели на съществуващите подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина.

     1.5. Изкопите за извършване на проучвателни работи, като шурфове, шахти, кладенци и др., се засипват след използването им.

     1.6. В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват под непосредственото ръководство на техническия ръководител или бригадира, а в охранителната зона на проводници под напрежение или на действащ продуктопровод - под наблюдението и на представител на собственика им.

     1.7. Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние, по-малко от 0,2m от подземни мрежи или съоръжения.

1.8. При изкопни работи за полагане на тръбопроводи се осигурява технологично разстояние с широчина най-малко 15,0m от двете страни на траншеята за безопасно преминаване на строителните машини.

     1.9. В изкопите, където е възможна поява на опасни газове или пари, се извършват периодични измервания, съобразно резултатите от които техническият ръководител дава съответните разпореждания.

     1.10. За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина най-малко 0,7m така, че горният им край да е на височина 1,0m над терена.

     1.11. Преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по-голяма от 1,5 m, техническият ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или укрепването.

     1.12. Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не трябва да е по-малко от 1,0m.

1.13. Не се допуска завъртане на стрелата на багера, преди да е завършено напълването на коша и отделянето му от забоя.

     1.14. При прекъсване на работа кошът на багера се спуска на земята, като багерът се застопорява, а при движение по пътища стрелата се поставя по надлъжната ос на машината и кошът се спуска на разстояние 1,0 m от земята.

     1.15. При ръчни изкопи вертикалното разстояние между междинните площадки за изхвърляне на изкопаната земна маса не трябва да е по-голямо от 1,5m, а широчината им да е не по-малка от 1,0m. Площадките се обезопасяват откъм изкопа най-малко с бордови дъски.

     1.16. Прехвърлянето на изкопаната земна маса от площадка на площадка по височина се извършва непрекъснато, без престояване и натрупване.

     1.17. Не се допуска разполагане на работни площадки върху елементи от укрепването на откосите, стъпване и ходене по елементите, както и поставяне на продукти и съоръжения върху тях.

     1.18. При спускане или издигане на строителни елементи, продукти и др. във или от изкопа, както и при копаене с багер с грайферен кош в дълбочина на укрепен изкоп се следи за запазване на целостта и устойчивостта на укрепването.

     1.19. Изкопните работи се преустановяват при:

     1.19.1. откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на разрешение от собственика им;

     1.19.2. поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение на съответните предписания на проектанта;

     1.19.3. откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от съответните органи.

     1.20. Извършването на изкопни работи или на други видове СМР в изкопи след временното им спиране или замразяване се възобновява по нареждане на техническия ръководител след проверка за устойчивостта на откосите или укрепването им и отстраняване на констатираните неизправности и опасности.

     1.21. Разполагането на земна маса, строителни продукти, съоръжения и др., както и движението на строителни машини се допускат извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите на разстояние не по-малко от 1,0 m от горния им ръб. В случай на укрепени изкопи тези дейности могат да се извършват и в зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, когато при оразмеряване на укрепването им са взети предвид съответните натоварвания.

     1.22. Не се допускат:

     1.22.1. Извършването на изкопни работи чрез подкопаване;

     1.22.2. Преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в обсега на действие на строителна машина (багер, булдозер, скрепер, валяк и др.), изпълняваща земни работи;

     1.22.3. Повдигането и преместването на обемисти предмети като скални късове, дървета, дънери, части от основи на стени на сгради или съоръжения, строителни елементи и др. с работните органи на земекопни строителни машини.

    1.23. При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят (преместват) на разстояние, по-голямо от 2,0 m, от края на зоната на естественото срутване на откосите, като работният орган на машината се оставя опрян върху терена.

    1.24. При движение или стациониране на строителните машини близо до горния ръб на земните откоси стъпката на ходовото колело или опората трябва да са извън зоната на естественото срутване на откоса, като се спазва минимално допустимото разстояние от долния ръб на откоса до ходовите колела или опорите, дадено ЗБУТ.

    1.25. При повишена влажност на почвите посочените в таблицата разстояния се увеличават с 1,0 m. Когато тези разстояния не могат да бъдат спазени, откосите се укрепват, като се отчита конкретното натоварване.

    1.26. Не се допуска извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, както и в преовлажнени, песъчливи, льосовидни и насипни почви без укрепване.

     1.27. При извършване на изкопни работи в земни пластове, където има опасност от бързо проникване на вода, техническият ръководител предвижда необходимите мерки (вкл. аварийни площадки) за незабавно евакуиране на работещите в случай на внезапно наводняване и осигурява непрекъснато аварийно изпомпване на водата. Аварийните помпи се съоръжават и с резервен агрегат за захранване с електрически ток. Работите се възобновяват след отводняване и допълнително укрепване на изкопите.

     1.28. Извършването на СМР в изкопи, подложени на навлажняване след изпълнението им, се допуска, след като се вземат мерки срещу обрушване на откосите (временно прекратяване на работата, намаляване на наклона на откоса и др.).

     1.29. Не се допуска отстраняване на дефекти, регулировки, смазване, слизане и качване от и на земекопно-транспортните машини по време на движение, както и използване на товарачни земекопни машини при глинести почви в дъждовно време.

    1.30. При извършване на земни работи с булдозери работният нож се спуска на терена при прекъсване на работата и се подпира върху здрави и стабилни опори при извършване на ремонтни работи под него.

    1.31. При работа с товарачни земекопни машини не се допуска:

    1.31.1. машините да работят в дъждовно време върху глинести почви с напречен наклон;

    1.31.2. да се стои под вдигнат кош;

    1.31.3. да се прави завой със забит в почвата нож;

    

  1.31.4. движение по терен с напречен наклон, по-голям от 10% - при изкачване, и по-голям от 25% - при спускане.

2. Изпълнение на неукрепени изкопи

 2.1. Ями и траншеи с вертикални стени без укрепване в нескални и незамръзнали почви над нивото на почвените води и отдалечени от подземни мрежи или съоръжения се изкопават на дълбочина не по-голяма от:

     
 2.1.1. в насипни, песъчливи и чакълести (едрозърн.) почви - 1,0m;

   2.1.2. в глинести пясъци - 1,25m;

 2.1.3. в песъчливи глини и глини - 1,50m;

   2.1.4. в особено плътни нескални почви - 2,00m.

   2.2. Строителни и монтажни работи в изкопи с вертикални стени и без укрепване се извършват, след като техническият ръководител установи изправното и безопасно състояние на стените на изкопите.

   2.3. При изпълнението на изкопните работи техническият ръководител и бригадирът са длъжни да следят за устойчивостта на откосите и при поява на пукнатини, успоредни на ръба на изкопа, на надвиснали камъни или козирки или при опасност от свличания или обрушвания да разпореждат на работещите незабавно излизане от изкопа и извеждане на строителните машини от застрашените участъци. Техническият ръководител може да разпореди намаляване на наклона на откосите в съответните участъци или укрепването им само след съгласуване с проектанта.

   2.4. При изграждане на шлицови стени изкопаните секции се покриват с плътна настилка от щитове за предпазване от падане на работещи в тях.

 3. Изпълнение на укрепени изкопи   
   3.1. Изкопи с вертикални стени и с височина, по-голяма от допустимата за неукрепени изкопи, се укрепват от нивото на терена.

   3.2. Укрепителните елементи не трябва да са криви, корозирали, изгнили или без необходимата якост.

   3.3. Укрепването на изкопите се демонтира по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител отдолу нагоре, следвайки темпа на засипване на изкопа, без да се създава опасност за работещите или за съоръженията в изкопите.

   3.4. В случай на свличане на земна маса или при поява на друга опасност по време на демонтажа на укрепването на изкопите работещите незабавно преустановяват работа, излизат от изкопите и уведомяват техническия ръководител, а в негово отсъствие - бригадира.

   3.5. В случай че демонтажът на укрепването на изкопите продължава да създава опасност за работещите и съоръженията и не може да се извърши безопасно, техническият ръководител може да разпореди укрепването да бъде изоставено и засипано след получаване на съгласие от възложителя.

Изисквания при извършване на кофражни, армировъчни и бетонови работи 

1. Подготовка за изпълнение


1.1. Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове.

1.2. Извършване на СМР, следващи кофражните работи, от работните площадки на кофража се допуска от техническия ръководител след укрепване на кофража в проектно положение.

1.3. Армировъчни работи, полагане и уплътняване на бетонна смес на височина се извършват от устойчиви и обезопасени платформи или скелета.

1.4. Преминаването със или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и прясно излят бетон става по стабилно поставени върху подложки пътеки.

    2. Общи изисквания при извършване на кофражни работи

2.1. При монтаж на кофраж на няколко нива едно над друго всяко следващо ниво се монтира само след укрепване на долното ниво.

2.2. Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа им, както и стъпването и движението върху монтираните части без специални приспособления.

2.3. Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и почистването на кофража се извършват по възможност извън строежа, в границите на строителната площадка.

  2.4. Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на работа по вид и последователност на технологичните операции.

2.5. Материалите за изготвени на площадката кофражи и за вложки се проверяват преди използването им от техническия ръководител и от бригадира за установяване на тяхната годност.

  2.6. Не се допуска:

  2.6.1. Придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и недостатъчно укрепен кофраж;

  2.6.2. Оставяне във вертикално или наклонено положение на кофраж преди укрепването му;

  2.6.3. Оставяне на стърчащи свързващи елементи при изработката и монтирането на дървен кофраж;

2.6.4. Хвърлянето от височина на кофражни платна и елементи.

2.7. По краищата на кофража при необходимост (напр. за плочи и за външни стени) се монтира работна площадка с предпазен парапет.

2.8. Стенният кофраж се монтира след изпълнението на хоризонталната конструкция под него, когато не е предвидено друго решение със съответно предписани мерки по безопасност.

2.9. Предплочи, предстени или друг уедрен оставащ кофраж се монтират съобразно указанията на производителя.

  2.10. Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност, като при необходимост се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване.

  2.11. Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се отстраняват след снемане на страничния кофраж.

  2.12. Декофрирането на елементи от сгради и съоръжения се извършва поетапно и внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител.

    2.13. При декофрирането работещите използват предпазни очила, а при работа на височина с опасност от падане - предпазни каски и колани.

    3. Извършване на армировъчни работи
3.1. Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана се извършват само на оградени и обезопасени за целта места.

3.2. При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на работната маса, се поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работещи.

3.3. Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти, по-къси от 0,30m.

3.4. Приготвената армировка се пакетира съобразно изискванията за транспортиране и складиране и последователността на монтажа.

3.5. Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми, се осигуряват срещу преобръщане или падане.

3.6. При изпълнение на армировка на подове придвижването на работещи по нея се допуска само върху специално разположени пътеки от дървен или друг подходящ материал с широчина не по-малка от 0,30 m.

   3.7. Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да наранят преминаващи работещи, както и качване на работещите по монтирана вертикална армировка по време на работа.

 3.8. Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж от дървен материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПАБ.

  4. Полагане на бетон
 4.1. Бетонирането започва, след като техническият ръководител е установил изправността на използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението на работните места и на другите временни съоръжения.

  4.2. Бетонната смес се изсипва от кюбела след установяването му в покой, а след приключване на бетонирането се почиства от бетонната смес.

  4.3. Не се допуска:

  4.3.1. Използване на кюбели за подаване на бетонна смес, чиито капаци не се затварят плътно или нямат сигурно устройство за окачване;

  4.3.2. Механизирано преместване на празен кюбел с незатворен капак;

  4.3.3. Изпускане на бетонна смес от кюбела на височина, по-голяма от 1,0m, от мястото на полагането й без използване на улей или ръкав (хобот);

  4.3.4. Насочване и нагласяване на празен кюбел, преди той да е опрял с долната си част на терена;

  4.3.5. Почукване на кюбела за придвижване и изсипване на втвърдена бетонна смес, когато той не е положен върху терена;

  4.3.6. Работещите да почистват коша на самосвала в изправено състояние, стъпили върху отворения заден борд.

  4.4. По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване на нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектната.

   4.5. При полагане на бетон с бетонпомпа преместването на стрелата от един участък на друг се извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа.

   4.6. При прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 min бетонопроводът се изпразва и почиства.

   4.7. Монтажът, демонтажът и ремонтът на бетонопроводите, както и отстраняването на остатъчен бетон по тях се извършват само след намаляване на налягането им до атмосферното.

   4.8. По време на изпитване на бетонопроводите със сгъстен въздух работещите, незаети в тази операция, застават на разстояние не по-малко от 10,0m от тях.

  4.9. При пропарване и електроподгряване на положен бетон и при полагане на бетон с химически добавки се вземат подходящи мерки срещу изгаряне на кожата и повреждане на очите на работещите.

   4.10. При транспортиране на бетонна смес с колички:

   4.10.1. Допустимият наклон на пътеките на пълна количка с едно колело трябва да е до 4 % при изкачване и до 12 % при спускане, а за колички с две колела и в двата случая - до 3 %, като товарът се определя за съответния наклон при извършването на оценката на риска;

   4.10.2. Дървените пътеки трябва да са достатъчно здрави, да не се огъват и да нямат остри завои и стъпала, както и да не стъпват непосредствено върху армировката.

   4.11. При транспортиране на бетонна смес с вагонетки:

   4.11.1. Релсовият път трябва да е хоризонтален, с наклон в отделни участъци до 2 % при ръчна сила и до 5 % при самоходни вагонетки;

   4.11.2. Движението се осъществява с безопасна скорост;

   4.11.3. Захващащото приспособление против обръщане на вагонетката се проверява преди всяко напълване;

   4.11.4. Предвиждат се подходящи приспособления за спиране и застопоряване на вагонетката.

   4.12. При транспортиране на бетонна смес по улеи могат да се използват:

   4.12.1. Открити звена - за спускане от височина до 4,0 m;

   4.12.2. Затворени улеи - за спускане от височина до 10,0 m;

   4.12.3. Виброхоботи и приспособления за намаляване на скоростта на сместа - за спускане от височина над 10,0m.

3. Последователност на основните дейности и строително-монтажни работи, технологични изисквания

3.1. Подготвителен етап

3.1.1. Уведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движението за начало и срока на строителство съответните улици, които се разкопават, както и уведомяване на органите по пажарна и аварийна безопасност за начало и срока на строителство.

3.1.2. Уточняване местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци съгласувано с общинската администрация.

3.1.3. Подготовка на временната приобектова база:

· площ за складиране на тръби;

· площ за складиране на материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства, инвентар и др.

3.1.4. Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация.

3.1.5. Извикване представители на всички експлоатационни дружества, които стопанисват и експлоатират подземни проводи и съоръжиния за уточняване местоположението им по трасето на новоизграждания водопровод и отбелязване на същия.

3.1.6. Геодезическо трасиране на водопровода.

3.2. Разваляне и възстановяване на пътната настилка

3.2.1. Разваляне и възстановяване на асфалтобетонова настилка.

       а/ развлянето започва с предварително очертаване на контурите на изкопа и изсичане с пътна фреза. Настилката се перфорира с хидравличен багер-чук.

      б/ възстановяването на асфалтовата настилка се извършва в следната последователност:

· измерва се носимоспособността на уплътнената основа.

· полага се пласт от баластра или трошен камък, който се уплътнява с вибротрамбовки /с двукратно разхвърляне на заклинващата фракция и с ръсене на вода от водоноска/.

· Пласт битумизиран трошен камък.

· Пласт плътен асфалтобетон.

                Полагането на асфалтобетона се извършва ръчно. Условие за качествено полагане на покритието е то да се изпълнява в сухо време при положителни температури.

Уплътняването става с валяк като движението по направление на неуплътнената смес трябва да става с двигателното колело напред, за да се избегне образуването на вълни. Връщането назад става по старата следа. Валякът не трябва да застоява върху пласта, които валира. Шевовете трябва да се изпълняват грижливокато крайщата на съществуващата настилка се намазват с битум.

3.3. Земни работи
Изкопите са с вертикални стени и същите следва да бъдат укрепени както е посочено в детайла приложен към работния проект.

Около подземните проводи да се копае внимателно на ръка. 

При наводняване и запълване с кал и тиня на изкопа водата да се изчерпва, а калта да се отстранява ръчно. Изкопът да да се осушава.

Излишните земни маси да се извозват на място съгласувано с общинските власти.

Тръбите от ПЕВП да се полагат върху 15сm пясъчна подложка и да се засипят с пъсък до 20сm над теме тръба. Обратната засипка в уличното платно до кота пътно легло да е от нестандартна баластра трамбована на пластове от 20сm. Под тротоарите обратния насип над пъсъчната засипка да е от мека пръст до основата на тротоарната настилка.

След засипване на траншеята и възстановяване на пътната настилка и тротоарите същите да се почистят.

3.4. Доставка, транспорт и съхранение на материалите

Тръбите трябва да се превозват с помоща на пригодени за целта транспортни средства, същите да бъдат обезапесени с предпазни колани, за да се предотврати повреждането им по време на транспорт. При транспортиране не трябва да се допуска контакт с предмети или части, които могат да доведат до механично нараняване на повърхността на тръбите.

При товаро-разтоварни работи манипулирането с тръбите трябва да се извършва така, че да не позволява увреждане на повърхността на тръбите.

Тръбите трябва да се товарят и разтоварват с помощта на пригодни за целта подемни съоръжения. Влачене на тръбите по земята е недопустимо.

Рулата от ПЕВП тръби се поставят така, че да не се повредят по време на транспорт. Тръбите с прави дължини тръбва да се положат по цялата им дължина.

Развиването на тръбите от рулата се извършва по следния начин:

· при тръби с външен диаметър <=Ø63mm се развиват вертикално, като началото на тръбата трябва да се държи здраво.

· При по-големи диаметри се препоръчва използуването на развиващо се устройство. Навитите рула се поставят на дървена или стоманена въртяща се кръстачка и да бъдат развити на ръка или с бавнодвижещо се превозно средство.

Тръбите трябва да се развиват прави без да бъдат пречупвани. Недопустимо е спирално издърпване.

При съхранение и транспорт тръбите трябва да се предпазват от контакт с агресивни към ПЕВП вещества-моторни масла, разтворители и др.

3.5. Полагане и монтаж на тръби и фасонни части

Преди монтажа на тръбите и фасонните елементи трябва да се проверят за евентуални дефекти, получени в следствие на транспортирането и да се почистят в областа на заварката. Дефектните части трябва да се отстранят.
Рязането на тръбите става с трион с финни зъбци или спечиален наж за синтетични материали. Ръбовете и наравностите по повърхността на заваряването се отстраняват. Орязаните тръби трябва да бъдат обрпаботени според вида на предстоящото им съединяване.

За полагането на тръбите в изкопа трябва да бъдат използвани устройства, които осигуряват плавно и равномерно спускане без нараняване. Положеният тръбопровод трябва да ляга изцяло върху дъното на изкопа без допълнителни напрежения. Полагането да стане по начин описан в т. ІІ.2.3.

Арматурите и фасонните части се монтират върху опорни блокове, без да се създават допълнителни напрежения по тръбопровода.

Заваряването на тръбите и фасонните елементи се извършва със заваръчна апаратура от заварчици, които са обучени и притежаватдокументза праваспособностза работа със заваръчна техника за синтетични материали.

Методите на заваряване, които е предвидено да се използват са:

· челно заваряване с топъл елемент – двете заварявани повърхности се почистват и фрезоват, нагряват се и се  разтопяват посредством притискане към загрятата нагревателна плоча, топлият елемент се отделя и детайлите се притискат-протича заваряването. Следва охлаждане. Несе допуска ускорено охлаждане. Качеството на заварката зависи от точното съблюдаване на всички параметри като паралелността на заваряваните плоскости, налягането при притискането, време на нагряване и времето на заваряване.

· Електродифузно заваряване – в свързващия детайл /муфа/ е вграден проводник, който остава в завареното съединение.

             Заваряването на тръбите да се извършва по утвърдени технологични инструкций на производителя за заваряване на тръби и фасонни части от ПЕВП.

3.6. Изпитване и дизенфикация на водопровода

Изпитването и дезинфекцията на водопровода да стане при спазване на Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи /Д.В. бр.34/2005г./, санитарно-хигиенните изисквания и предписанията на производителя на тръби и задължително ползване на ЛПС.

4. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР

Въз основа на създадения строителен организационен план и ситуационния план, преди откриване на строителната площадка, фирмата изпълнител следва да разработи комплексен план-график, съобразен с договорните срокове за изпълнение на обекта. В него да бъдат определени:

· Времетраенето на подготвителния етап;

· Времетраенето на етапа на строителството и по основни СМР, като се отчита последователността и възможността за едновременно изпълнение на различните видове дейности /геодезично отлагане на трасето, разбиване на настилка, изпълнение на изкопи, извозване на излишната земна маса, монтаж на връзки, заварка на тръби

5. СЪХРАНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ОТПАДЪЦИ

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално място-контейнери на строителната площадка. Инвеститорът определя местоположението му, конкретните дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия /гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд или вятър, гъста мъгла, през тъмната част от денонощието и др./.

Съществуващите върху територията на строителната площадка преди откриването й инсталации, мрежи и съоръжения се идентифицират, ясно означават, проверяват и контролират.

Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, след като тя е подготвена за съхранението им. Товаро-разтоварните работи и временното приобектово складиране и съхранението им се извършва така, че да са осигурени срещу изместване, преобръщане или падане. Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки в подходящи помещения така, че да не замърсяват околната среда и в съответствие с указанията на производителя.

6. МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМИ  ЕЛЕМЕНТИ
6.1. При складиране на временно оставяне на сглобяеми елементи, освен изискванията на предходната точка да се спазват и следните:

· да се поставят устойчиво;

· приспособленията им за товарозахващане, като куки, скоби, конзоли и други подобни да се предпазват от деформиране;

· да е видима маркировката и надписите, посочващи теглото им.

6.2.  Монтажът на сглобяеми елементи  да се съобразява и със следните изисквания:

· ползваните при монтаж строителни машини и съоръжения, скелета, платформи и люлки, както и експлоатацията им, да отговарят на съответните изисквания към тях от глави четвърта и пета от правилника.

· забранява се изпълнението на други видове работи и достъпът на работници и други лица, незаангажирани с монтажния процес в опасната зона и под монтажния работен участък, над който се извършва придвижване на товари от всякакъв вид, установяване в работно положение или временно закрепване на конструктивни елементи, оборудване и други;

6.3. Забранява се повдигането, транспортирането и монтирането на елементи с неозначено на тях или неизвестна на лицето, извършващо или ръководещо тези манипулации маса или нямащи маркировка на производителя им, потвърждаваща годността им за употреба.

6.4. Забранява се монтажът на елементи, чиито приспособления за закачване (куки, скоби, конзоли и други) не са годни за сигурно закачване.

6.5. Сглобяемите елементи, които не отговарят на изискванията от предходната точка или имат други забележими дефекти, правещи ги негодни за безопасен монтаж, да се обозначават с ясно видими знаци и надписи, забраняващи монтирането им.

6.6. Установяването на годността и изискванията към елементите, посочени в т. 2 да се преценява на строителната площадка от техническия ръководител на монтажа или в негово отсъствие от бригадира на монтажната бригада, непосредствено преди монтирането им.

6.7. Преди повдигане с кран на сглобяеми елементи, последните да се почистват от сняг, лед, кал или други налепи, да се проверява наличието на маркировката, както и евентуални означения, поставени от отговарящия за монтажа и забраняващи употребата им.

6.8. Забранява се ползването на мокри или заледени клинове, както и на клинове, несъответствуващи на проектните изисквания.

6.9. Забранява се повдигането на сглобяеми елементи и на други товари преди заставането на всички лица на безопасно място по отношение на движещия се товар.

6.10. За захващане или закачване на сглобяеми елементи да се използват инвентарни или специално направени за случая приспособления, имащи означение за тяхната товароподемност и изключващи възможността от падане на товара.

6.11. Едроразмерните или тежки елементи, непосредствено преди поставянето им в проектно положение да се придържат срещу въртене или люлеене с помощта на конопени въжета, завързани предварително в два - от срещуположните им краища.

6.12. Забранява се оставянето във висящо положение на сглобяеми елементи или други повдигнати товари по време на прекъсване на работата по какъвто и да е повод или причина.

6.13. Преминаването на монтажниците от  една конструкция до друга да става по стабилно монтирани и обезопасени инвентарни стълби, преходни мостчета или платформи.

6.14. Преминаването на хора по ферми, ригели или греди да се разрешава, ако преминаващите ползват предпазни колани, закачени за опънато по дължината на конструкцията стоманено въже на 1,20m до 1,50m височина над тази, иа която се извършва придвижването им.

6.15. Сглобяемите елементи да се заваряват или занитват от скелета или платформи, поставени на терена или пода или закрепени към елементи на конструкцията, ако последното е предвидено по проекта.

6.16. Монтажът на всеки следващ етаж при многоетажни сгради да се изпълнява след цялостното изпълнение на връзките на конструкцията или замонолитване на всички елементи от предшестващия етаж, съгласно проекта.

6.17. Монтажните и заваръчните работи на междуетажните подови покрития (плочи) да се изпълняват за първата плоча с помощта на скелета, платформи или люлки, а за следващите могат да се ползват и монтирани преди това конструктивни елементи. Ако последните не са обезопасени, монтажниците и заварчиците да ползват предпазни колани, закачени на места, посочени от техническия ръководител на обекта.

6.18. Забранява се освобождаването от повдигателните уредби на поставени за монтаж елементи преди закрепването им, а при плоскостенни елементи - и преди укрепването им срещу обръщане от вятър или други причини.

6.19. Забранява се натоварването на монтирани елементи, или конструкции с товари, превишаващи товароносимостта им по проект, както с товари, непредвидени по проект.

6.20. основни правила за работа с крановете

Работата с крановете се извършва от правоспособни кранисти и  специал​на обучени прикачвачи (монтажници, сапанджии) по специфични производстве​ни инструкции за съответната машина, в които са  определени  техните  права, задъл-кения и изисквания за безопасна работа.

Крановете се използуват за вдигане и преместване на товари и конструк​ции, коигд не превишават товароподемността им за съответния обсег. Не се допуска повдигането на товари с неизвестна маса, както и окачването на то​вари, които се намират встрани от куката и тегленето им в наклонено поло​жение на товароподемния полиспаст. Забранено е тегленето и издърпването на затрупани или замръзнали върху почвата товари. Окачването на товарите се извършва със стандартни куки и захватни приспособления, осигурени про​тив изхлузване и самооткачване на конструкциите и материалите.

Кранът се стабилизира и хоризонтира върху площадката на работната (мон​тажната) позиция, като при необходимост се монтират допълнителните странични опори. От вейка нова площадка кранистът трябва да извърши без товар основ​ните работни движения. Окачената конструкция първоначално се повдига вни​мателно на височина около 20 cm-З0cm; проверяват се окачването, устойчивостта на крана и работата на крановите механизми; повдигането продължава, след като кранистът и прикачвачите се убедят, че всички изисквания за нормална работа на крана са изпълнени.
Всички работни операции с крановете - повдигане, завъртване, придвижва​не, спускане, се извършват плавно и без сътресения. Промяна в посоката на движение на товара се извършва след успокояването му. Монтируемите кон​струкции се направляват в пространството с помощта на две конопени въже​та от терена или чрез гъвкави манипулатори. Товароподемните операции се извършват само в съответната работна зона в план, дадена в работната ха​рактеристика на машината. При хоризонтално преместване. товарите трябва да са повдигнати на височина, не по-малка от/ 50 ст над срещаните препят​ствия (конструкции,  обзавеждане и др.) по пътя на движението.

Товарите се спускат само при включен двигател. При внезапно спиране на електрическия ток (за машини с електрическо задвижване) ръчките за управле​ние се поставят в нулево положение и се изключва аварийният прекъсвач. Ако спирането на тока е за продължително време, товарът се спуска внима​телно върху терена при ръчно управляване на спирачката.

7. Информационна табела

Информационната табела е изискване по ЗУТ и по Наредба № 2. Информационната табела се поставя при откриване на строителната площадка на входа към обекта /съгласно схема №2/ и съдържа данни за: дата на откриване на строителната площадка, номер и дата на разрешението за строеж, точен адрес на строителната площадка, вид на строежа, възложител, строител, координатор, дата за започване на работа, продължителност на работата, максимален брой работещи и др. данни свързани с обекта.

8. Ликвидиране на пожари и аварии.

Не се предвижда доставка на лесно запалими и взривоопасни материали по време на строителството. Противопожарните мероприятия-противопожарно табло, временно ползване на водопровод и др./ са нанесени на схема № 1.

Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания. На видни места се поставят табели с телефонния номер на службата на ПАБ, телефонния номер на местната медицинска служба, телефонния номер на местната спасителна служба.

За създаване на организация за ПАБ строителят разработва и утвърждава инструкции за безопасно извършване на огневи работи, пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревтелни уреди и ел. табла, осигуряване на пожарна безопасност в извънработно време, назначаване на нещатна пожаротехническа комисия, определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене.

Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения. До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти се осигурява непрекъснат достъп. Изброените дейности да се съгласуват с представител на РСПАБ.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител незабавно взема следните мерки:  по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи незабавно уведомява органите на ПАБ ; изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък ; организира ликвидиране или локализиране но пожара или аварията ; поставя охрана на входовете и изходите на строителната площадка  не възобновява работата докато е налице непосредствена опасност

Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

9. Временно строителство

 9.1. Места за складиране на отпадъци.

Складират се в контейнери  по указание на възложителя и се извозват периодично с контейнеровоз.

 9.2. Места на санитарно-битовите помещения.

Показаната временна площадка представлява съблекални и помещения за почивка за работници   приобектова тоалетна  умивалня за питейна вода и производствени нужди.

 9.3. Осветление на работните места.

Не се предвижда работа на тъмно.

9.4. Евакуация

Евакуацията се извършва по показаните временни пътища.
 9.5. Нормативна уредба. 

Проблемите на здравословните и безопасни ус​ловия на труд са уредени със следната нормативна уредба, а именно:

Здравословни и безопасни условия на труд. Безопасна експлоатация

1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; посл.изм. и доп., бр.7 от 24.01.2012 г.)

2. Наредба № 7 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.)

3. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2004 г.

4. Наредба № 5 от 2003 г. за предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда с азбест (ДВ, бр. 39 от 2003 г.)

5. Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г., изм. ДВ, бр.2/06.01.2012 г.)

6. Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г., изм. и доп. ДВ, бр.40/18.04.2008 г.)
7. Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г., бр.40/18.04.2008 г.)

8. Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; попр., бр. 82 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 52 от 1999 г. и бр. 84 от 2000 г.; попр., бр. 93 от 2000 г.)

9. НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа  
 

 

Издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на извънредните ситуации и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.

10.  Правилник по безопасността на труда при товаро-разтоварните работи (издание на МТСГ, 1972; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр. 10 от 1981 г. и бр. 12 от 1995 г.)

 10. Институции и органи по осигуряването на Здравословни  и  безопасни условия на труд на строителната площадка. Документация

 10.1. Задължения на ръководството на фирмата – изпълнител на СМР

1. Създаване на вътрешна система от правила и изисквания за безопасна работа,

2. Определяне на задължения на длъжностните лица за създаване на организация на работа при изпълнението на СМР и в максимална степен да ограничава съществуващите рискове за здравето и живота на работещите;

3. Назначаване на специалисти или възлагане задължения на длъжностни лица за осъществяване на координация в работата и контрол за изпълнението на задачите, свързани с безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана;

4. Оценяване на съществуващите рискови фактори;

5. Периодично обсъждане състоянието на условията на труд, създадената организация на работа, нивото на съществуващия риск и приемане на мерки и програма за решаване на проблемите и подобряване условията на труд;

6. Създаване на вътрешна информационна система по безопасността на труда;

7. Въвеждане на съвременно и безопасно работно оборудване и заменяне на опасни вещества и материали с безопасни или по-малко опасни;

8. Осигуряване на необходимите материални, трудови и финансови ресурси за провеждане на дейностга за осигуряване на безопасни условия на труд;

9. Своевременно информиране на работещите за възможните рискове и за всички мерки, имащи отношение към тяхното предотвратяване;

10. Осигуряване на необходимото обучение и инструктажи на работещите за безопасните методи на работа;

11. Провеждане на изискващите се медицински прегледи на работещите;

12. Организиране дейността за противопожарна охрана и работата за предотвратяването и ликвидирането на аварии и пожари;

13. Взаимно информиране и определяне на задълженията на страните за осигуряване безопасността на работещите при съвместна дейност с други предприятия;

14. Осигуряване на съпроводителната документация на произвежданото в предприятието и доставяното за използване работно оборудване, свързана с безопасната експлоатация, използването и ремонта му;

15. Своевременно поддържане и ремонт на работното оборудване за осигуряване на безопасното му използване;

 10.2. Задължения на Техническият  персонал  на обекта  и работниците:

1. Да се явяват на работа в състояние, което позволява да изпълняват възложените им задачи;

2. Да спазват трудовата дисциплина, установения ред и изискванията на нормативните актове по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана;

3. Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които могат да пострадат от техните действия или бездействие;

4. Да се убедят преди започване на работа в безопасното състояние на работното място и работното оборудване, което използват или обслужват;

5. Да работят само с изправни машини, съоръжения, уредби, апарати и инст-рументи и при констатиране на неизправност да сигнализират прекия си ръко-водител;

6. Да изпълняват работи, за които имат необходимата правоспособност и са инструктирани;

7. Да използват по предназначение определените им специални работни облекла и лични защитни средства;

8. Да поддържат реда и чистотата на работното си място и не позволяват задръстването на пътищата и проходите с материали, продукция и отпадъци;

9. Да ползват инструментите, машините, апаратите и съоръженията само за операции, за които те са предназначение;

10. Да спазват установените изисквания за лична хигиена в зависимост отхара-ктера на работа, условията на труд, използваните материали, вещества и др.;

11. Да оказват съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с оси-гуряване на безопасни условия на труд и опазване на здравето на хората.

12. Да повишават квалификацията си по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.

10.3. Координатор по безопасност и здраве - за етапа на изпълнение на строежа координаторът  изпълнява следните задачи:

1. Да координира работата на изпълнителите (строителите) при наличие на подизпълнители за осигуряване на превантивност в дейността по безопасност и здраве при работа при:


а) Да взема на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете строителни и монтажни работи, включително техническа ликвидация или консервация на обекти;


б) Да оценява на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете строителни и монтажни работи, включително техническа ликвидация или консервация на обекти;


2. Да координира работата на изпълнителите (строителите) за осъществяване на плана за осигуряване на безопасност и опазване здравето на работещите и за изпълняване на задълженията им по отношение на:


а) Поддръжката на  ред и чистота на строителната площадка, включително обекта на техническа ликвидация или консервация;


б) Избора на местоположение на работните места при спазване на условията за достъп до тях и определяне на транспортни пътища и/или на транспортни зони;


в) Условията за работа с различни материали;


г) Техническата поддръжка, предварителните проверки и постоянния контрол на съоръжения и оборудване с цел да се отстранят дефекти, които могат да се отразят на безопасността и здравето на работещите;


д) Разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато се отнася за опасни материали и вещества;


е) Условията, при които се отстраняват използваните опасни материали;


ж) Събирането, съхранението и транспортирането за изхвърляне на отпадъци и отломки;


з) Адаптирането на етапите и/или видовете строителни и монтажни, включително ликвидационни и консервационни, работи към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа, включително обекта на техническа ликвидация или консервация;


и) Съвместната работа между работодателите и лицата, които самостоятелно упражняват трудова дейност;


к) Взаимодействието с промишлените дейности на територията, на която или в близост до която се намира строителната площадка, включително обекта на техническа ликвидация или консервация;


3.  Да актуализира плана за осигуряване на безопасност и опазване здравето на работещите и информацията по чл. 10г, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на строителните и монтажните работи,  актуализацията на информацията по чл. 10г, т. 3 се вписва в дневника на строежа;


4. Да организира съвместната работа между работодателите на строителната площадка, включително обекта на техническа ликвидация или консервация, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, които самостоятелно упражняват трудова дейност;


5. Да проверява и координира правилното изпълнение на строителните и монтажните, включително ликвидационните и консервационните работи, и на изискванията по безопасност и опазване здравето на работещите;


6. Да предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка, включително обекта за техническа ликвидация или консервация само на лицата, свързани с осъществяване на строителството, включително ликвидацията.

 10.4. Разработване на правила 

Разработването на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението, които се обявяват по подходящ начин на работните места, за да се сведат до знанието на всеки работещ. при работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работо​дателят осигурява на работещите лични предпаз​ни средства и/или средства за колективна защита  В правилата се описват задълженията  на работодателя във връзка с трудовите злополуки и професионалните болести.

 10.5. Органи и длъжностни лица  и дейности

 А)  Организация, функции и задачи на служба по трудова медицина – 

Изпълнителят  е  длъжен  да осигури  обслуж​ване на своите работници и служители от служба​та по трудова медицина. Една от основните функции на службите по тру​дова медицина е разработването на мерки за подоб​ряване условията на труд и премахване на рисковете за здравето на работниците и служителите задължения на службата по трудова медицина по отношение на отделния работник или служител

Б) Инструктажи на работниците по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана  Наредба №3 от 14.05.1996 г. на МТСГ и МЗ

Всички  работници  и  служители   и  служители   подлежат на задължително обучение и инструктаж по безопасни методи на работа. В нормативните разпоредби са установени следните видове инструктажи: начален; на работното място; периодичен; ежедневен; извънреден. Инструктажите се провеждат с всички работници и служители, които ще работят или ще пребивават на територията на предприятието (вкл. командировани​те лица), през време на работата им като разходите за тях не могат да бъдат за сметка на инструктираните. Не се допускат до работа лица, които не са инс​труктирани по безопасност, хигиена на труда и про​тивопожарна охрана. Задължително е да бъде издадена отделна заповед  за инструктажите.

В) оценка на риска - Оценката на риска има за цел да намали трудо​вия травматизъм и професионалните заболявания.Същността на оценката на риска е да се иденти​фицират опасностите, свързани с работата, работ​ния процес и работната среда, като на следващия етап се взема решение за ограничаването или пре​махването на този риск.  оценката на риска е регламентирана в закона за здравословни и безопасни условия на труд и наредба № 5 на МТСГ и МЗ  за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.  

Според нормативната уредба, изпълнителя  е длъжен да направи оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите. Оценката следва да се извършва съгласно разпоредбите на на​редба № 5 от 11.05.1999 г.  и трябва да съдържа  а/класификация на трудовите дейности б/ идентифициране на опасностите в/ определяне на работещите изложени на опасности г/определяне на елементите на риска,оценяване  на  риска, оценявана на риска от злопулуки, физиологичен режим на труд и почивка

Изпълнителят е длъжен да планира подходящи мерки предотвратяване на риска в съответствие с направената оценка, а когато това е невъзмож​но, той е длъжен да осигури защитата на работещите.

10.6. Конкретен инструментариум и мероприятия за общите изисквания при извършване на СМР

1. За извършване на СМР се назначават лица, които са навършили 18 години, преминали медицински преглед, преминали начален инструктаж по безопасността на труда.

2. СМР се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и пожарната охрана.

3. Работещите СМР се осигуряват със специално работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност от работодателя.

4. Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им.

5. Конкретните решения и изисквания за осигуряване на безопасна работа се определят с проектите за организация и изпълнение на строителството.

6. Използват се само изправни машини, съоръжения, уреди, инвентар, инструменти и други в съответствие с тяхното предназначение.

7. Работещите СМР се осигуряват с битова база на работната площадка.

8. Работещите СМР се осигуряват с преносима аптечка, заредена с медикаменти и превързочни материали за оказване на долекарска помощ.

9. Не се допуска използването на повдигателни съоръжения, които не отговарят на изискванията за безопасното им функциониране.

 10.7. Задължителни инструкции и инструктажи

Изпълнителят трябва да осигури написани и провежда инструктаж на работниците и персонала по следните инструкции:  

•за общите изисквания при извършване на СМР;

•за безопасна работа при складирането и съхранението на строителните материали, детайлите и конструкциите; 

•за безопасна работа при подготовката и поддържането на територията на строителната площадка;  

•по техника на безопасността по отношение на  организацията на работните места;  

•за безопасно организиране на работата в зимни условия; за безопасна работа при земни (изкопни) работи; 

•за безопасна работа при кофражни, арматурни и бетонни работи;

•за безопасна работата при бетонджийски работи;

•за безопасна работа при използване на скелета, платформи и люлки;

•за безопасна работа с преносими стълби;

•за безопасна работа с компресори;

•за безопасна работа при товаро-разтоварни работи  на палетизирани товари;

•за безопасна работа с ръчни електрически инструменти, преносими електрически лампи и трансформатори;

•за първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание;

•за първа долекарска помощ при наранявания и счупвания;

•за първа долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в окото;

•за първа долекарска помощ при въздействие от електрически ток върху човек;

•за първа долекарска помощ при термични и химични изгаряния;

•за първа долекарска помощ при кръвотечение;

•за поддържане на санитарно-хигиенното състояние на обекта;

•за  лични предпазни средства и средства за индивидуална защита; 

11. ОЦЕНКА НА РИСКА

нараняване при ръчна работа

попадане прах в очите и дихателните пътища

падане от височина

изгаряне

изпускане на кофражно платно при монтажа

преобръщане на крана

преобръщане на бетонпомпа

преобръщане на багера

шум

12. ДОЛЕКАРСКА  ПОМОЩ
А) ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗСЪЗНАНИЕ 

Състоянието на безсъзнание представлява тежко нарушение на основните функции на мозъка. То може да бъде причинено от: отравяне с лекарства или алкохол; черепно-мозъчна травма; повишено артериално налягане с последващо разстройство на мозъчното оросяване; слънчев или топлинен удар; въздействие от електрически ток; отравяне с различен произход; възпалителен процес в мозъка и други. При болен в безсъзнание до идването на лекар е необходимо да се извършат следните процедури:

1. Бързо прекъсване действието на причината, която е довела до кома, ако това е известно и възможно.

2. Пострадалият да се постави в легнало положение на гръб, с леко повдигната глава или в странично легнало положение, за да не се запуши гърлото от отпускане на езика навътре в устната кухина.

3. При повръщане главата да се извива на една страна на равнището на тялото, за да се избегне преминаване на повърнатите материи в дихателните пътища.

4. При повишена телесна температура на болния да се поставят студени мокри кърпи на челото. С мокри кърпи да се обвиват и крайниците.

5. При студено тяло и крайници и ниска телесна температура, болният се завива и леглото се затопля с шишета топла вода, като се внимава да не се допусне изгаряне (шишетата се обвиват с кърпи), тъй като болният е с изключена чувствителност и реакция на топлинни въздействия.

6. При нарушено дишане да се приложи обдишване "уста в уста" или други начини на изкуствено дишане. Долекарската помощ се дава от медицинска сестра или медицински техник, на болния се подава да диша кислород. При спиране на дишането, медицинското лице може да постави инжекция за усилване и възстановяване на същото (кардиамин, микорен и др.).

7. При нарушение на кръвообращението и шок, когато долекарската помощ се осъществява от медицинско лице, след измерване на кръвното налягане се поставя подкожна инжекция с коразол, кофеин или ефортил до идване на лекар. При много високо кръвно налягане се поставят мокри кърпи на главата и се инжектира също от медицинско лице една до две ампули папаверин подкожно или 1 ампула новфилин мускулно.

Всеки болен в безсъзнателно състояние трябва в най-кратък срок да бъде прегледан от лекар.

Б) ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ НАРАНЯВАНИЯ И СЧУПВАНИЯ

При наличие на открито нарушаване целостта на кожата и лигавиците и подлежащите тъкани е необходимо:

1. Дрехите на пострадалия да се свалят, като се започне от здравата страна.

2. В случай, че дрехите са пристегнати около раната, те да се изрежат около нея.

3. При силно кръвотечение е необходимо дрехата бързо да се разреже и разгьне, за да открие нараненото място.

4. Освобождава се само тази част от тялото, където трябва да се извършват необходимите манипулации.

5. При травма на стъпалото или коляното, обувката да се разреже по задния шев и след това да се освободи петата. 

6. При оказване на първа помощ върху раната да се постави превръзка от личния стерилен пакет, или чиста кърпа, къс плат, бельо и др., но да се избегне допълнителното замърсяване.

7. Да не се докосва раната с ръце; да не се промива с вода или други.течности; да не се изчиства раната от замърсяване със спирт, йод или други дезинфекционни средства.

8. Да не се поставя памук върху раната.

9. При рана в областта на главата да не се прави промивка с кислородна вода, поради опасност от увреждане на очите.

10. Първа помощ при счупване на кост (или съмнение за това) да се оказва чрез обездвижване на съответния крайник или засегнатата част на тялото, като:

  - крайникът се прилепва към тялото с помощта на меки превръзки: колани, носни кърпи, вратовръзки и други;

  - крайникът се обездвижва с помощта на подръчни твърди материали: дъски, по-дебели клони, различни метални, дървени, пластмасови и дру.ги изделия;

  - крайникът се обездвижва със стандартна шина.

11. Да не се прави опит за наместване на счупените кости, а те да се покрият със стерилна превръзка.

12. Шините да се поставят върху дрехите или предварително да се подплатят, като обхванат най-малко две съседни стави -под и над счупването. Шините да се прикрепват здраво кьм крайниците с бинт, триъгьлна кьрпа или импровизирана превръзка.

13. След оказване на първа помощ, пострадалият да се транспортира спешно до специализирано лечебно заведение.

В) ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК ВЪРХУ ЧОВЕКА

Електрическите поражения могат да настъпят по следните причини:

а) Преминаване на електрически ток през човека;

б) Въздействие на електрическа дъга;

в) Въздействие на електрически магнитни полета, създадени от много високи напрежения и честоти.

Съществуват следните видове поражения от електрически ток:

а) Електрически удар и изгаряния;

б) Наранявания и счупвания;

в) Заболявания от въздействието на електрическа дъга и електромагнитни полета.

Електрически удар е болезнено въздействие на електрически ток при преминаването му през организма и се изразява в нарушаване на функциите на жизнено важни органи, като тези на дишането и сърдечната дейност. Степента на  въздействие на електрически ток зависи от силата на тока, неговия вид и честота, пътя, през който той минава през тялото, времето на неговото протичане и състоянието на организма в момента на попадението му под напрежение.

Първа помощ на пострадал от електрически ток се състои в:

1. Освобождаването на пострадалия, по възможния най-бърз начин от напрежението, под което е попаднал. При това:

а) да се вземат необходимите мерки срещу попадане под напрежение на лицето, извършващо освобождението на пострадалия. При напрежение на електрическия ток до 1000 V, за целта трябва да се използват сухи нетокопроводни предмети. При напрежения над 1000 V трябва да се използват боти, ръкавици и щанги за съответното напрежение;

б) при положение, че пострадалия се намира на височина и при освобождаването му от напрежение съществува възможност от падане и получаване на допълнителни травми, да се вземат мерки за предотвратяването им;

в) да се предвиди възможност за допълнителни светлинни източници в случаите, когато изключването на напрежението може да доведе до спиране на осветлението.

2. Ако пострадалият има собствено дишане и пулс, той се оставя да лежи с разкопчани дрехи, като му се осигурява достъп до чист въздух, към носа му се поднася памук, напоен с амоняк, а лицето му се измива или напръсква със студена вода.

3. Ако пострадалият е в безсъзнание и дишането му е слабо и конвулсивно, или няма дишане и пулс, той не следва да се счита за мъртъв, а за изпаднал в клинична смърт, от която може да бъде съживен. За целта се извършва следното:

а) освобождаване на тялото от всички стесняващи дрехи и разкопчаване на копчетата;

б) разтваряне на устата чрез изместване напред на долната челюст;

в) да се освободи устата на пострадалия от нечистотии, изкуствени челюсти и др.подобни;

г) бързо да се осигури проходимост на горните дихателни пътища, като се изтегли и задържи езика напред, а главата се наведе назад в максимално възможно положение;

д) да се пристъпи към изкуствено дишане, като най-ефикасните от съществуващите методи за това са "уста в уста" и "уста в нос";

е) при липса на пулс на пострадалия се пристъпва и към непряк масаж на сърцето.

4. Персоналът, зает с експлоатацията на електрически уреди и съоръжения, трябва да бъде практически обучен за начините на изкуствено дишане и индиректен масаж на сърцето.

5. Долекарската помощ на пострадал от електрически удар, следва да продължава до пристигането на лекарски екип или по време на транспортирането на пострадалия до здравното заведение. До тогава трябва да се счита, че той е жив. Само компетентно медицинско лице може да констатира настьпила смърт, след което помощта се прекратява.

6. Строго се забранява заравянето на пострадалия в земя, или други действия, които биха затруднили дишането му.

7. При протичане на електрически ток през човешкото тяло или при развитие на волтова дъга, могат да се получат изгаряния. В тези случаи се оказва съответната долекарска помощ.

13.  САНИТАРНО-ХИГИЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА

1. Територията на обекта да се поддържа винаги чиста.

2. Пътищата и пътеките трябва да бъдат свободни за движение и да бъдат осветени през нощта в съответствие със санитарните норми. Предупредителните сигнали и надписи да се поддържат в изправност.

3. Всички производствени и битови помещения, а така също работни места и съоръжения да се поддържат чисти и в порядък. За всички производствени и битови помещения да бъде установен определен ред за почистване съобразно условията на производството.

4. Работните места да се приемат и предават в пълен порядък и чистота. Работните инструменти да се подреждат на точно определените им места, като най-често използваните се поставят в непосредствена близост до работника в оптималната работна зона.

5. Работният метод трябва да осигурява редуващи се промени в работната поза за избягване продължителното натоварване на едни и същи мускулни групи и намаляване статичното напрежение през време на работа.

6. Тежестта и напрежението на труда трябва да бъдат съобразени с хигиенните норми. 

6. Наличие на количествена сметка: 

За обекта има разработени подробни количествени сметки по отделните части.

7. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Строителните и монтажни работи следва да бъдат извършени в съответствие с изработените и утвърдени инвестиционни проекти.

За обекта има издадено Разрешение за строеж № 372/05.07.2012 г. на Община Русе.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

В случай, че в Инвестиционния проект конкретен материал е обозначен с посочване на марка, производител или патент, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение материали с еквивалентни технически характеристики.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Не по-късно от 30 дни до подписване на Констативен акт обр. 15, Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя за оборудването, влизащо в състава на строежа /в обем не по-малък от обема на документацията на завода-производител/ следните документи:

·  Технически паспорт;
·  Техническо описание;
·  Инструкции по експлоатация.
Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.
8. Изисквания относно изпълнение на строителните и монтажните работи.


Всеки участник да предложи график за изпълнение на необходимите СМР като общото времетраене на СМР не трябва да бъде по-дълго от 24 месеца от деня на издаване на удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта.
Преди започване на строителни и монтажни работи, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя подробен план за изпълнението на СМР за одобрение, който да съдържа:

· Общ план за СМР на строежа,

· График за изпълнение на СМР и съгласуванията,

· Работен проект за организация и изпълнение на строителството във всяка фаза на СМР;

· Количествата и реда на изпълнение на СМР,

· План за необходимостта от материали, конструкции и заготовки,

· График за използването на строителни машини, съоръжения и превозни средства,

· План за необходимостта от работна ръка за изпълнение на СМР,

· Финансов план.


Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.


Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите доставчици.

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за изграждането на строежа със собствени сили и средства в съответствие с инвестиционния проект, одобрен от Възложителя, и с издаденото Разрешение за строеж.

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната документация /одобрена от Възложителя/, основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.


Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.


Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.


Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

9. Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.


След приключване на строителните и  монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

10. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от Закона за устройство на територията.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.


Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

11. Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.


Изпитванията и измерванията на извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.

Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания съгласно ПИПСМР и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

12. Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.


В процеса на изпълнение на строителните и  монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

13. Дейности по приемане на строежите.


Строежите ще се приемат и въведат в експлоатация съгласно изискванията на чл. 176, чл. 177 и чл. 178 от ЗУТ.


Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежите в експлоатация са за сметка на Възложителя.

14. Нормативни документи, които следва да се спазват при строителството.

1. Закон за устройство на територията

2. Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

4. Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 

5. Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения 

6. “Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране”

7. Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните конструкции и съоръжения

8. Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството 

9. Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи

10. Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради

11. Наредба № 16-116 от 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането 

12. Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства 

13. Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи 

14. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 

15. Закон за техническите изисквания към продуктите

16. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

17. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините

18. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

19. Наредба 7 от 2004 г. (изм. ДВ, бр. 2 от 08.01.2010 г.) за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
20. Други действащи нормативни документи, посочени в настоящото техническо задание, както и такива имащи отношение към обекта на поръчката.

Приложения: Инвестиционен проект.

15. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение общо за цялата поръчка е 24 месеца за изпълнение на строителството до въвеждане на обектите в експлоатация и 5 години срок за отстраняване на дефекти и 3 години поддържане на биологична рекултивация.
16.  Гаранционни срокове

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са  съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.  за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г. (чл. 160, ал. 3 от ЗУТ „За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.). Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация – издаване на разрешение за ползване на обекта – 5 години (чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2/2003 г.). 

Появата на дефекти се установява и същите се отстраняват по реда на раздел V на Наредба №26/1996 г. – чл. 19, ал. 2 и ал. 3

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Техническата рекултивация, подобряването на земи и оползотворяването на хумусния пласт се приемат едновременно с приемането на съответния обект или като самостоятелен етап по реда, посочен в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

(2) Появилите се дефекти в техническата рекултивация се установяват от комисията, приела рекултивираната площ.

(3) През първите 5 години дефектите се отстраняват от инвеститора на обекта, респ. изпълнителя на техническата рекултивация.

17. Стойност на поръчката

Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка не може да надхвърля 23 977 538 лв. (двадесет и три милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди петстотин тридесет и осем лева) лв.  без включен ДДС или 28 773 045 лв. (двадесет и осем милиона седемстотин седемдесет и три лева) с вкл. ДДС.
18.Начин на образуване на предлаганата цена

Изпълнителите да представят количествено - стойностна сметка за видовете работи, придружена с анализи на единичните цени. 

В случай, че при огледа на обекта и проектите се установят видове и количества СМР, които не са включени в предварителните количествени сметки, то допълнителните работи да бъдат представени в отделна сметка и стойността им да не бъде включена в оферираната цена.

19. Начин на плащане: 

По банков път, след представяне на протокол за реално изпълнени СМР по количества и цени и оригинална фактура. 
20. Изисквания за публичност 
При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.
Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013, на английски и български език. 

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

· Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка; 

· Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др. 

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013.
Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, тип или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти да се чете и разбира „или еквивалент”.
ГЛАВА  ІІІ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерий „Икономически най-изгодна оферта”. Допуснатите до оценка оферти получават„Комплексна оценка” (КО).

Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОЦ

· „ОТ” е оценката по показател „Техническо предложение”

· „ОЦ”е оценката по показател „Предлагана цена” 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник е 45 т.

1. Показател – „Техническо предложение” (ОТ)

Максимален брой точки по този показател - 35 т. 
Оценяват се елементи на Техническото предложение, както следва:

	Техническо предложение (ОТ) – елементи (Пi)


	Максимално възможен брой точки

	Работна програма – П1
	20

	Рискове при изпълнението – П2
	10

	Време за реакция – П3 
	5

	Техническо предложение (ОТ)
	35


ОТ = П1 + П2 + П3

Преди да пристъпи към оценяване на елементите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Възложителя и дали обезпечават качествена организация и изпълнение на поръчката, при правилна технологична последователност на процесите и участъците, отчитайки спецификите, и сведени до минимум рискове при изпълнението на СМР. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя и не обезпечава качествена организация или изпълнение на поръчката, или е с неправилна технологична последователност, съгласно строителните норми и правилници, както и изискванията на инвестиционния проект, или не предлага мерки за намаляване на неудобствата за населението, или е с неописани/ неоценени рискове за изпълнението на СМР или непредвидени превантивни или корективни мерки за управление на риска.
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя се оценяват по долу описаните критерии.
„Работна програма” – П 1
· До оценка по показател „Работна програма” – П 1 се допускат само оферти, които съответстват на условията на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка;
· Максимален брой точки – 20 точки, като оценките се базират на долу описаното.
Участникът трябва да разработи цялостна концепция за изпълнение на поръчката, с която да покаже предимствата на техническото си предложение по отношение на предложените организация на работа, методи и организация на текущия контрол за доказване на качеството на материалите, строителните дейности и крайния продукт. Работната програма трябва да включва като минимум следното:
· Организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали, с която се цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности.
Участникът трябва да опише своето виждане за организация в етапа на подготовка на строителната площадка като посочи дейностите, които ще извърши преди започване на строителните работи, разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с Възложителя, организацията по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности. 
· Организация в етапа на строителство 
Участникът трябва да опише начина на организация и управление на строителния процес, предвиждането си за технически и човешки ресурси, разпределението на механизацията и персонала в етапите на изпълнение, технологичната последователност на основните дейности, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса.
· Организация в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели 
Участникът трябва да опише методи и последователност на работите за провеждане на изпитванията при завършване на всеки подетап от проекта, както и обекта като цяло, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.
· Линеен календарен график
Прилага се предварителен подробен линеен календарен график за изпълнение на СМР, представляващ действителните общи намерения на Изпълнителя за етапно изпълнение на строителството, който да обхваща времето за подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта.
Линейният график в частта на изпълнението на СМР трябва да се изготви по подобекти и участъци. От него трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните подобекти и участъци от работите. Графикът трябва да включва времето за изпълнение и последователността на изпълнение на отделните участъци, взаимна обвързаност между тях и да демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в рамките на поставените срокове.
· Методи и организация на текущия контрол
Участникът трябва да опише методите, които ще прилага за осъществяване на контрола при изпълнение на доставките на материали, включващ контрол при производителя, контрол при доставката франко-склад на изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, които участникът смята да приложи при изпълнение на поръчката с цел качественото и изпълнение, както и методите на контрол при строителните дейности.
Фактори, влияещи на оценката:
· Подробно описание на организацията в отделните етапи на изпълнение на поръчката, с посочване на конкретните отговорности и начина на комуникация с останалите участници в строителния процес;
· Подробно описание на методи и организация на текущия контрол за доказване качеството на доставените материали и на изпълнението на строителните процеси;
· Подробно описание на методи и последователност на работите за провеждане на изпитванията при завършване на всеки подетап от проекта, както и обекта като цяло, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация и съответствието им с графика, методите на работа на Участника и местните условия и възможности;
· Описание на основните видове СМР и тяхната технологична последователност на изпълнение;
· Съответствие на изготвените графици и диаграми на работната ръка и основната механизация с останалите компоненти на техническото предложение, избор на последователност на изпълнение на отделните участъци;
Участникът получава 20 точки при условие, че предложената «Работна програма» отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката и са налице всички от долните обстоятелства: 

· Пълно и детайлно описание на организацията в етапите на: подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителството и въвеждане на отделните участъци и обекта като цяло в експлоатация; 
· Предвидените дейности в етапа на подготовка са изчерпателно изброени и създават предпоставка за навременно стартиране на строителството, показани са отговорниците за конкретните дейности;
·  Описани са технологичната последователност на строителните процеси и необходимите технически и човешки ресурси, както и тяхното разпределение във времето; 
· Пълно и детайлно е описано взаимодействието с различните участници в процеса на проектиране и строителство; 
· Описани са методите на контрол на материалите, които ще се извършват, както и необходимите лабораторни изпитвания;
·  В линейният календарен график са включени всички дейности, необходими за успешно приключване на проекта; 
· Пълно и детайлно са описани сроковете за започване и приключване на отделните подобекти/участъци, последователността на изпълнението им и екипите, които ги изпълняват, показани са диаграмата на работната ръка и диаграмите на основната механизация; има пълно съответствие между организацията на работа, предложена от участника и линейния график. 
Участникът получава 10 точки при условие, че предложената «Работна програма» отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката, но съдържа пропуски и е налице едно или повече от долните обстоятелства: 

· Схематично (общо) описание на организацията в етап на: подготовка на строителната площадка, или доставка на материали, или строителство, или въвеждане на отделните участъци и обекта като цяло в експлоатация; 

· Част от необходимите дейности в етапа на подготовка не са описани или не са показани някои от отговорниците за конкретните дейности; 

· Описани са технологичната последователност на строителните процеси с малки пропуски; не са описани всички необходими технически или човешки ресурси, или не е показано тяхното разпределение във времето;

·  Не е описано взаимодействието с някои от участниците в процеса на строителството; 

· Методите на контрол на материалите или част от необходимите лабораторни изпитвания са дадени само схематично (общо);
·  В графика не са включени всички дейности, необходими за успешно приключване на проекта, или не са описани всички срокове за започване и приключване на отделните подобекти/участъци, или не е показана последователността на изпълнението им или екипите, които ги изпълняват, показани са диаграмата на работната ръка и диаграмите на основната механизация; 

· Има частично несъответствие между организацията на работа, предложена от участника и линейния график, което не компрометира изпълнението на поръчката, но не дава ясна представа кое ще е водещо при изпълнението на дейностите- организацията на работа, предложена от участника или линейния график.

Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в случай че в предложената „Работна програма” липсва описание на някоя от дейностите, описани по-горе като минимално изискване на Възложителя или има описание, но то е направено формално, като съдържа съществени пропуски и е налице някое от долните обстоятелства: 

· Липсва описание на организацията в етап на подготовка на строителната площадка или доставка на материали, или строителство, или въвеждане на отделните подобекти/участъци и обекта като цяло в експлоатация; 
· Не са описани съществени необходими дейности в етапа на подготовка или не са показани отговорници за конкретните дейности;
·  Описани са технологичната последователност на строителните процеси с пропуски или е сгрешена последователността на процесите; 
· Не са описани необходимите технически или човешки ресурси; 
· Липсва описание на взаимодействието с основни участници в процеса на строителство;
· Не са описани методите на контрол на материалите или необходимите лабораторни изпитвания или тяхното описание не е съобразено със спецификата на проекта или изискванията на нормативната уредба; 
· В линейният календарен график не са включени основни дейности, необходими за успешно приключване на проекта; липсват срокове за започване и приключване на отделните подобекти/участъци или не е показана последователността на изпълнението им; 
· Няма съответствие между организацията на работа, предложена от участника и линейния график.
„Рискове при изпълнението” - П2
Оценката по този елемент отчита качеството на техническото предложение по отношение на мерките, които участникът предлага за недопускане/предотвратяване на рисковете при изпълнението на обществената поръчка, респективно за преодоляване на негативните последици от тях. Максимален брой точки по показателя - 10 точки. 
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:

· Закъснение началото на започване на работите;

· Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

· Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;

2. Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: ПУДООС и Възложителя на договора за строителство и Изпълнителят на обществената поръчка;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ПУДООС във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с Възложителя.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/ или непълноти и/ или неточности в проектната документация.

Техническото предложение на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

· Обхват, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
· Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

· Мерки за преодоляване на риска.
Участник, който представи Техническо предложение, което не отговаря на горепосочените изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Офертите се оценяват по следните критерии:

На оферта се присъждат 10 т. по този показател, когато: 
В Техническото предложение на съответния участник в процедурата се включва описание на всеки един от посочените рискове с необходимото задължително съдържание, като е в сила и всяко едно от следните обстоятелства:
- В офертата е разгледано проявлението на всички посочени от Възложителя рискове при изпълнение на поръчката, спазено е задължителното съдържание за всеки един риск – посочени са обхвата, вероятността и степента на въздействие на всеки отделен риск върху изпълнението на обществената поръчка, предложени са конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска (в приложимите случаи) и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск;
В останалите случаи оценките на участниците, чиито предложения отговарят на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя, се определят както следва:
В Техническото предложение на съответния участник в процедурата се включва описание на всеки един от посочените рискове с необходимото задължително съдържание, като е в сила поне едно от следните обстоятелства:
- Направено е схематично (общо) описание на обхвата, вероятността или степента на въздействие на един или повече от посочените рискове върху изпълнението на обществената поръчка;
- Направено е схематично (общо) описание на мерките за недопускане/ предотвратяване на един или повече от посочените рискове, съответно схематична (обща) обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;
- Направено е схематично (общо) описание на мерките за преодоляване на един или повече от посочените рискове.
При наличие на едно от посочените обстоятелства, на офертата на съответния участник по този показател, се присъждат 5 точки.
При наличие на две от посочените обстоятелства, на офертата на съответния участник по този показател, се присъждат 2 точки.
При наличие и на трите посочени обстоятелства, на офертата на съответния участник по този показател, се присъжда 1 точка.

„Време за реакция” – П3
Предложението по този елемент задължително се посочва в часове. Под «време за реакция» се разбира времевият интервал между получаването на сигнала за наличие на дефект до явяването на мястото за отстраняване на дефекта с необходимото техническо оборудване, персонал, резервни части и документация.
Максимален брой точки по елемента – 5 точки. Оценките се изчисляват по формулата: 
П3 = (Рmin / Рi) х 5 = ......... (брой точки), където:
Рi е предложеното време за реакция в периода на гаранционния срок на съответният участник;
Р min е предложеното време за реакция в периода на гаранционния срок от всички оферти, допуснати до оценяване.
2. Показател „Предлагана цена” (ОЦ)

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 10 т.
Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:


      Рmin
ОЦ= 10 х --------, където


       Рn
„10”  са максималните точки по показателя;

Р n– цената, предложена от съответния участник (с непредвидени разходи, без ДДС);

Рmin - предложената минимална цена(с непредвидени разходи, без ДДС).
Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. 

В случай, че участник подава оферта и за двете обособени позиции, общата оценка се формира поотделно за всяка обособена позиция.

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”
І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта e подадена от:
                                                      /наименование на участника/

и подписана от:

                                                            /три имена/

в качеството му/им  на

                                                                       /длъжност/
II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................



                     /пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................
факс №:............................................................
e-mail:
.
2. Лице за контакти.................
....................................
Длъжност:…………………………………………………..
Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................
телефон / факс:
………………………
3. Обслужваща банка:……………………………………
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………………

Титуляр на сметката…
………………..
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………
Титуляр на сметката
……………………
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 


1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”, открита Решение № ……………………2013 г. на кмета на Община Русе, обявена в изпълнение на проект „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58231-С029, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. и подаваме настоящата оферта при условията, обявени в тази документация и приети от нас.



2. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.
3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в откритата процедура.

6. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

7. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.
Като неразделна част от настоящата оферта, представяме:

1. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.
/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1с надпис „Документи за подбор”/.

Дата:........................ г.                                       ..........................................

                                                                             (Подпис и печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.
ОБРАЗЕЦ №2.
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”
ДО:____________________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)
От:___________________________________________________________________
(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,   
Булстат / ЕИК: ________________________, 

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, открита Решение № ……………………2013 г. на кмета на Община Русе, обявена в изпълнение на проект „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58231-С029, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.
1. Сроковете за изпълнение на поръчката са както следва:

Срокът за изпълнение общо за цялата поръчка е 24 месеца за изпълнение на строителството до въвеждане на обектите в експлоатация и 5 години срок за отстраняване на дефекти и 3 години поддържане на биологична рекултивация.

· Срокът за изпълнение на строителството предмет на обществената поръчка до въвеждането на обекта в експлоатация е ………….(не повече от 24 месеца от подписване на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) -обр. 2;

· Срокът за отстраняване на дефектите е ……………..(не по-малко от 5 години от въвеждане на обекта в експолатация)
· Срокът за поддържане на биологична рекулвиция е ………….(не по-малко от 3 години).

2. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

	· Фирмена гаранция, но не по-малко от фиксираната в чл. 20, ал. 4, т.т. 1, 3, 4, 5 и 6 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
	по т.1 - ..….… години, от въвеждане на обекта в експоатация
по т.3 - ..….… години, от въвеждане на обекта в експоатация
по т.4 - ..….… години, от въвеждане на обекта в експоатация по т.5 - ..….… години, от въвеждане на обекта в експоатация

по т.6 - ..….… години, от въвеждане на обекта в експоатация




1. Работна програма:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
· Организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали;
· Организация в етапа на строителство; 
· Организация в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели; 
· Линеен календарен график;
· Методи и организация на текущия контрол.
2. „Рискове при изпълнението” 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. „Срок за отстраняване на дефекти”
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
ОБРАЗЕЦ №3. 

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе
ДО:_____________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________
(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______, 
тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд, 

ЕИК   /  Булстат: _____________________________, 

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________
Разплащателна сметка:




банков код:___________________;                               

банкова сметка:_______________ ;            
                  

банка: _______________________ ;

                  

град/клон/офис: _______________;


 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,




С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения обект.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на предмета на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка.

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й


За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

_________________ лева без ДДС

Словом: ________________________________________________________
посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и не подлежи на увеличение.


Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.


При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.


Когато в дадена позиция от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж”, при условие, че няма друга подобна такава позиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа.
В случай, че при огледа на обекта и проектите се установят видове и количества СМР, които не са включени в предварителните количествени сметки, то допълнителните работи да бъдат представени в отделна сметка и стойността им да не бъде включена в оферираната цена
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме начинът на плащане, предложен в проекта на договор.


Приложения:

Приложение №1: Количествено-стойностна сметка  по част „Технологична” (Подобоект „Технология на третиране на гудронови замърсявания”)

Приложение №2: Количествено-стойностна сметка  по част „Земна основа”

Приложение №3: Количествено-стойностна сметка  по част „ВиК” – Отводнителни съоръжения

Приложение №4.1: Количествено-стойностна сметка  по част „Геодезия и вертикална планировка”, Подобект „Вертикална планировка”

Приложение №4.2.Количествено-стойностна сметка  по част „Геодезия и вертикална планировка”, Подобект „ВиК площен дренаж”

Приложение №4.3. Количествено-стойностна сметка  по част „Геодезия и вертикална планировка” (Подобект „Газов дренаж”)

Приложение №4.4.: Количествено-стойностна сметка  по част „Геодезия и вертикална планировка”, Подобект „Хидроизолационен екран”

Приложение №4.5.: Количествено-стойностна сметка  част „Геодезия и вертикална планировка”, Подобект „Техническа рекултивация”

Приложение №5: Количествено-стойностна сметка  по част „Биологична рекултивация”

Приложение №6: Количествено-стойностна сметка  по част „Биогаз”, Подобект „Газоотвеждане”

Приложение №7.1: Количествено-стойностна сметка  по част „Електро”

Приложение №7.2.: Количествено-стойностна сметка  част „Електро”, Подобект „Въздушна мрежа ниско напрежение”

Приложение №8: Количествено-стойностна сметка  част „Строително-конструктивна”, Подобект„Други видове дейности”

Приложение №9: Сборна сметка

Приложение №10: Анализи на единичните цени.

Дата: ……………  г. 



Подпис и печат: ....................................
Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.
Приложение №1: Количествено-стойностна сметка  по част „Технологична” (Подобоект „Технология на третиране на гудронови замърсявания”)
	 
	 
	  МЯРКА 
	 
	 
	 

	No
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-
	
	 
	 
	 

	по
	МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
	
	КОЛ-ВО
	ЕД. ЦЕНА
	СТОЙНОСТ

	ред
	 
	
	 
	 
	 

	1.
	Доставка на тр. Камък 0-63
	м³
	3 750,00
	
	

	2.
	Превоз на тр. Камък 0-63 на 45км
	м³
	3 750,00
	
	

	3.
	Разриване на тр. Камък 0-63 с булдозер
	м³
	3 750,00
	
	

	4.
	Доставка на варова пепелина
	м³
	225,00
	
	

	5.
	Превоз на варова пепелина на 85км
	м³
	225,00
	
	

	6.
	Смесване на тр. Камък 0-63 и варова пепелина с челен товарач
	мсм
	65,00
	
	

	7.
	Доставка и полагане на тридименсионална геомрежа  / застъпване 20% /
	м2
	15 000,00
	
	

	8.
	Доставка на несортиран тр. камък 
	м³
	12 500,00
	
	

	9.
	Превоз на на несортиран тр. камък на 45км
	м³
	12 500,00
	
	

	10.
	Разриване на несортиран тр. камък с булдозер до 40м.
	м³
	25 000,00
	
	

	11.
	Доставка, разстилане и уплътняване на 15см. изравнителен слой от  баластра /непромита/
	м³
	27 500,00
	
	

	12.
	Доставка и полагане на двудименсионална геомрежа  / застъпване 20% /
	м2
	158 000,00
	
	

	13.
	Доставка на несортиран тр. камък 
	м³
	57 500,00
	
	

	14.
	Превоз на на несортиран тр. камък на 45км
	м³
	57 500,00
	
	

	 15.
	Разриване на несортиран тр. камък с булдозер до 40м.
	м³
	57 500,00
	
	

	 
	 
	 
	Общо:
	

	
	
	 
	20 % ДДС
	

	
	
	 
	Всичко:
	


Приложение №2: Количествено-стойностна сметка  по част „Земна основа”

	 
	 
	  МЯРКА 
	 
	 
	 

	No
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-
	
	 
	 
	 

	по
	МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
	
	КОЛ-ВО
	ЕД. ЦЕНА
	СТОЙНОСТ

	ред
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	II. ЗЕМНА ОСНОВА
	 
	 
	 
	 

	1.
	Изкоп с багер на транспорт  т.з.п.
	м³
	154 360,00
	
	

	2.
	Превоз със самосвал на т.з.п. на 3 км.
	м³
	154 360,00
	
	

	3.
	Направа на насип за оградни и основни диги 
	м³
	154 360,00
	
	

	 
	 
	 
	Общо:
	

	
	
	 
	20 % ДДС
	

	
	
	 
	Всичко:
	


Приложение №3: Количествено-стойностна сметка  по част „ВиК” – Отводнителни съоръжения

	 
	 
	  МЯРКА 
	 
	 
	 

	No
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-
	
	 
	 
	 

	по
	МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
	
	КОЛ-ВО
	ЕД. ЦЕНА
	СТОЙНОСТ

	ред
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Изземване на хумус ръчно с дебелина до 10 см 
	м3
	1 128,00
	
	

	2.
	Изкоп с багер в земни почви на транспорт
	м3
	11 530,00
	
	

	3.
	Транспорт на земни маси и хумус на депо
	м3
	16 658,00
	
	

	4.
	Разриване с булдозер на земни почви до 40 м
	м3
	1 153,00
	
	

	5.
	Направа на пясъчно легло с дебелина на пласта 10 см под бетонова облицовка по дъно и откоси на каналите 
	м3
	1 287,00
	
	

	6.
	Полагане на едър ломен камък за заскаляване на заустващо съоръжение 
	м3
	2,00
	
	

	7.
	Полагане на бетон В15 (W0,4) по откоси и дъно на каналите
	м3
	1 167,00
	
	

	8.
	Полагане на подложен бетон клас В 7,8 под водосток на канал №1
	м3
	6,00
	
	

	9.
	Полагане на бетон клас В 11,7 за изпълнение на укрепителни стени на “вход” и “изход” на водостока и за оформяне на заустването на общия събирателен канал
	м3
	2,00
	
	

	10.
	Грижи за бетона
	м2
	10 975,00
	
	

	11.
	Обратно засипване и уплътняване около водосток и заустване на общия събирателен канал 
	м3
	20,00
	
	

	12.
	Направа на дилатационни фуги
	 
	 
	 
	 

	 
	-         надлъжни
	м
	4 170,00
	
	

	 
	-         напречни
	м
	4 349,00
	
	

	13.
	Доставка и полагане на дренажни тръби PE SN2 D 250/214 мм, L1=6 м, Евростандарт ЕN 16961 (слотове на 240º от D) с обща дължина 3044 м за направа на дренажни колектори за отвеждане на води от рекултивационния пласт 
	бр.
	508,00
	
	

	14.
	Доставка, полагане и свързване на дренажни тръби за колектор РЕ SN8, D 250/214 мм, L1=12 м,  евростандарт ЕN 13476 (неперфорирани) – обща дължина 240 м
	бр.
	32,00
	
	

	15.
	Доставка и монтаж на муфени стоманобетонни тръби ф1200 МНТ I, L=5 м за водосток
	бр.
	6,00
	
	

	16.
	Доставка и монтаж на решетка към водосток 130/170
	бр.
	1,00
	
	

	 
	 
	 
	Общо:
	

	 
	 
	 
	20 % ДДС
	

	 
	 
	 
	Всичко:
	


Приложение №4.1: Количествено-стойностна сметка  по част „Геодезия и вертикална планировка”, Подобект „Вертикална планировка”
	 
	 
	  МЯРКА 
	 
	 
	 

	No
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-
	
	 
	 
	 

	по
	МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
	
	КОЛ-ВО
	ЕД. ЦЕНА
	СТОЙНОСТ

	ред
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	I. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
	 
	 
	 
	 

	1.
	Изкоп с багер на транспорт  т.з.п. При 3 ут. Условия
	м³
	364 260,00
	
	

	2.
	Превоз със самосвал на т.з.п. На 1 км.
	м³
	364 260,00
	
	

	3.
	Преместване с булдозер на 40 м.
	м³
	364 260,00
	
	

	4.
	Обратно засипване с булдозер
	м³
	433 110,00
	
	

	5.
	Уплътняване с валяк на з.п.
	м³
	364 260,00
	
	

	6.
	Тънък изкоп с булдозер с деб. До 15 см. За профилирне 
	м³
	37 300,00
	
	

	7.
	Подравняване на откоси с булдозер и уплътняване
	м²
	30 300,00
	
	

	 
	 
	 
	Общо:
	

	
	
	 
	20 % ДДС
	

	
	
	 
	Всичко:
	


Приложение №4.2.Количествено-стойностна сметка  по част „Геодезия и вертикална планировка”, Подобект „ВиК площен дренаж”

	 
	 
	  МЯРКА 
	 
	 
	 

	No
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-
	
	 
	 
	 

	по
	МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
	
	КОЛ-ВО
	ЕД. ЦЕНА
	СТОЙНОСТ

	ред
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	1.
	Доставка на речен чакъл 16-32 с превоз до 10км
	м³
	109620
	
	

	2.
	Разстилане с булдозер
	м³
	109620
	
	

	
	
	
	Общо:
	

	
	
	
	20 % ДДС
	

	
	
	
	Всичко:
	


Приложение №4.3. Количествено-стойностна сметка  по част „Геодезия и вертикална планировка” (Подобект „Газов дренаж”)

	 
	 
	  МЯРКА 
	 
	 
	 

	No
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-
	
	 
	 
	 

	по
	МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
	
	КОЛ-ВО
	ЕД. ЦЕНА
	СТОЙНОСТ

	ред
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	1.
	Доставка на несортиран тр. камък 
	м³
	50 480,00
	
	

	2.
	Превоз на на несортиран тр. камък на 45км
	м³
	50 480,00
	
	

	3.
	Разриване на несортиран тр. камък с булдозер до 40м.
	м³
	50 480,00
	
	

	 
	 
	 
	Общо:
	

	
	
	 
	20 % ДДС
	

	
	
	 
	Всичко:
	


Приложение №4.4.: Количествено-стойностна сметка  по част „Геодезия и вертикална планировка”, Подобект „Хидроизолационен екран”

	 
	 
	  МЯРКА 
	 
	 
	 

	No
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-
	
	 
	 
	 

	по
	МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
	
	КОЛ-ВО
	ЕД. ЦЕНА
	СТОЙНОСТ

	ред
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	V. Хидроизолационен екран
	 
	 
	 
	 

	1.
	Доставка, разстилане и уплътняване на 15см. изравнителен слой от  баластра
	м³
	27 500,00
	
	

	2.
	Доставка и полагане на бентонитова  хидроизолация / застъпване 15% /
	м2
	261 550,00
	
	

	 
	 
	 
	Общо:
	

	
	
	 
	20 % ДДС
	

	
	
	 
	Всичко:
	


Приложение №4.5.: Количествено-стойностна сметка  част „Геодезия и вертикална планировка”, Подобект „Техническа рекултивация”

	 
	 
	  МЯРКА 
	 
	 
	 

	No
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-
	
	 
	 
	 

	по
	МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
	
	КОЛ-ВО
	ЕД. ЦЕНА
	СТОЙНОСТ

	ред
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	VII. Техническа  рекултивация
	 
	 
	 
	 

	1.
	Изкоп с багер на транспорт  т.з.п.
	м³
	155 820
	
	

	2.
	Превоз със самосвал на т.з.п. На 3 км.
	м³
	155 820
	
	

	3.
	Разстилане с булдозер
	м³
	155 820
	
	

	4.
	Изкоп с багер на транспорт  на хумус
	м³
	76 570
	
	

	5.
	Превоз със самосвал на т.з.п. На 3 км.
	м³
	76 570
	
	

	6.
	Разстилане с булдозер
	м³
	76 570
	
	

	 
	 
	 
	Общо:
	

	 
	 
	 
	20 % ДДС
	

	 
	 
	 
	Всичко:
	


Приложение №5: Количествено-стойностна сметка  по част „Биологична рекултивация”

	
	
	Площи за: залесяване - 58.50 дка; затревяване - 191.30 дка.
	I година
	
	

	 
	Осн. 
	 
	 
	Коли-
	Еди-
	Обща
	ч.ч.
	В т.ч. доп.р-ди

	№
	за
	Наименование на работите
	Мярка
	чество
	единична
	стойност,
	 
	
	върху труда

	 
	цената
	 
	 
	 
	цена,лв.
	лв.
	един.
	общи
	един.
	общи

	Залесяване 
	 
	I.  Подготовка на почвата за залесяване
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ан.№ 7
	Подравняване на почвата с гребло
	дка
	191,30
	
	
	
	
	
	

	2
	Ан.№ 4
	Маркиране на посадните места
	дка
	58,5
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ІІ. Торене целоплощно
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Основно торене с изкуствен тор
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	Ан.№ 1
	 * Троен суперфосфат - 30.0 кг/дка (през есента)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	4
	Ан.№ 2
	* Амониева селитра -13.5 кг/дка (през април)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	5
	Ан. № 3
	      * Калиев хлорид- 10 кг/дка (през есента)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Подхранване с изкуствен тор
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	Ан.№ 2
	* Амониева селитра -13.5 кг/дка (през май)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ІII. Засаждане на фиданки 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	7
	Ан.№ 5
	Засаждане на фиданки 
	1 бр.
	73141,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	                                 ІV. Засяване на тревни смески
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	8
	Ан.№ 8
	Засяване с тревни смески
	дка
	191,30
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	V. Отгледни на грижи
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	9
	Ан.№ 6
	Отглеждане на култури - широколистни - 3 пъти 
	100м
	1646,46
	
	
	
	
	
	

	10
	Ан.№ 9
	Косене на новосъздадени тревни площи - 2 пъти
	дка
	382,60
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Общо за І-ва год.
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Площи за: залесяване - 58.50 дка; затревяване - 191.30 дка.
	II година
	
	

	 
	Осн. 
	 
	 
	Коли-
	Еди-
	Обща
	ч.ч.
	В т.ч. доп.р-ди

	№
	за
	Наименование на работите
	Мярка
	чество
	нична
	стойност,
	 
	
	върху труда

	 
	цената
	 
	 
	 
	цена,лв.
	лв.
	единични
	общи
	един.
	общи

	 
	 
	I.Попълване с непикирани фиданки - 20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ан.№ 5
	Засаждане на фиданки 
	1бр.
	14628,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	II. Отгледни на грижи
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	Ан.№ 6
	Отглеждане на култури - широколистни - 2 пъти 
	100м
	1097,64
	
	
	
	
	
	

	3
	Ан.№ 10
	Косене на тревни площи - 3 пъти
	дка
	573,90
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ІІI. Торене 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Основно торене с изкуствен тор
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	Ан.№ 1
	 * Троен суперфосфат - 30.0 кг/дка (през есента)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	4
	Ан.№ 2
	* Амониева селитра -13.5 кг/дка (през април)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	 
	Ан. № 3
	      * Калиев хлорид- 10 кг/дка (през есента)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Подхранване с изкуствен тор
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	Ан.№ 2
	* Амониева селитра -13.5 кг/дка (през май)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Общо за II-ра год.
	 
	 
	
	
	 
	
	
	

	
	
	Площи за: залесяване - 58.50 дка; затревяване - 191.30 дка.
	ІII година
	
	

	 
	Осн. 
	 
	 
	Коли-
	Еди-
	Обща
	ч.ч.
	В т.ч. доп.р-ди

	№
	за
	Наименование на работите
	Мярка
	чество
	нична
	стойност,
	 
	
	върху труда

	 
	цената
	 
	 
	 
	цена,лв.
	лв.
	единични
	общи
	един.
	общи

	 
	 
	I.Попълване с непикирани фиданки - 10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ан.№ 5
	Засаждане на фиданки 
	1бр.
	7314,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	II. Отгледни на грижи 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Ан.№ 6
	Отглеждане на култури - широколистни - 1 път 
	100м
	548,82
	
	
	
	
	
	

	2
	Ан.№ 10
	Косене на тревни площи - 3 пъти
	дка
	573,90
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ІІI. Торене 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Основно торене с изкуствен тор
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	Ан.№ 1
	 * Троен суперфосфат - 30.0 кг/дка (през есента)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	4
	Ан.№ 2
	* Амониева селитра -13.5 кг/дка (през април)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	 
	Ан. № 3
	      * Калиев хлорид- 10 кг/дка (през есента)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Подхранване с изкуствен тор
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	Ан.№ 2
	* Амониева селитра -13.5 кг/дка (през май)
	дка
	249,8
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Общо за IIІ-та год.
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Общо за трите години
	 
	 
	
	
	
	
	
	


Приложение №6: Количествено-стойностна сметка  по част „Биогаз”, Подобект „Газоотвеждане”
	 
	 
	  МЯРКА 
	 
	 
	 

	No
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-
	
	 
	 
	 

	по
	МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
	
	КОЛ-ВО
	ЕД. ЦЕНА
	СТОЙНОСТ

	ред
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Кладенец
	 
	 
	 
	

	1.
	Габиони ф2 м, височина 1 м
	бр.
	120
	
	

	2.
	Тръба PE 100  -  Ø110х6.6 – перфорирана
	м.
	96
	
	

	3.
	Тръба PE 100 -  Ø110х6.6
	м.
	36
	
	

	4.
	Дренажен материал 16 - 32
	м3
	377
	
	

	5.
	Бетонни пръстени Ø  1000 мм, височина 1 м
	бр.
	24
	
	

	6.
	Бетон-марка В30
	м3
	60
	
	

	7.
	Капак-бетонен пръстен Ø1000
	бр.
	12
	
	

	8.
	Тръба - стоманена безшевна Ø108/4
	м.
	96
	
	

	9.
	Фланец – стоманен ФСЧ3 – DN100
	бр.
	36
	
	

	10.
	Връзка тип „Multi Joint”
	бр.
	12
	
	

	11.
	Коляно - КГИ-90° Ø108/4
	бр.
	24
	
	

	12.
	Компенсатор DN 100 PNIL =250∆=80мм.
	бр.
	12
	
	

	13.
	Кран – газов, сферичен DN15, PN5
	бр.
	12
	
	

	14.
	Щуцер за манометър DN15
	бр.
	12
	
	

	15.
	Мановакуумметър – аксиален, глицеринов Ø100, обхват ± 0,1 bar
	бр.
	12
	
	

	16.
	Преход стомана – полиетилен Ø110/4”
	бр.
	24
	
	

	17.
	Коляно – ел. заваряемо, полиетилен РЕ100 – Ø110
	бр.
	36
	
	

	18.
	Кран, газов сферичен от полиетилен, PE100 Ø110мм за подземен монтаж с удължен телескопичен привод
	бр.
	12
	
	

	19.
	Муфа - ел. заваряема, полиетилен РЕ100 – Ø110
	бр.
	12
	
	

	20.
	Укрепващи скоби Ø110
	бр.
	24
	
	

	21.
	Тръба HDPE 100 -  Ø75х4.5
	м
	12
	
	

	22.
	Изкоп в отпадък 
	м3
	754
	
	

	23.
	Обратно засипване на отпадъци
	м3
	377
	
	

	24.
	Предепониране на отпадъци
	м3
	377
	
	

	 
	Газов дренаж
	 
	 
	
	

	25.
	Тръба PE 100 -  Ø75х4.5 – перфорирана
	м
	2 360
	
	

	26.
	Дренажен материал 16 - 32
	м3
	590
	
	

	27.
	Изкоп в отпадък и предепониране на отпадъци
	м3
	590
	
	

	 
	Газопровод
	 
	 
	
	

	28.
	Тръба PE 100 -  Ø110х6.6
	м
	1 214
	
	

	29.
	Пясък
	м3
	1 700
	
	

	30.
	сигнална лента
	м
	1 214
	
	

	31.
	Дъга–ел. заваряема, 45Ополиетилен РЕ100 – Ø110
	бр.
	1
	
	

	32.
	Тройник - ел. заваряем, полиетилен РЕ100 – Ø110
	бр.
	10
	
	

	33.
	Муфа - ел. заваряема, полиетилен РЕ100 – Ø110
	бр.
	106
	
	

	34.
	Изкоп в отпадък и предепониране на отпадъци 
	м3
	728
	
	

	 
	Ревизионна шахта
	 
	 
	 
	

	35.
	Тройник - ел. заваряем, полиетилен РЕ100 – Ø110
	бр.
	4
	
	

	36.
	Кран, газов сферичен от полиетилен, PE100 Ø110мм за подземен монтаж с удължен телескопичен привод
	бр.
	8
	
	

	37.
	Кран, газов сферичен от полиетилен, PE100 Ø110мм 
	бр.
	3
	
	

	38.
	Бетонен пръстен Ф2000 мм, височина 1 м.
	бр.
	6
	
	

	39.
	Капак от бетон Ф 2000 мм
	бр.
	3
	
	

	40.
	Тръба HDPE 100 -  Ø75х4.5
	м.
	12
	
	

	41.
	Изкоп в отпадък и предепониране на отпадъци
	м3
	24
	
	

	42.
	Бетон-марка В30
	м3
	2
	
	

	43.
	Капак-бетонен за шахта 1000х700
	бр.
	3
	
	

	45
	Инсталация за високотемпературно обезвреждана на сметищен 
газ
	бр.
	1
	
	

	 
	 
	 
	Общо:
	

	 
	 
	 
	20 % ДДС
	

	 
	 
	 
	Всичко:
	


Приложение №7.1: Количествено-стойностна сметка  по част „Електро”

	№
	поз.№
	Наименование на машината, апарата, спесиф. Лист №, доставка - Д, монтаж - М, налично - Н, демонтаж - ДМ, др. Работи
	ед. М-ка
	Коли-  чество
	Цена
	доставка

	
	
	
	
	
	еди-  нична
	обща
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	1.Електрозахранване от съществуващ мачтов трафопост 20/0,4кV 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	А. МАШИНИ  И  СЪОРЪЖЕНИЯ
	 
	 
	
	
	 

	1
	 
	Доставка стоманен стълб 9 метра
	бр
	6
	
	
	 

	2
	 
	Монтаж стълб с направа фундамент 
	бр
	6
	
	
	 

	3
	 
	Свързване проводник към съоръжение с обувка до 50 мм2.
	бр
	2
	
	
	 

	4
	 
	Доставка изолиран проводник AL/R 3х50+54,6мм2
	м
	200
	
	
	 

	5
	 
	Доставка на кабелна арматура за един стълб
	бр
	6
	
	
	 

	6
	 
	Доставка на кабел NAYY 3x50+25mm2
	m
	30
	
	
	 

	7
	 
	Доставка на биметална кабелна обувка алуминий/мед 50mm2
	бр
	4
	
	
	 

	8
	 
	Доставка на стоманена тръба 2"
	m
	3
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	1
	 
	Б. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ  РАБОТИ
	 
	 
	
	
	 

	2
	 
	Трасиране кабелна линия в пресечен терен 
	км
	0,02
	
	
	 

	3
	 
	Направа суха разделка на кабел 50мм2.
	бр
	2
	
	
	 

	4
	 
	Направа заземление с 1  поцинкова тръба 2 1/2", 3м
	бр
	2
	
	
	 

	5
	 
	Монтаж стълб с направа фундамент 
	бр
	6
	
	
	 

	6
	 
	Свързване проводник към съоръжение с обувка до 50 мм2.
	бр
	2
	
	
	 

	7
	 
	Монтаж на кабелна арматура за един стълб
	бр
	6
	
	
	 

	8
	 
	Свързване проводник към съоръжение с обувка до 50 мм2.
	бр
	16
	
	
	 

	9
	 
	Направа на изкоп 0,8/0,4m в почва III-та категория със зариване и трамбоване
	m
	25
	
	
	 

	10
	 
	Полагане на кабел 3х50+25mm2 в готов изкоп
	m
	27
	
	
	 

	11
	 
	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен
	km
	0,03
	
	
	 

	12
	 
	Полагане на PVC сигнална лента върху кабелна линия 
	m
	27
	
	
	 

	13
	 
	Надписване и поставяне на готови кабелни марки
	бр.
	2
	
	
	 

	14
	 
	Направа на кабелни репери
	бр.
	4
	
	
	 

	15
	 
	Двукратно минизиране на стоманена тръба
	m
	3
	
	
	 

	16
	 
	Двукратно боядисване на стоманена тръба 2"
	m
	3
	
	
	 

	17
	 
	Уширяване края на стоманена тръба
	бр.
	24
	
	
	 

	18
	 
	Изтегляне на кабел 3х50+25mm2 в стоманена тръба
	m
	3
	
	
	 

	19
	
	Запушване края на стоманена тръба с изолационна маса
	бр.
	2
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	В. ПУСКОВО НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 
	
	
	 

	1
	 
	Измерване заземление
	бр
	2
	
	
	 

	2
	 
	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер
	бр
	1
	
	
	 

	3
	 
	Изготвяне цифров модел на всичко по част електро от проекта                    
	бр
	1
	
	
	 

	4
	 
	Изпитване на кабел НН с повишено напрежение
	чч
	16
	
	
	 

	5
	 
	Проверка реда на фазите на кабел НН
	чч
	16
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	2.Мълниезащитна и заземителна инсталация 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	А. МАШИНИ  И  СЪОРЪЖЕНИЯ
	 
	 
	
	
	 

	1
	 
	Доставка на стоманена поцинкована шина 40/4mm
	m
	50
	
	
	 

	2
	 
	Доставка на комплект заземителна уредба, състояща се от 2 броя заземителни колове от винкел 65/65/5mm с дължина 2,5m със заземителна шина 40/4mm L=2,5m
	бр.
	4
	
	
	 

	3
	 
	Доставка на мълниеприемен прът с височина 6,0m
	бр.
	2
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	Б. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ  РАБОТИ
	 
	 
	
	
	 

	1
	 
	Направа на изкоп 0,8/0,4m в почва III-та категория със зариване и трамбоване
	m
	50
	
	
	 

	2
	 
	Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4mm в готов изокп
	m
	50
	
	
	 

	3
	 
	Монтаж на комплект заземителна уредба
	бр.
	4
	
	
	 

	4
	 
	Монтаж на мълниеприемен прът с височина 6,0m 
	бр.
	2
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	В. ПУСКОВО НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 
	
	
	 

	1
	 
	Измерване на съпротивлението на точка от защитно заземление 
	чч
	8
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Общо: 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	20%ДДС
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Всичко:
	
	 


Приложение №7.2.: Количествено-стойностна сметка  част „Електро”, Подобект „Въздушна мрежа ниско напрежение”

	№
	Наименование на видовете СМР
	м-ка
	колич.
	цена
	ст-ст

	1
	3
	4
	5
	
	

	1
	Трасиране кабелна линия в пресечен терен 
	км
	0,02
	
	

	2
	Направа суха разделка на кабел 50мм2.
	бр
	2
	
	

	3
	Направа заземление с 1  поцинкова тръба 2 1/2", 3м
	бр
	2
	
	

	4
	Доставка стоманен стълб ?МЕТРА
	бр
	6,00
	
	

	5
	Монтаж стълб с направа фундамент 
	бр
	6,00
	
	

	6
	Свързване проводник към съоръжение с обувка до 50 мм2.
	бр
	2,00
	
	

	7
	Доставка изолиран проводник AL/R 3х50+54,6мм2
	м
	200,00
	
	

	8
	Монтаж изолиран проводник AL/R 3х50+54,6мм2
	м
	200,00
	
	

	9
	Доставка и монтаж кабелна арматура 
	бр
	1,00
	
	

	10
	Измерване заземление
	бр
	2
	
	

	11
	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер
	бр
	1,00
	
	

	12
	Изготвяне цифров модел на всичко по част електро от проекта                    
	бр
	1,00
	
	

	
	
	
	С М Р
	

	
	
	
	ДДС 20%
	

	
	
	
	ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА
	


Приложение №8: Количествено-стойностна сметка  част „Строително-конструктивна”, Подобект„Други видове дейности”

	 
	 
	  МЯРКА 
	 
	 
	 

	No
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-
	
	 
	 
	 

	по
	МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
	
	КОЛ-ВО
	ЕД. ЦЕНА
	СТОЙНОСТ

	ред
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	В.ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Изкоп ръчен за ед. Фундаменти /колове за ограда/
	м³
	3
	
	

	2
	Бетон за основи на коловете
	м³
	9
	
	

	3
	Бетонови колове за ограда
	бр.
	20
	
	

	4.
	Оградна мрежа / за магистрали/ 12/12
	м
	24
	
	

	5.
	Стомана А-I
	кг
	387
	
	

	6.
	Стомана А-III
	кг
	136
	
	

	7.
	Профилна стомана L, U, 2Т
	кг
	335
	
	

	8.
	Направа и монтаж на стом. конструкция
	кг
	335
	
	

	9.
	Направа на експлоатационни пътища от заклинен трошен камък с дебелина 40см. и шир.4 м.
	м
	1 640
	
	

	 
	 
	 
	Общо:
	

	
	
	 
	20 % ДДС
	

	
	
	 
	Всичко:
	


Приложение №9 Сборна сметка по подобекти
	No
	НАИМЕНОВАНИЕ НА  ПОДОБЕКТА
	СТОЙНОСТ

	по
	
	

	ред
	
	

	1.
	Технология за третиране на гудронови отпадъци
	

	2
	Земна основа
	

	3
	ВиК (отводнителни съоръжения)
	

	4.1
	Вертикална планировка
	

	4.2. 
	ВиК  (площен дренаж)
	

	4.3.
	Газов  дренаж
	

	4.4. 
	 Хидроизолационен екран
	

	4.5.
	 Техническа  рекултивация
	

	5.
	 Биологична рекултивация
	

	6. 
	 Газоотвеждане
	

	7.1.
	Електро
	

	7.2.
	 Въздушна мрежа ниско напрежение
	

	8.
	Други видове дейности
	

	 
	ВСИЧКО
	

	 
	20 % ДДС
	

	 
	ОБЩО  
	


ОБРАЗЕЦ №4  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

 Подписаният: …………………………………………………………………......................
(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………..
(длъжност)
на Участник: 
…………………………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе” , открита с Решение № …………………… на кмета на Община Русе 





ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:......................................
Дата: 
............
ДЕКЛАРАТОР:


………………………………………………..
                                                                                          (подпис, печат)
ОБРАЗЕЦ №5 
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1  

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ...............................................................................
………………………………………………………………………………………………
 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе” , открита с Решение № …………………………….. на кмета на Община Русе
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
4. Декларираните от мен обстоятелства по т. 1-3 от настоящата декларация не са налице спрямо мен в държавата, в която съм установен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 
............
ДЕКЛАРАТОР:


(подпис, печат)
ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:

1. роднини по права линия без ограничения; 

2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

3. роднини по сватовство – до втора степен включително;

4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

5. съдружници;

6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

7. дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.

ОБРАЗЕЦ №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........
(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………..…………………………………………………-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, открита с Решение № ………………. на кмета на Община Русе
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................





 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията
 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.                                                                                               

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.



ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ 

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП 

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.
Лице по чл.21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл.22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
ОБРАЗЕЦ №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................
(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе” , открита с Решение № ………………….. на кмета на Община Русе.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От името на представляваното от мен дружество: …………………………………………………………………...………………………………
(посочете юридическото лице, което представлявате)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................
(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................................................................................................................

 (избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)


3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.


4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.
4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…
4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………
4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);


5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………
Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г.
ДЕКЛАРАТОР: ....................
ОБРАЗЕЦ № 8 

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА  ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от строителство, което е  предмет на поръчката (строителство на депа за неопасни отпадъци (битови) отпадъци и/или строителство на депа за опасни отпадици и/или рекултивация на депа за неопасни (битови) отпадъци и/или рекултивация на депа за опасни отпадъци),  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

Подписаният: …………………………………………………………………................
(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

........................................................................................................................................
в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, открита Решение № ………………………………….. на кмета на Община Русе 

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има:

1. Общ оборот от дейността за последните 3 години.

	
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	ОБЩО

(2010+2011+2012)

	Общ оборот за последните три години (в лева)
	
	
	
	


*Забележка: Декларацията следва да бъде придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три години, когато пулбикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.
2. Оборот от строителство за последните 3 години.
	
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	ОБЩО

(2010+2011+2012)

	Оборот от строителство (в лева)
	
	
	
	


Дата:.............................. г.     

            Декларатор:……………………………    
*** Когато участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се попълва и представя само за участника чрез когото обединението доказва съответсвието си с поставените минимални изисквания за подбор.

ОБРАЗЕЦ №9 

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за строителство, което е  предмет на поръчката (закриване и/или рекултивация и/или изграждане на депо/сметище за отпадъци), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………………........................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ...............................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

..................................................................................................................................... в качеството си на ……………………………………………………………………………
(длъжност)
на ……………………………………………………………………………………………... -

(наименование на участника)

участник: 
…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, открита с Решение № ………………………….. на кмета на Община Русе 

ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните 5 години съм изпълнил следните договори за строителство, което е предмет на обществената поръчка (закриване и/или рекултивация и/или изграждане на депо/сметище за отпадъци):
	Възложител

(Име, Лице за контакти и телефон)
	Обект

Име, Местоположение, Вид
	Категория на строежа по ЗУТ и обем (РЗП)
	Стойност на договора
	Процентно участие на фирмата в строителството
	Период на изпълнение
	Дата на въвеждане в експлоатация

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение: Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, обхвата и обема на работа, неговата стойност, дата на започване и приключване на работата по него, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата
Дата:..............................г.


 Декларатор:…………….………......                                                                   




ОБРАЗЕЦ №10

ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ОСИГУРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният: …………………………………………………………………................
(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

.........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе” , открита с Решение № ………………………… кмета на Община Русе
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам следните експерти:

	Име, презиме, фамилия
	Роля при изпълнение на проекта
	Наличие на правоотношение с участника

/трудов, граждански договор или друго/
	Професионален опит

/вид, брой години/

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на лицата по т. 1 от настоящата декларация в изпълнението на предмета на поръчката. 
Към списъка прилагам следните документи: 

1. Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката лица, изготвени по образец,
2. Документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за специалиста, който ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве, сертификати, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи);
3. Декларации за ангажираност от експертите, предвидени за изпълнението на поръчката.
…………………………….. г.                 

            Декларатор: ​…………………….

(дата на подписване)                                                                                                                                    

ОБРАЗЕЦ №11

Професионална автобиография на експерт

(Всички обяснителни текстове в курсив, включително този, трябва да бъдат премахнати след изготвянето на автобиографиите на експертите.)

Предлагана позиция в проекта: <вид експерт съгласно техническото задание>

1. Фамилия:

2. Име:

3. Дата на раждане:

4. Националност:
5. Образование:
	Учебно  заведение (от дата - до дата)
	Получени степен (и) или диплома(и):

	
	

	
	


6. Езикови умения: посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

	Език
	Четене
	Говоримо
	Писмено

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Понастоящем заемана длъжност:
8. Трудов стаж във фирмата:
9. Основни квалификации: (свързани с проекта)

10. Професионален опит 

	От дата -до дата

/ден, месец, година/

	Място на извършване на услугите (държава) и наименование на възложителя 
	Фирма (Работодател)

	Заемана длъжност
	Описание на извършваната работа по проекти, които отговарят на изискванията към общия и специфичен професионален опит на съответния експерт

	
	
	
	
	<Тази   колона   трябва   да   съдържа следната информация:

1. Наименование на проекта, по който е извършвана работата, кратко описание на проекта, описание на извършваната

работа, в съответствие с изискванията към експертите по настоящата процедура>

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Декларатор:

(имена и подпис)
ОБРАЗЕЦ № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ……………………………………………………………………………………
(трите имена)

......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на 
…………………………
(вида експерт,  съгласно офертата)

на участник: 
………………………..
(наименование  на участника)
ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка, с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”, открита Решение № ………………………… на кмета на Община Русе, за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;
3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;
4. Разбирам, че всяко фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до отстраняването на участника.

5. Че ще спазвам етичните клаузи, съдържащи се в  настоящата документация .

6. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали  известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по  Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.  

Дата:

ДЕКЛАРАТОР: 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт поотделно.
ОБРАЗЕЦ № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА МЕХАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ОСИГУРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният: …………………………………………………………………................
(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

.........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на ……………………………………………………………………………………………… 
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе” , открита с Решение № ………………………… кмета на Община Русе
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам следната механизация:

	№
	Вид и описние
	Година на

регистрация /

производство
	Начин на ползване (собствено / наето / лизинг)
	Количество

(бр.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(моля опишете строителната механизация, съоръжения, специални уреди и приспособления, специалните технически средства и др., които ще осигурите за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка)

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря описаната в т. 1 от настоящата декларация механизация, необходима за изпълнение предмета на поръчката. 
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
…………………………….. г.                 

            Декларатор: ​…………………….

(дата на подписване)                                                                                                                                    

ОБРАЗЕЦ №14
Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -
 (посочете длъжността) 



(посочете фирмата на участника) 

участник в обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”,
Д Е К Л А Р И Р А М: 

Участникът ........................................................................................................
(посочете фирмата на участника), 

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 


Декларатор: ...........................

    (дата на подписване)    

ОБРАЗЕЦ №15
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 

за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................
(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, открита с Решение № ………………………… кмета на Община Русе
Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачерква ) условията в него.

Приложение: подписан и подпечатан, когато е приложимо, на всяка страница проект на договор – Образец № 17 към документацията за участие.



 г.                 



Декларатор: ​



(дата на подписване)                                                                                       

ОБРАЗЕЦ №16









ПРОЕКТ!

ДОГОВОР

№ .......................................
Днес...........2012 г., в гр. Русе между

Община Русе, ........................................... и ......................................, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, 

и

..............................................., със седалище и адрес на управление .................................................................., ЕИК .......................................... (или peг. по ф.д. № ............/............. г. по описа на ....................................... окръжен съд), представлявано от ........................................................... - ..............................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ №. помощ № 58231-С029, по Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013г. се сключи настоящия договор:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане обществена поръчка за строителство с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе", която включва строителни и монтажни работи (СМР) и други дейности необходими за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Изпълнение на строителни дейности в съответствие с одобрените проекти по части Технологична, Земна основа, ВиК, Геодезия и вертикална планировка, Строително-конструктивна, Биологична рекултивация, Биогаз, Електро, Хидрология, Проект за качество, Проект за безопасност и здраве, Сметна документация до приемане на обекта от Комисия по реда на чл. 20 от Наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (наричана по-надолу „Наредба № 26/02.10.1996 г.");

2. Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всички други услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството и рекултивационните дейности, съгласно одобрените проекти, общи технически спецификации за изпълнение на поръчката и техническите спецификации за обектите,
посочени в т. 1.;

3. Временно строителство за целите на обектите, дейности по временна организация на движението и други временни работи.

4. Отстраняване на дефекти през 2-месечния срок от завършването на всички дейности по обектите до приемането им от Комисия, назначена по реда на чл. 20 от Наредба № 26/02.10.1996 г.;

5. Изготвяне на екзекутивна документация за обекта.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Стойността на поръчката е
 (
) лева без включен ДДС или 
 (.
) лева с включен ДДС, съгласно предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Предлагана цена”, неразделна част от договора.

(2) Настоящият договор се изпълнява във връзка с проект по …………………….

Чл. 3. Цената на договора ще се заплаща под формата на текущи плащания и окончателно плащане с платежно нареждане по следната банкова сметка, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в лева:

БАНКА

IBAN 

BIC
Чл. 4. (1) Текущи плащания се предвиждат в обем на ………… лева или ……. % (но не повече от 80 % (осемдесет процента)) от предложената цена за техническата рекултивация и в обем на ………… лева или ……. % (но не повече от 65 % (шестдесет и пет процента)) от предложената цена за биологичната рекултивация и се изплащат  след извършване на определено количество и видове СМР, удостоверени в протокол за извършени СМР. 

(2) Плащанията се извършват по единичните предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени, съгласно ценовата му оферта и приложенията към нея, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, одобрен от комисията за приемане на изпълнението, сметка 22 и оригинална фактура за текущото  плащане.

Чл. 6. (1) Окончателното плащане на техническата рекултивация се извършва след представяне от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи в оригинал:

- заповед на основание на чл. 23, ал. 1,т. 1, ал. 2 и ал. 3 от правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г.);
- одобрен от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V на НАРЕДБА №26 от 02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на  хумусния пласт (обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996г., изм. и доп. бр. 30 от 22.03.2002г.);

- акт  Обр. 15;

 - попълнена фактура за размера на окончателното плащане.

(2) Окончателното плащане на биологичната рекултивация се извършва след представяне от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи в оригинал:

- заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г.);

- одобрен от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V на НАРЕДБА №26 от 02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на  хумусния пласт (обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996г., изм. и доп. бр. 30 от 22.03.2002г.);

- протокол Обр. 16;

 - попълнена фактура за размера на окончателното плащане.

Чл. 6. (1) След изтичането на срока за отстраняване на дефекти за обекта се подписва протокол, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема обектите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Протоколът по предходната алинея се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицето, осъществяващо инвеститорски контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. (1) Възложителят извършва всяко от плащанията в срок до 50 (петдесет) дни след получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на документите, предвидени за съответния вид плащане. В случай че фактурата или друг документ бъде върнат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за корекции, този срок спира да тече до представянето на изрядна фактура или документ.

(2) Във връзка с изпълнението на настоящия договор Възложителят не дължи каквото и да е плащане при никакви условия извън цената по чл. 2 и уговорените условия за нейното заплащане.

Чл. 8. (1) Приемането на извършените работи от Изпълнителя, описани в чл.1се извършва от Комисия, назначена по реда на чл. 20 от Наредба № 26/02.10.1996 г., с подписване и утвърждаването на протокол за приемане на техническата и биологичната рекултивация за обекта.

(2) Приемане на изпълнението на договора се извършва след приключването на всички дейности, посочени в чл. 1 от договора и съгласно условията в раздел IX.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за авансово плащане в размер, равен на размера на авансовото плащане, под формата на банкова гаранция или по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе
Банков код (BIC): IORTBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG37IORT73793300030000
 (2) Гаранцията за авансово плащане се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след прихващането на авансовото плащане в пълен размер по реда на чл. 5.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и има право да усвои гаранцията за авансово плащане или съответна част от нея, в случай че до извършване на последното междинно плащане не е прихванат пълният размер на авансовото плащане.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от цената на договора без ДДС, възлизаща в размер на ……… (...............) лева, под формата на банкова гаранция или по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе
Банков код (BIC): IORTBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG37IORT73793300030000
 (2)
Гаранцията за изпълнение се освобождава след изтичането на срока за
съобщаване на дефекти и приемане на изпълнението на договора, което се удостоверява с протокола на комисията за приемане на изпълнението, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който е отразено, че окончателният доклад за изпълнението на договора е приет без забележки.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от гаранцията за изпълнение сума, равна на дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка.
(5) Гаранцията за .изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на
разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при възникнал спор между страните, който е предоставен за разрешаване от съдебен орган - в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата или част от гаранцията за изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое вземане, установено при произнасянето на спора.

(6) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е възползвал от правото си по ал. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 10-дневен срок от известяването му да допълни гаранцията до размера уговорен в чл. 11, ал. 1 и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните затова документи.

V. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е както следва:

1. за строителството - ………. (попълва се според техническото предложение на участника, но не повече от 24 (двадесет и четири )) месеца, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строително ниво и линия, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството -обр. 2;

2. за отстраняване на дефектите е ……………..(попълва се според техническото предложение на участника, но не по-малко от 5 (пет))години от въвеждане на обекта в експлоатация;
3. за поддържане на биологична рекулвиция е ………….( попълва се според техническото предложение на участника, но не по-малко от 3 (три)) години.
(2) В срока по ал. 1, т. 1 се включват всички строителни дейности до закриване и рекултивация на обекта, описани в чл. 1, ал. 1, финализиране на документацията, установяване и отстраняване на дефекти по изпълнената рекултивация до приемане на обектите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва уговорените СМР съобразно предложената от него програма за изпълнение на поръчката, както и поредността на завършване на обектите, като общият срок за завършване на обекта не може да надхвърля 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строително ниво и линия, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството -обр. 2.
(4) В случай на спиране на изпълнението на договора по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 31 или поради непреодолима сила, срокът спира да тече от момента на прекъсването. При възобновяване на изпълнението, срокът продължавала тече от момента на възобновяването.

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение.
2. Да участвува със свой представител при приемане на обектите.
3. Да прегледа и приеме докладите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за напредъка в изпълнението на договора, ако са налице предпоставките за това.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право.
1. Чрез лице, осъществяващо инвеститорски контрол:

а) Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, който не затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

б) При констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения да спира извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

в) Да не приеме извършените СМР, ако те не съответстват по обем и качество, съгласно одобрения проект и изискванията на Техническите спецификации и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

г) Да указва писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане на действия за решаването на възникнали в хода на изпълнението проблеми, включително и да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ налагане на санкции и търсене на отговорност, включително и отстраняване на всяко лице, причинило неизпълнение или некачествено изпълнение на СМР или доставени материали и оборудване, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме необходимите действия в едноседмичен срок;
д) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква налична информация, свързана с предмета на настоящия договор, включително строителни книжа и разплащателни документи.

2. Да определи координатор на проекта и по своя преценка да го заменя.
3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработка или допълване на представяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доклади за напредъка в изпълнението на договора или откаже тяхното одобряване по реда, указан в раздел IX от договора.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената работа качествено и в договорения срок, като организира и контролира цялостния процес на строителството в съответствие с:

а) поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, които са неразделна част от договора;

б) условията и техническите изисквания на документацията за участие;

в) действащата   нормативна   уредба   в   Република България   -   за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност, рекултивация на нарушени терени и за дейности по управление на отпадъците и други приложими актове.

2. Да влага при изпълнението на обектите оферираните материали и изделия, които следва да бъдат придружени с копие от съответните сертификати за качество и декларации за съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за оценяване съответствието на строителните продукти; за които да представи при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, необходимите сертификати, техническите одобрения и фактури за придобиването им.
3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицето, осъществяващо инвеститорски контрол и други компетентни органи на България и ЕС, възможност да извършва, контрол по изпълнението на работите на обектите.
4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди във връзка с изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от лицето, осъществяващо инвеститорски контрол.

5. Да участва в съставянето и подписва съответните актове и протоколи за извършените дейности на обектите, съгласно изискванията на Техническите спецификации, в това число: протоколи и актове за приемане на извършени дейности/етапи, съгласно образци, приложени към Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (ППЗРЗС), искания за плащания, документация и протоколи на комисии за приемане на рекултивационни дейности на обектите и за предаването на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, и/или от приемателната комисия.

7. Да уведомява лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. В противен случай изпълнението ще бъде за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и няма да се разплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След съставяне на двустранен протокол, лицето, осъществяващо инвеститорски контрол дава писмено разрешение за закриването им.

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи, отчитащи извършените СМР, в четири екземпляра;

9. Да участва в месечните срещи за отчитане на напредъка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, осъществяващо инвеститорски контрол.

10. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителните работи;

11. Да организира транспорта на отпадъците от обекта с изискванията на Закона за управление на отпадъците, като заплаща съответните такси за депониране при приемането им по единична
цена, посочена от оператора. 

12. Да поддържа валидна по време на изпълнението на строителните работа за своя сметка застраховка „Професионална отговорност" като лице, извършващо строителната дейност, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнението на дейности за отделни видове строителни и монтажни работи, съгласно Наредба за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В., бр.17/2004 г.).
13. Да изпълнява мерките за информация и публичнот, изисквани от Възложителя.

14. Да посочват във фактурите наименованието на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, номера на договора между ПУДООС и МОСВ, номера на договора между ПУДООС и Община Русе, както и номера и датата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащане.

15. Да осигурява достъп и съдействие на одиторите по договора за одит на проекта, сключен с ПУДООС.

16. Да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнение на договора за обществена поръчка, в срок до 31 август 2020г.

17. Да осигурява достъп за извършване на проверка на място и одити.
18. Да докладва за възникнали нередности.

19. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

20. Да изпълнява мерките и препоръките, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1.
Да получи възнаграждение в размера и по реда, определени в настоящия договор.

2. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация във връзка с изпълнението на договора.
3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и сроковете на договора.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение предмета на договора, поради което да иска изменение или допълнение на същия.

VII. ДОКЛАДВАНЕ

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ встъпителен доклад, междинни доклади за текущото изпълнение на договора на всеки четири месеца и окончателен доклад за изпълнението на договора.

(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя встъпителния доклад в
четиринадесетдневен срок от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строително ниво и линия, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството -обр. 2.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя междинните доклади в седемдневен срок от изтичането на всеки четвърти месец от изпълнението на договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя окончателен доклад за цялостното изпълнение на договора в двадесетдневен срок от изтичането нa срока за съобщаване на дефекти на последния от изпълнените обекти.
(5) При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изготвянето и представянето на специални доклади, свързани с изпълнението на поръчката. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено изиска тяхната изработка и дава изрични указания за обхвата и съдържанието им.
VIII. СРОК ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ДЕФЕКТИ

Чл. 19. (1) Срокът за съобщаване на дефекти за обекта е  2 (два) месеца от приемането му, но не по-късно от два месеца след
приемането на последния междинен доклад от комисията за приемане на изпълнението, след изпълнението на всички СМР и рекултивационни дейности, включени в одобрения проект.

(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им,

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в срока по ал. 1. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, осъществяващо инвеститорски контрол.

IX. ПРИЕМАРНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Изпълнението на договора се приема от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на изпълнението на договора.

(2)
Комисията преглежда встъпителния доклад, междинните четиримесечни доклади и окончателния доклад за изпълнението на договора, както и становищата на координатора на проекта към докладите и в двадесетдневен срок от получаване на съответния доклад издава протокол, в който дава становище относно приемането или
връщането им за корекции.  

(3)
В случай че комисията констатира неизпълнение, забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в  съответния протокол тя посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на неизпълнение и предлага за изплащане размера на дължимата сума, отговаряща на приетата част от изпълнението и конкретен
размер на неустойка.

(4) След разглеждане на окончателния доклад за изпълнението на договора и съответното становище на координатора на проекта, комисията дава становище и по въпроса за приключване на изпълнението на договора и съответно за възстановяване или задържане на гаранцията за изпълнение.

(5) За своята работа комисията изготвя протоколи от заседанията си, които предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, и окончателен протокол за удостоверяване изпълнението или неизпълнението на настоящия договор.
(6) Всички решения и предложения на комисията трябва да са мотивирани и придружени с доказателства, когато това е възможно и необходимо.
Чл. 21. (1) Координаторът на проекта се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Координаторът на проекта отговаря за координацията и изпълнението на договора за строителство и на свързания с него договор за осъществяване на инвеститорски контрол.

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява с писмо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в двадесетдневен срок от подписване на договора за името на координатора на проекта, служебния му адрес и координатите за връзка, като в случай на промяна на тези данни, го  уведомява за промяната в десетдневен срок от настъпването й.

Чл. 22.  Координаторът на проекта:
1. дава становища във връзка с изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при представяне на ежемесечните, четиримесечните и окончателния доклад;
2. мотивирано предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено да укаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане на действия за решаването на възникналите в хода на строителството проблеми, без да му указва как и какво точно да предприеме;
3. служи за лице за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на комуникацията му с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. участва в месечните срещи, организирани във връзка с изпълнението на договора за строителство, а също и във всички други срещи, в които е необходимо, организирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и свързани с изпълнението на настоящия договор.
X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на срока на договора.
2. С пълното и качествено изпълнение на предмета на договора.
3. По взаимно писмено съгласие на страните, изразено в писмена форма.
4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с петнадесетдневно писмено предизвестие, когато в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, не е в състояние да изпълни своите задължения, включително при невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които не е могъл да предвиди или предотврати. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълненото до момента на прекратяването.
5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с петнадесетдневно писмено предизвестие, при констатиране на съществени неотстраними пропуски и недостатъци на изпълнението.
6. Едностранно от изправната страна, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на другата страна.
7. Едностранно от едната от страните по договора при условията на чл. 30, ал. 9 от договора.

 (2) При прекратяване на договора при условията на т. 5, 6 и 7 от предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява всички извършени до момента плащания и/или заплаща съответна неустойка.


Чл. 25. (1) В случаите на Прекратяване на договора по реда на чл. 23, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, извънреден доклад за извършеното от него до момента на прекратяването, еквивалентен на окончателния доклад. Въз основа на извънредния доклад Комисията приема изпълнението и определя съответните дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подлежащи на възстановяване от него суми, както и евентуални неустойки по реда на
глава XI и решава въпроса свръщането или задържането/усвояването на гаранциите по реда на глави III и IV.

(2) В случаите по предходната алинея плащанията и възстановяването на изплатени вече средства от страните се извършва в 50 (петдесетдневен) срок от уведомяването.

XI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 25. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети на сто) на ден от цената на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената на договора.

Чл. 26. (1) При некачествено и/или непълно изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер до 10 % (десет процента) от цената на договора. Некачественото и/или непълно изпълнение се констатира от комисията в констативния протокол, или от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При пълно неизпълнение на договора, Изпълнителят дължи Възложителя неустойка в размер на 10 % (десет процента) от цената на договора, както и възстановяване на получените плащания.


Чл. 27. При забавено плащане Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети на сто) на ден за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на забавеното плащане.

Чл. 28. (1) Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.
(2) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи от неизпълнението, в случай че те надхвърлят  договорената неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.


Чл. 29. При неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му за отстраняване на дефекти в уговорените за това срокове ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява дефектите, като разходите за това се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер. г

ХП. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 30. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила по смисъла па чл. 306 от Търговския'закон, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.
(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, то е могло да бъде преодоляно.
(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.
(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непреодолима сила, издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже настъпването й с други релевантни документи и доказателства. 
(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.
(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал. 6, в срок от 5 (пет) дни писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.
(8) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал. 6, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни.
(9)
Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е дала известието по ал. 6, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(10)
Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
непреодолимата сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила някое свое задължение, произтичащо от договора, и което е пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила.

XIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 31. (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението, поради непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено го уведоми за необходимост от това, като посочи причините и периода, за който се спира изпълнението.


(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.

(3)
Срокът на договора спира да тече за периода на спиране на изпълнението и продължава да тече след възобновяване на изпълнението на договора.

XVI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. (1) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение, на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение по реда на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

XV. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 33. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор, са валидни ако са направени по пощата, по куриер или по факс и са подписани от упълномощените лица. Валидни съобщения са и съобщения на координатора, направени по електронна поща и съдържащи информация от организационен характер, копия на заявления/становища от заинтересовани лица или друга оперативна информация без характер на указания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно изпълнението на договора.

(2) За дата на съобщението/известието се смята:

1. Датата на предаването - при предаване на съобщението/известието на ръка;

2. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

3. Датата на приемането - при изпращане по факс или телекс.

Чл. 34. (1) Валидни адреси и данни на страните са: 
За Възложителя: ……………………………………………………………………………. 

Адрес: ………………………………………………………………..,

Тел.: ………………………….., факс: …………………………..

e-mail:

За Изпълнителя:

Адрес:


тел
, факс:


e-mail:

(2) При промяна на данните по предходната алинея всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 10-дневен срок от промяната.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 35. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка съставляват неразделна част от настоящия договор.

Чл. 36. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора, по взаимно писмено съгласие, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред съответния компетентен съд.

Чл. 37. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите па действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от него и които имат следната приоритетна подредба при тълкуване и прилагане, следваща тази на самия договор:

1.
Писмо на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Вх.

№
/
2013  г., включително   описаните   в  него  допълнения  и

разяснения по Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и по Изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако има такива;

2.
Оферта на Изпълнителя   №
/
2013 г.;

3. Разяснения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и отговори на въпроси, поставени от участниците в периода за подаване на оферти;

4. Технически спецификации, както са определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Документацията за участие в процедура за възлагане па обществена поръчка;
5.
Работен проект, включително чертежи;

6.
Количествено-стойностни сметки;

7.
Отговори на въпроси, поставени от оценителната комисия по време на оценката
относно изясняване на обстоятелства по офертата на участника, определен за изпълнител;

8.
Документ за внесена гаранция за изпълнение или оригинал на банкова гаранция;

9. Документ за внесена гаранция за авансово плащане или оригинал на банкова гаранция за авансово плащане;
- .
10. Удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация, съответно договор за създаване на консорциум (ако изпълнителят е консорциум);
11. Документи по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;
.
12. Заверено Копие от застраховката за.професионална отговорност;
13. Заверено Копие на застраховка трудова злополука;
14. Регистрационен документ съгласно Закона за Управление на отпадъците (ЗУО), издаден на лицето, което ще извършва транспортирането на отпадъците от обекта;
15. ОБРАЗЕЦ НА СМЕТКА 22;
16. ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ/АКТ (Образец 19) за извършени СМР.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:




ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Пламен Стоилов




………………………………

Кмет на Община Русе




Управител/

Изпълнителен директор

ОБРАЗЕЦ №17
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

……………………………………………..
Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, открита с Решение № ……………………2013 г. на кмета на Община Русе, обявена в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58231-С029, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г..
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващат.а Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – ……………………….. календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./
След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията се издава в полза на Община Русе и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)











ОБРАЗЕЦ №19
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 

/

г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, открита с Решение № ……………………2013 г. на кмета на Община Русе, обявена в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58231-С029, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г..
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.


Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 

 (словом: 






) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.


Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес. 


Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.


Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за отстраняване на дефектите, ако липсват основания за задържането на гаранцията], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.


Гаранцията са издава в полза на Община Русе не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат, (БАНКА)
� При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.











* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. 
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Този документ е създаден в рамките на проект «Подготовка на инвестиционен проект за закриванен и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе», рег. № 58231-12-316; Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност – номер на договора 58231-С029; приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”; референтен номер на процедурата за подбор на проекти „BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз в размер на 85 % от общите допустими разходи. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.
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