ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПОДЛЕЗ ЗА ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, АВТОМОБИЛИ И ВЕЛОСИПЕДИ И НОВА УЛИЦА МЕЖДУ КВ. РОДИНА И ЦЕНТЪРА
Обхват на поръчката 
Предмет на настоящата поръчка е Проектиране и строителство на подлез за обществен градски транспорт,  автомобили и велосипеди и нова улица между кв.Родина и центъра. 

Предметът на поръчката включва:

А. Изготвяне на инвестиционен проект на фаза „Идеен проект“ - актуализиране и оптимизиране на съществуващия идеен проект и на фаза „Работен проект“

Б. Авторски надзор по време на строителството

В. Строителство, в това число:

1.
временно строителство;

2.
демонтажни работи

3.
доставка на необходимите материали и оборудване;

4.
строително – монтажни работи;

5.
единични, комплексни и 72-часови изпитвания;

6.
изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;

7.
геодезическо заснемане на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР;

8.
всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване;

9.
дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство.
Поръчката не включва обособени позиции.

Място и срок за изпълнение на поръчката

Строежът е разположен на територията на гр. Русе, Област Русе.

Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 22 месеца, но не по-късно от 1 месец от приключване на срока на Договор BG161PO001/1.5-03/2011/005.

І. Цели на поръчката.

Целта на настоящото възлагане е изработването на Работен проект за осъществяване строителство на подлез за обществен градски транспорт (ОГТ), автомобили и велосипеди и нова улица между кв.Родина и центъра на гр.Русе.
II.  Местоположение, изходни данни и съществуващо състояние
Обектът на поръчката е разположен на територията на кв.Родина, гр. Русе, Област Русе.

Новият пробив ще свърже  бул. ”Липник” и ул. ”Чипровци”.
Основанията за възлагане на настоящия проект са следните:


•
Съществуващ Идеен проект от 2009г., осигуряващ пресичането на железопътната линия и указващ регулационните граници на бул.”Родина”.


•
Действащ Общ устройствен план на гр.Русе  

•
Кадастрален и регулационен план на гр.Русе 
   •
Подземен кадастър на гр.Русе 

Разглежданият участък е част от уличната мрежа на гр.Русе, улица - клас IIIБ.
Предметът на поръчката е отразен в регулационния план на гр.Русе

Проектното решение не трябва да предвижда изменение на ПУП – ПР.

Идейният проект е разработен съобразно нивото канализацията на града, околния терен и нивото на подпочвените води. Предвидено е преминаване под съществуваща жп линия чрез съоръжение с отвор 20м и изливни пилоти ф120, L= 14м.

През подлеза ще минават три линии на градския транспорт, а именно: А5, А28 и А28ST, които ще осигуряват пряк достъп на жителите от кв. Родина до центъра. При осигуряване на желаната надеждност и намаляване на интервалите на следване на градския транспорт чрез въвеждането на електронната система за таксуване и системата за информиране на пътниците на градския транспорт може да се постигне значително цялостно подобряване на услугата на градския транспорт в град Русе. 

Точното местоположението на подлеза се вижда на следващата схема:
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За финансиране по ОПРР се включват единствено разходите свързани с изграждането на подлеза и реконструкцията за целите на ОГТ на съществуващата улица. Останалите дейности се финансират със средства от бюджета на община Русе.
III. Дейности, условия и документи, които ще предостави Възложителя на Изпълнителя при изпълнението на поръчката.

 За изпълнението на поръчката, Възложителят ще представи на изпълнителя следните данни:

- Съществуващ  Идеен проект осигуряващ пресичането на железопътната линия 

- Действащ Общ устройствен план на гр.Русе  
- ПУП – План за регулация и застрояване;

- Подземен кадастър на гр.Русе;
- Геодезическо заснемане.
IV. Изисквания към обхвата и съдържанието на инвестиционния проект, който трябва да бъде изработен от Изпълнителя. Нормативни изисквания, на които следва да отговаря проекта.

Разработения проект трябва да oсигурява безконфликтно пресичане на железопътната линия и да осигури транспортен достъп на териториите, намиращи се от двете страни на жп. линията.

Проектирането ще се осъществи в две фази:

1. Идеен проект - необходимо да е съобразен със съществуващата подземна инфраструктура и с изискванията за опазване на околната среда.
Съществуващия идеен проект да бъде актуализиран и оптимизиран.

Необходими части за идейния проект:

- Пътна в т.ч. големи съоръжения и железен път; 
- Електротехническа – осветление и контактна мрежа;  

- Предварително съгласуване на инженерната теническа инфраструктура с всички експлоатационни ведомства и предложение за реконструкция на засегнати мрежи.

- Геодезия – необходимо е актуализиране и проверка на геодезическото заснемане от 2009 г., извършено за изработване на съществуващия идеен проект.
2. Работен проект – След приемане на идейния проект, проектът ще се разработи  във фаза Работен в следния обем:

- Пътна в т.ч. големи съоръжения и железен път

- Архитектурна и благоустрояване

- Геология

- Електрическа – осветление, контактна мрежа, осигурителна и съобщителна техника, реконструкция на засегнати мрежи - телекомуникации

- Реконструкция на засегнати мрежи - газоснабдяване 
- Реконструкция на засегнати мрежи - ВиК

- Ограничаване на вредното въздействие върху околната среда

- Организация и безопастност на движението - сигнализация  с пътни знаци и пътна маркировка: временна по време на строителството и постоянна при експлоатация.

- План за безопасност и здраве

- Пожарна безпопасност

- Управление на отпадъците

 V. Oсновни изисквания към проекта
1. Проектни елементи, тип пътно платно, конструкция на настилката.

2. Конкретни изисквания към отделните части 
2.1. Пътна част

2.1.1. Ситуация 

При проучване на варианти (2 варианта) в идейна фаза да бъдат подобрени проектните елементи на съществуващите улици във височинно отношение. 

Да се изготви решение в план и профил, разработени в реални координати (координатна система 1970г.) и надлъжни профили (височина система Балтийска). При разработването на ситуационното решение да не се допуска намаляване на пропускателната способност на главното направление. 

Да се предоставят на втори междинен етап във фаза идеен проект за съгласуване.

2.1.2 . Нивелета

Нивелетното решение:

-  да се съобрази с необходимата минимална височина, осигуряваща габарит на съоръжението; 

- да се съобрази с прилежащите застроени територии;
- да се съобрази с подземната комуникация;

- да се съобрази с НАРЕДБА No 2 от 29 юни 2004 г.-за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.


Нивелетното решение да се представи  във фаза идеен проект за съгласуване .

2.1.3. Конструкция 

Във фаза идеен проект да се определят геометричните характериски на съоръжението, проектни параметри и технологията на изпълнение .

Във фаза Работен проект проектът да бъде разработен съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 21.05.2001г.

2.1.4. Отводняване

Да се обърне внимание на отвеждането на повърхностните води към  прилежащия терен. Да се изработи план за отводняване. Да се представи проект за отводняване  във фаза Работен проект. По възможност отводняването да се извърши гравитачно.

2.1.5. Технологична

Да се разработи технология за изграждане на съоръжението и същата да бъде съгласувана с НКЖИ.

2.1.6. Железен път

Да се разработи проект за всички засегнати части по железния път и същата да бъде съгласувана с НКЖИ.

2.2. Геодезия  

Във фаза идеен проект – да се извърши необходимото актуализиране на геодезическото заснемане.

Да се използват точките от РГО на гр.Русе. При необходимост да се положи опорен полигон, чиито точки да са стабилизирани съгласно изискванията на АГКК.

Да се направи подробна геодезична снимка на терена и тригонометрична нивелация. Мрежата да се привържи и изравни  към приетата през 2003 г. GPS мрежа на гр. Русе и координатна система 1970 г.

Да се представи проект на първи междинен етап.

2.3.  Геология

Необходимо е изготвяне на инженерно - геоложки и хидрогеоложки доклад, който  дава информация за геоложката основа в зоната на обекта.

Инженерно –геоложки и хидрогеолижките проучвания да се представят на първи междинен етап и за да се обсъдят предоставените резултати.Да се определи нивото на подпочвените води и проектното решение да се съобрази с това.

2.4. Организация и безопастност на движението

В техничесия проект да се изработят проекти за вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка , съгласно действащата нормативна уредба.

Проектите да се съгласуват с  Пътна полиция гр. Русе.

2.5. Реконструкция на засегнати мрежи 
В идейния проект да се представят проучвания на засегнатите подземни и надземни комуникации въз основа на изходни данни от експлоатиращите ги предприятия. Да се предвидят възможни решения за предпазването им и за функциониране по време на строителството. Необходимо е предварително съгласуване с компетентните дружества. За всички въздушни линии, които пресичат пътя  да се определи дали имат  необходимия габарит. Да се предложат варианти (2 варианта) за вида на осветителните тела, както  и начини за електрозахранване.

Във фаза Работен проект инженерните мрежи да бъдат разработени съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 21.05.2001г.

Да се предвиди количествено-стойностна сметка.

Проектите по част ВиК се съгласуват с „ВиК“ ЕООД Русе, „Електроразпределение Русе „ АД, „БТК - АД“, „Топлофикация“ АД , „СИТИ ГАЗ“ България ЕАД.
2.6. План за безопасност и здраве

Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

При разработването на плана да бъдат спазени основните принципи за превантивност на безопасността и опазване здравето, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
2.7. Етапи при изработването на идейния  проект: 

-Първи междинен етап. Този етап започва да тече от датата на подписване на договора за проектантска услуга. Включва времето за извършване на проектни работи конкретно упоменати в заданието и предаване им на Възложителя за разглеждане и приемане от Експертен съвет /ЕТИС/. В този етап се представят всички предложени  варианти на фаза идеен проект.

- Втори междинен етап- започва да тече от датата на получаването на утвърден  протокол от ЕТИС за приет първи междинен етап и включва времето за изработване и предаване на съгласувания идеен  проект за преглед и разглеждане от ЕТИС на Възложителя. При този етап се определя окончателно идейния проект.

2.8. Етапи при изработването на Работеня  проект: 

-Първи междинен етап. Този етап започва да тече от датата на окончателното приемане на идейния проект . Включва времето за разработване на 2 различни варианта на големите съоръжения.

- Втори междинен етап- започва да тече от датата на получаването на утвърден  протокол от ЕТИС за приет първи междинен етап и включва времето за изработване и предаване на съгласувания Работеня   проект за преглед и разглеждане от ЕТИС на Възложителя. При този етап се разработва окончателно съоръжението.

- Трети етап (окончателно завършване) – започва да тече от датата на плучаване на утвърден протокол от ЕТИС. Този етап включва времето за окончателно предаване на проекта в оригинален мащаб.

2.9. Други изисквания

        Ако по време на проектирането възникат въпроси, неизяснени с настоящето задание, както и такива, свързани с изключения от действащата нормативна уредба, задължително да  се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласие и съгласуване.

2.10. Обем и съдържание на идейния проект 

В съответсвие с разпоредбата на глава пета от Наредба №4 , обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:

- като основа за изработване на следващата фаза на проектиране

- за избор на целесъобразен вариант за реализация на строителството 

- за нуждите на съгласуването му , съгласно разпоредбите на раздел втори, глава осма от ЗУТ.

Съдържание:

- обяснителна записка , с описание на всички проучени Работен решения , обосновка и др.

- големи съоръжения (конструктивна схема)

- осветление 

-засегнати мрежи и съоръжения от инфрастуктурата 

-геология и хидрология 

- предварителни съгласувания

-ситуация 

- надлъжни профили 

- типови напречни профили

 Форматът на чертежите да бъде А2 и/или А3.

Проектът да бъде предаден в два екземпляра на хартиен носител и два броя CD.
2.11. Обем и съдържание на Работния проект

2.11.1. Текстова част – обяснителна записка, оразмеряване конструкцията на настилката, приложено задание за проектиране, обобщена и подробни количествени сметки, ведомости, съгласувателни писма и др.

2.11.2. Чертежи:


•
Ситуация и надлъжен профил;


•
Типови напречни профили с детайли;


•
Подробни напречни профили;


•
План за отводняване;


•
Вертикална планировка;


•
Сигнализация с пътни знаци и маркировка и детайли;


•
Геология;


•
Архитектурно офромление ;


•
Реконструкция на съоръжения на други ведомства;


•
Проект за големи съоръжения;


•
Организация на строителството


•
Организация на строителството по време на строителството;

2.11.3. Таблици – изчисление на трасето в план и профил, писани напречни профили, координати за отлагане на трасето за всяка точка в оста, в ръбовете на настилката и на обхвата на пътя.

2.11.4. Опорен полигон и нивелачни репери

2.11.5. Трасировъчен план
2.11.6. План за безопасност и здраве

2.11.7. Подробни Количествено-стойностни сметки /КСС/  




•
КСС

•
Приложение “Y”, количествени сметки и ведомости
Изпълнителят следва да изготви подробни количествено-стойностни сметки за строежа, включени в предмета на поръчката, както и анализ на цените по ресурси съгласно изискванията, посочени в писмо на УО на ОПРР, изх. № 99-00-6-671/7.02.2013г., като допустимите и недопустимите разходи /финансирани със собствен принос на бенефициента/ да бъдат представени отделно и описани по начин подзволяващ коректното им отразяване и разграничаване в разходооправдателните документи.

КСС да бъдат изработени на Excel в съответствие с изискванията на писмо на УО на ОПРР, изх. № 99-00-6-671/7.02.2013г. 

2.11.8. Данни за проекта

Цялата проектна разработка да бъде записана на магнитен носител – CD (по два броя), в които да бъдат включени: обяснителната записка, обобщената количествена сметка, чертежи, изчисления, таблици, количествени сметки,  ведомости, челни листа, етикети и входната информация. Чертежите да са във формат DWG, а текстовата част и таблиците – Word и Exсel.

2.11.9. Оформяне и представяне на проектните материали

2.11.9.1. Чертежи

Оригиналите на чертежите да бъдат с размери на формат А2  и/или А3 на хартия на български език. Всички чертежи да се представят и в намален формат А3 на хартия.

Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при привеждането им към формат А3 да бъдат ясни и четливи.

2.11.9.2. Текстова част 

Текстовата част на проекта да бъде изработена на български език и да съдържа:




•
Обяснителна записка;


•
Количествени сметки и ведомости (подробни и обобщени);


•
Писани напречни профили;


•
Таблици;

2.11.9.3. Екземпляри

2.11.9.3.1. За преглед на проектните материали да се представят два комплекта папки, съдържащи цялостния проект във формат А3.

2.11.9.3.2. След прегледа на проекта и приемането му от ЕТИС на Възложителя,  проектните материали да се представят :


•
  чертежи в оригинал на хартия на български език с мокри печати и подписи, в папки с дебели корици или в кутии във формат А2 и А3, текстовата част на български език във формат А4 – обяснителна записка, всички таблици, количествени  сметки и ведомости - подробни и обобщени, във вид удобен за размножаване –3 комплекта;


•
 намалени оригинали на чертежи във формат А3 – 1 комплект;


•
 обобщена количествена сметка на български – по 2 комплекта;


•
 по 2 комплекта копия проектна документация на български език с оригинални печати;


•
магнитен носител с коригирана информация и запис на проекта на “CD”- 2 бр. Чертежите да бъдат представени на формат .dwg. Текстовите части да бъдат на „WORD” и  „EXCEL”.     

VI. Съгласуване на инвестиционния проект. Разрешение за строеж.

Задължение на Изпълнителя е да:

- съгласува инвестиционния проект с Възложителя, консултанта по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, с когото възложителя е сключил договор, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества;

- да проведе необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за водите;

- осигури положителни становища по чл. 143, ал. 1 от ЗУТ;

- да получи Разрешение за строеж.

Всички такси, които Изпълнителят трябва да заплати при одобряването и съгласуването на инвестиционния проект от специализираните контролни органи са за сметка на Възложителя и не трябва да се включват в оферираната цена. Те ще бъдат изплатени на Изпълнителя след представяне на оригинални фактури и положителни становища.
Преди издаването на Разрешение за строеж е необходимо цялата техническа документация да бъде представена на УО на ОПРР за извършване на проверка на съответствието съгласно изискванията, посочени в писмо на УО на ОПРР, изх. № 99-00-6-671/7.02.2013г.
VII. Упражняване на авторски надзор.


Проектантът трябва да упражнява авторски надзор, в съгласие с Възложителя, по време на строителството по всички части на проекта съгласно чл.162 от ЗУТ.


Проектантът по съответната част трябва да присъства при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на проектант, задължителни съобразно категорията на строежа съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

VIII. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Доставката на всички материали, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в обекта трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Всички продукти подлежат на одобрение от Възложителя. За одобрение се представят мостри от най-малко 3 /три/ различни производителя, а ако това не е възможно—представят се каталози с подробно описание и спецификация, за информация и одобрение от Възложителя. Не се допуска влагането на неодобрени материали и съоръжения и такива ще бъдат отстранявани от обекта и заменяни с материали и оборудване одобрени по нареждане на възложителя.

Не по-късно от 30 дни до подписване на Констативен акт обр. 15, Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя за всяка единица от оборудването, влизащо в състава на строежа /в обем не по-малък от обема на документацията на завода-производител/ следните документи:

 Работен паспорт;
 Техническо описание;
 Инструкции по експлоатация.
Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до обекта, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.
IX. Временно строителство.


Преди започване на строителството Изпълнителят, трябва да създаде временна си строителна база. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;

площадки за складиране на строителни отпадъци;

офиси за представители на Възложителя (инвеститорски контрол), консултанта и координатора по безопасност и здраве;

офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя.


В случай че налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.

След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти.


Преди подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) за строежа, Изпълнителят трябва да изготви информационна табела съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като в предлаганата цена включи необходимите разходи за това.
X. Изисквания относно изпълнение на строително – монтажните работи.

Строително монтажните работи да са съобразени със спецификата на обекта и да са предварително съгласувани със засегнатите ведомства.
XI. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

Задължение на Изпълнителя е изработването на част “План за безопасност и здраве”, която следва да бъде съгласувана с Възложителя, Консултанта и компетентните органи.

По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.


Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и Работен нормативни документи за строителство.


Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи План за безопасност и здраве за обекта.


Възложителят ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

XII. Изисквания относно опазване на околната среда.


При изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.


След приключване на строително – монтажните работи Изпълнителя е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

XIII. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.


В процеса на изготвянето на инвестиционния проект, Възложителя ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестицинното проектиране в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.


Изработеният инвестиционен проект се оценява за съответствието му със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал .5 от ЗУТ  от избран от Възложителя консултант.

Възложителят и/или консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.


Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
XIV. Проверки и изпитвания.


Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и консултанта.


Изпитванията и измерванията на извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.

Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания съгласно ПИПСМР и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

XV. Изпълнителна и екзекутивна документации.


В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


След завършване на обекта Изпълнителят трябва да изработи екзекутивна документация съгласно изискванията на чл.175 от ЗУТ. Тя трябва да се представи в        4 (четири) екземпляра на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

XVI. Кадастрално заснемане на обекта.

Документацията за кадастралното заснемане трябва да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за съдържанието, създаването и подържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Кадастралното заснемане на обекта се счита за изпълнено след представяне на удостоверение в съответствие с чл.52 ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе, с което да се удостовери, че обектът е нанесен кадастралната карта.

Преди да се внесе в СГКК, кадастралното заснемане трябва да се представи на Възложителя за преглед и одобрение.

Изпълнителят трябва да представи заедно с удостоверението по чл.52, ал.5 от ЗКИР и документацията за кадастрално заснемане в 4 /четири/ екземпляра на хартиен носител и в 2 /два/ на електронен носител.

XVII. Дейности по приемане на строежа.


Обектът ще се приеме и въведе в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

XVIII. Изисквания към персонала, който ще изпълнява поръчката.


Специалистите, които ще изработват всички части на инвестиционния проект трябва да притежават пълна проектантска правоспособност, която да докажат с копие от удостоверението за правоспособност, издадено от Камарата на архитектите в България или от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или на документите, удостоверяващи призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Лицето, което ще изработва Плана за безопасност и здраве трябва да притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За изпълнението на строително - монтажни работи, участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение за Втора група, строежи от първа категория съгласно чл.5, ал.6, т.4.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.


Работният ръководител на обекта следва да притежава квалификацията „строителен инженер” или „строителен техник” съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията. За останалия персонал (включително строителните работници) е необходимо да бъдат представени съответните с оглед на трудовите им функции и задължения документи за завършено професионално образование или обучение. За работниците, придобили квалификация преди влизането в сила на Закона за професионално образование и обучение през 1999 г. - свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение по професията "строител" или някоя от специалностите към тази професия. За придобилите квалификация отпреди тази дата - удостоверения за разряд или изпитен протокол за присъждане на I, II или III степен.


Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания и да е на разположение по всяко време на обекта по време на изпълнението:

- за ръководителя на обекта –да има минимум 10 (десет) години общ трудов стаж като строителен инженер, от които минимум 5 (пет) години на позиция ръководител на обект при строителство на обекти от подобен мащаб;

- за всяка проектна част изпълнителят да разполага с инженерни специалисти, които да имат минимум 5 (пет) години трудов стаж и опит като инженери на обекти от подобен характер.

Специалистите, които ще извършват кадастралното заснемане е необходимо да са вписани в Регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, за което трябва да приложат необходимите документи.

XIX. Изисквания към техническото оборудване.

Изпълнителят трябва да разполага с необходимите строителна механизация, съоръжения, специални уреди и приспособления, специалните Работен средства, софтуерни продукти и др. за извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката.

XX. Начин на измерване и доказване на количеството изпълнени СМР.


От Възложителя се одобряват само работи и/или част от работи в специфична площ, изцяло завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията, размерите указани на чертежите и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и стандартите. Някои от работите може да изискват междинно одобрение, в случай, че те се покриват или се вграждат в следващи операции /покритие от следващи слоеве/. В такива случаи изпълнителят следва да поиска междинно одобрение. Само изцяло завършена и одобрена работа може да се актува за плащане.


Когато Изпълнителят е завършил изцяло достатъчно количество от специфична позиция, той иска от Възложителя инспекция за одобрение. Възложителят следва да одобри или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде сертифицирана за плащане, докато всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на Възложителя. Одобренията от Възложителя се считат за междинни и не освобождават Изпълнителя от договорните му задължения до края на гаранционния период, указан в условията на договора.

XXI. Застраховки, осигурени от Изпълнителя.

20.1. Застраховкa на Изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл.171, ал. 1 от ЗУТ.

Изпълнителят и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за проектиране и строителство.

В случай, че избрания за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по – ниска категория от категорията на строежа обект на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, 2004 г.


20.2. Застраховка за обезпечаване на гаранционната отговорност на Изпълнителя през гаранционния период на извършените от него видове строително-монтажни работи

Изпълнителят обезпечава отговорността си за периода на гаранционния срок на обекта със застрахователна полица покриваща пълната стойност на изпълнените работи, със срок – до изтичане на гаранционния срок на изпълнените строително – монтажни работи, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Неизпълнението на това условие - Изпълнителят да представи на Възложителя застрахователна полица с покритие пълния обем на изпълнените строително-монтажни работи и с период на застраховката – до изтичане на гаранционния срок на строежа е достатъчно основание за неплащане от Възложителя на част от сумите по договора.

Формата и условията по застрахователната полица трябва да бъдат предварително съгласувани с Възложителя.
В застрахователната полица като трето ползващо се лице /бенефициент/ трябва да бъде посочена …………………………, а като застрахован /фирмата на изпълнителя и адрес/.
Заплащането на застрахователната премия е за сметка на Изпълнителя, като Застрахователната премия трябва да бъде изплатена изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

Застрахователната полица не трябва да предвижда самоучастие на застрахования.

Стойностите на застрахователните премии по тази точка са за сметка на Изпълнителя. 

XXII.  Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на обекта в течение на гаранционния срок.


21.1. Гаранционен срок


Гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни работи са не по – малки от 10 години.


Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта.


Изпълнителят обезпечава гаранционната си отговорност за обекта със застрахователна полица за пълния обем на изпълнените работи.

Формата и условията по застрахователната полица трябва да бъдат предварително съгласувани с Възложителя. Застрахователните премии са за сметка на Изпълнителя.


21.2. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта


Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта.


При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.


Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което обектът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

XXIII. Нормативни документи, които следва да се спазват при проектирането.

2. Основни нормативни документи

При изработването на инвестиционния проект следва да бъдат спазени разпоредбите на посочените по-долу нормативни документи и други документи, отразяващи добрите практики в пътното проучване и проектиране:




•
Закон за устройство на територията


•
Закон за пътищата


•
Закон за движението по пътищата


•
Закон за Работенте изисквания към продуктите


•
Закон за геодезията иа картографията




•
Закон за здравословни и безопасни условия на труд


•
Наредба № 4  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти


•
Наредба № 1  за проектиране на пътища и приложенията към нея


•
Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии


•
Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (раздел ІV Парцеларен план)


•
Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата


•
Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка


•
Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци


•
Наредба № 3 за временна организация и безопасност на движението при извършване при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците 

•
Наредба № 17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали


•
Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР


•
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти


•
Техническа спецификация на АПИ в последния й актуализиран вид към момента на проектирането, както и всички други действащи закони, наредби, правилници, стандарти, инструкции, ръководства и Работен разпореждания в областта на пътищата, мостовите съоръжения, инженерната геология и хидрология, съоръженията и мрежите на техническата инфраструктура, засягащи се от проекта.

Изработването на обособените документации във връзка с опазване на околната среда да бъде съобразено с изискванията на следните нормативни документи:


•
Закон за опазване на околната среда


•
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


•
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съответствието на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони


•
Закон за водите, както и всички други действащи нормативни актове и документи, свързани с характера на разработките.

При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на задачата - предмет на настоящото задание, същите следва своевременно да бъдат съобразени и отразени в разработките, след предварително съгласуване и одобрение от Възложителя.

