



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: СОО - 11 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 29/08/2017
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00115 Поделение: _____ Исходящ номер: от дата 29/08/2017 Коментар на възложителя: Предметът на поръчката е: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Русе, на четири сгради“</p>
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Русе		Национален регистрационен номер: 000530632	
Пощенски адрес: пл. Свобода 6			
Град: Русе	код NUTS: BG323	Пощенски код: 7000	Държава: BG
Лице за контакт: Д-р инж. Никола Кибритев - Директор на дирекция ЕР		Телефон: 082 881788	
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu		Факс: 082 834413	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.ruse-bg.eu Адрес на профила на купувача (URL): http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/310/index.html			

РАЗДЕЛ II

<p>Обект на поръчката <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги</p>
<p>Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС) 25347.00</p>
<p>Предмет на поръчката „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Русе, на четири сгради“</p> <p>Кратко описание: Сградите, включени в предмета на поръчката са както следва: - Блок „Изола планина“, входове А, В и В, ул. „Изола планина“ №11, гр. Русе - Блок „Елба“, входове А и Б, ул. „Мала планина“ №14, гр. Русе - Блок „Шейново“, входове А, Б, В, Г и Д, ул. „Шейново“ №9, ж.к. „Възраждане“, гр. Русе - Блок „Чинар“, входове В, Г, Д и Е, ул. „Рени“ №6, ж.к. „Изток“, гр. Русе“</p>

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните две дейности:

1. Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.
2. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ.

Избраният за изпълнител участник предоставя на Възложителя Комплексен доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка страда, за която е извършил оценката, в 3 екземпляра (оригинали) на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител.

Докладите от извършените оценки за съответствие на инвестиционните проекти на страдите по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ се представят в 3 оригинала на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	71530000	

РАЗДЕЛ III

Срок за получаване на офертите	
Дата: 07/09/2017 дд/мм/гггг	Час: 17:30

РАЗДЕЛ IV

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)

Изпълнението на договора е отложено на основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки и започва да тече след получаване на писмено уведомление от Възложителя за осигурено финансиране. Всяка от страните по сключения договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка може да поиска прекратяване на същия без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 29/08/2017 дд/мм/гггг
