


Споразумение за отпускане на  
безвъзмездна финансова помощ  
690699 - CIVITAS ECCENTRIC  
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-  
2015\_Two\_Stages



Утвърдил: ....  
ПЛАМЕН СТОИЛОВ  
Кмет на Община Русе

Дата: ... 30.05.2018г.

Заливена информация на основание  
**ПРОТОКОЛ №1** ел. 2 от 331в.

за отваряне на подадените оферти за участие в Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на обект "Обособяване на буферен паркинг за автомобили, кв. 592, УПИ II-за паркинг, ж.к. "Дружба 3", гр. Русе".

В изпълнение на Заповед №РД-01-1286 от 21.05.2018 г. на Кмета на Община Русе,  
**комисия в състав:**

**Председател:**

инж. Лилия Пъргова – главен инспектор отдел ТИИК

**Членове:**

Росица Николаева – мл. експерт дирекция ЕР

Светослав Робев – финансист по проекта

**Резервни членове:**

Никола Кибритев – експерт по проекта

Николай Симеонов – координатор по проекта

Секретар: Моника Петрова – старши експерт отдел ОП


се събра на 21.05.2018 година от 14.00 часа, в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 1, стая 136, със задача – отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, подадени за участие в обществената поръчка и започна работа в пълен състав.

**I. Обща информация**


Председателят на комисията прие от деловодителя на Община Русе подадените оферти в горепосочената обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, което обстоятелство се удостовери с приемо-предавателен протокол, съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители. В определените в Обявата дата и час за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка не присъстваха лица по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения, съгласно чл. 51, ал. 4 от ППЗОП и запозна членовете на комисията с предстоящата работа, като направи кратко въведение за хода на процедурата.



Споразумение за отпускане на  
безвъзмездна финансова помощ  
690699 - CIVITAS ECCENTRIC  
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-  
2015\_Two\_Stages



Определените от възложителя членове на комисията, включително и председателят, подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

Председателят на комисията констатира, че видно от Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в определения срок за получаване на оферти – до 17:30 часа на 14.05.2018 г., удължен на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП до 17:30 часа на 18.05.2018 г., е постъпила 1 (една) оферта, както следва:

№	Име на участника, подал оферта	Вх. № на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване
1	ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД	1	14.05.2018 г.	15:25 часа

Офертата е постъпила в непрозрачна, запечатана опаковка и е заведена в Регистъра на обществените поръчки в деловодството на Община Русе, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване.

## II. Работа на комисията

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка, като след отварянето ѝ обяви ценовото предложение на участника, както следва:

### ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД

#### Стойност за проектиране:

**6 800 лева без ДДС**

/словом: шест хиляди и осемстотин/ лева

**8160 лева с ДДС**

/словом: осем хиляди сто и шестдесет/ лева

#### Обща стойност за изпълнение на СМР:

**63 641,40 лева без ДДС**

/словом: шестдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и един лева четиридесет стотинки/ лева

**76 369,68 лева с ДДС**

/словом: седемдесет и шест хиляди триста шестдесет и девет лева шестдесет и осем стотинки/ лева

#### Авторски надзор


**Обща стойност за авторски надзор 271,27 лв. без ДДС, 325,52 лв. с ДДС**

#### Обща стойност за изпълнение на поръчката

*Този документ е създаден в рамките на проект "CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres" (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове", финансиран по Договор №690699 по Програма "Хоризонт 2020", като отговорност за съдържанието на му се носи от Община Русе и при такива обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA).*



*Споразумение за отпускане на  
безвъзмездна финансова помощ  
690699 - CIVITAS ECCENTRIC  
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-  
2015\_Two\_Stages*



**70 712,67 лева без ДДС**

/словом седемдесет хиляди седемстотин и дванадесет лева шестдесет и седем стотинки/  
лева

**84 855,20 лева с ДДС**

/словом осемдесет и четири хиляди осемстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки/  
лева

**С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията и същата продължи своята работа при затворени врати.**

**Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите относно личното състояние и критериите за подбор на единствения участник, подал оферта, за съответствие с изискванията, поставени от възложителя.**

**Констатации:**

След направената обстойна проверка на депозираните документи, членовете на комисията констатираха, че представената от участника оферта е в съответствие с изискванията на ЗОП и на възложителя, обективирани в обявата за обществена поръчка и одобрено задание за обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 от ЗОП, т. е офертното предложение на участника съответства напълно на конкретните изисквания за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в обществената поръчка, а именно оценка и класиране.

Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на техническото предложение на единствения участник, подал оферта в обява за събиране на оферти и класиране на участника.

**III. Комисията разгледа техническото предложение на участника и установи следното:  
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪДЪРЖА:**

Уводна част- предмет на поръчката, описание,обхват на дейностите.

**Организация за изпълнение на поръчката**

**Дейност 1** Изготвяне на технически инвестиционен проект

Представени са изходни данни, проектни части, обем и съдържание на всяка част, оформление на проекта.


Показана е организацията на персонала, координацията между отделните проектни части. Водещ проектант ще е проектантът по част Пътна. Показана е организационна схема на екипа, задължения и отговорности на проектантите по отделните части, разпределение на задачите.

Изпълнение на проектирането.


Подход при изпълнение на проектирането - подробно е описана последователността на работата при проектиране на всяка от частите.

**Дейност 2** Изпълнение на СМР

*Този документ е създаден в рамките на проект "CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres" (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферни градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове", фиксиран по Договор №690699 по Програма "Хоризонт 2020", като отговорност за съдържанието на му се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA).*



Споразумение за отпускане на  
безвъзмездна финансова помощ  
690699 - CIVITAS ECCENTRIC  
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-  
2015\_Two\_Stages



Последователно са описани етапите на СМР, а именно:

1. Временно строителство
2. Временна организация и безопасност на движението
3. Трасиране на обекта
4. Доставки като са описани предвидените материали, последователност на доставките
5. Ключов екип, изпълнителски състав и строителна техника и механизация
6. Демонтажни работи
7. Строително-монтажни работи-подробно са описани предвидените СМР в тяхната последователност, необходимата техника и материали, състав на звеното по отделните части
  - Пътни работи
  - Асфалтови работи вкл. хоризонтална пътна маркировка
  - Част В и К
  - Част Електрическа
- 8.Разгледана е документацията, която се съставя по време на строителството, направата на необходими изпитвания и проби, ексекутивна документация, геодезическо заснемане
9. Въвеждане на обекта в експлоатация, гаранционни срокове, авторски надзор на изпълнението

**Част Организация на работа на ключовия екип** – представяне на екипа, разпределение на отговорностите, задължения и отговорности на всеки член на екипа

Разгледано е взаимодействието с различните участници в инвестиционния процес, комуникацията между страните.

Показано е разпределение на дейностите по експерти за всяка отделна задача в етапа на подготовката на стр.площадка, в етапа на самото строителство и на етап въвеждане на обекта в експлоатация.

#### **Мерки за вътрешен контрол**

На етап проектиране е предложен план за управление на качеството, процедура за преглед и одобрение на проектите.

На етап строителство – разгледани са процедурите за контрол на качеството на материалите и доставките, отговорните лица. Конкретно са показани изискванията към скалните материали, асфалтобетонни смеси, контрол при транспортирането и съхранението на материалите. Показан е контрола, който се следва при изпълнение на основните видове Пътни работи – полагане на конструктивните пластове, изпитвания, полагане на бордюри, направа тротоари, полагане на асфалтобетон, контрол на документацията. Отражена е отговорността на конкретните технически лица.


Представен е линеен график за изпълнение на поръчката с обяснителна записка към него.

#### **Оценка и мотиви**

Кандидатът е представил организация на изпълнение на проектирането и строителството, които отговарят на техническите спецификации и минималните изисквания на Възложителя.

На етап инвестиционно проектиране е показана организацията на проектиране, организацията на проектантския екип, организационната схема и подчиненост, координацията и взаимодействието между членовете на екипа и съгласуваност между отделните части на проекта.

*Този документ е създаден в рамките на проект "CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres" (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове", финансиран по Договор №690699 по Програма "Хоризонт 2020", като отговорност за съдържанието на му се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA).*



Споразумение за отпускане на  
безвъзмездна финансова помощ  
690699 - CIVITAS ECCENTRIC  
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-  
2015\_Two\_Stages



На етап изпълнение на СМР са разгледани етапите на строителството, последователността и организацията на изпълнение на видовете дейности, отговорните технически лица и задълженията им на всеки етап. Показани са изпълнителския състав и необходимите материали и механизация. Разгледана е комуникацията с Възложителя, координацията и съгласуването на дейностите в екипите и с останалите участници в инвестиционния процес. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация като са налични следните три обстоятелства:

1. За всяка от дейностите и поддейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача, както по време на проектирането, така и при изпълнението на СМР;
2. За всяка от предвидените дейности, етапи и конкретни задачи са дефинирани необходимите ресурси за тяхното изпълнение (материали, механизация, работници) и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти;
3. Показани са мерките за вътрешен контрол и организация на работа на екипа от експерти, които гарантират качествено изпълнение на обекта. Разгледани са процедурите за контрол на качеството на материалите и доставките, изпълнението на конкретни видове СМР, контрол на документацията. Отражена е отговорността на конкретните технически лица.

Съгласно методиката за оценка, предложението се оценява с 40 точки.

**Участникът предлага следния срок за изпълнение на поръчката:**

**Срок за изпълнение на поръчката:**

Срок за проектиране: 8 календарни дни.

Срок за изпълнение на СМР: 30 календарни дни.

Общ срок за изпълнение на поръчка 38 календарни дни.

След прилагане на формулата за изчисляване на оценката по Показател К3 - "Срок за изпълнение на поръчката" съгласно предварително одобрената Методика, участникът получава 10 точки.

Комисията премина към оценка по Показател – К1 – "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", като след прилагане на формулата за изчисляване на показателя съгласно предварително одобрената Методика, участникът получава 50 точки.

**IV. Комисията премина към оценка на офертата на допуснатия до оценка участник по методиката за определяне на комплексната оценка на офертите**

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$КО = К1 + К2 + К3$$

Комисията изчисли комплексната оценка „КО“ на участника ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД, съгласно резултатите от оценяването на офертата по посочените показатели, както следва:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Предлагана цена	50 точки

*Този документ е създаден в рамките на проект "CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres" (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове)", финансиран по Договор №690699 по Програмата "Хоризонт 2020", като отговорност за съдържанието на му се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA).*



Споразумение за отпускане на  
безвъзмездна финансова помощ  
690699 - CIVITAS ECCENTRIC  
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-  
2015\_Two\_Stages



2. Организация за изпълнение на поръчката	40 точки
3. Срок за изпълнение на поръчката	10 точки

Комплексната оценка на участника е 100 точки.

На база горензложеното, комисията класира единствения допуснат участник по следния начин:

- I-во място – Участник ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД – с комплексна оценка – 100 точки

В резултат на горното, комисията предлага на възложителя да сключи договор с единствения участник, подал оферта и класиран на първо място, а именно: ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД.

С това комисията приключи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили по обществената поръчка.

Комисията предава на възложителя настоящия Протокол №1, както и цялата документация на .. 29.05.2016г. в .. 11:00 .. ч.

**КОМИСИЯ В СЪСТАВ:**

**Председател:**

инж. Лилия Пъргова – главен инспектор отдел ТИИК

**Членове:**

Росица Николаева – мл. експерт дирекция ЕР

Светослав Робев – финансист по проекта

*Замедена информация на основание чл. 2 от ЗЗМА.*