	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уличен канал, във връзка с изпълнение на строеж завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия в ПИ 63427.85.30 и ПИ 63427.85.6 – първи етап в местност „Слатина”, гр. Русе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЧАСТ: В и К
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФАЗА : ТИП
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КОЛИЧЕСТВЕНА   СМЕТКА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Вид СМР
	мярка
	размери в метри
	 
	 
	 
	колич.
	колич.
	Ед. цена в лева
	
	Стойност в лева
	

	 
	 
	 
	дължина
	ширина
	височина
	бр.еднакви части
	частни
	общи, за остойностяване
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 УЛИЧЕН КАНАЛ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Рязане на асфалтова настилка с ЩИЛ
	м
	384
	 
	 
	2
	768
	768
	
	
	

	2
	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка
	100м2
	382
	1
	 
	0,01
	3,82
	3,8
	
	
	

	3
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка
	100м2
	382
	1
	 
	0,01
	3,82
	3,8
	
	
	

	4
	Разваляне и възстановяване на основен калдъръм
	100м2
	382
	1
	 
	0,01
	3,82
	3,8
	
	
	

	5
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	


	 
	от настилка - 
	 
	100
	2,55
	0,70
	 
	178,50
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	186
	2,35
	0,70
	 
	305,97
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	96
	1
	0,70
	 
	67,20
	 
	
	
	

	 
	Общо  
	м3
	 
	 
	 
	 
	551,67
	552
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Изкоп  плътно укрепен с Н=или<2М 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	100
	2,55
	2,00
	 
	510,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	185
	2,35
	2,00
	 
	869,50
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	96
	1
	1,50
	 
	144,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1523,50
	 
	
	
	

	 
	спада се настилка
	 
	 
	 
	 
	 
	551,67
	 
	
	
	

	 
	остава
	 
	 
	 
	 
	 
	971,83
	 
	
	
	

	6
	Ръчен изкоп 10% с Н=или<2М 
	м3
	0,1
	 
	 
	972
	97,18
	97
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Изкоп   - плътно укрепен с Н 2-4м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	100
	2,55
	2,00
	 
	510,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,35
	1,90
	 
	89,30
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,35
	1,72
	 
	80,84
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,35
	1,55
	 
	72,85
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,35
	1,30
	 
	61,10
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,35
	1,17
	 
	54,99
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,35
	1,00
	 
	47,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,35
	0,80
	 
	37,60
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,35
	0,60
	 
	28,20
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	26
	2,35
	0,80
	 
	48,88
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	599,30
	 
	
	
	

	7
	Ръчен изкоп 10% с Н 2-4м
	м3
	0,1
	 
	599,30
	 
	59,93
	60
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Изкоп   - плътно укрепен с Н 4-6м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	канализация
	 
	20
	2,55
	0,90
	 
	45,90
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,55
	0,70
	 
	35,70
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,55
	0,50
	 
	25,50
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,55
	0,30
	 
	15,30
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	2,55
	0,10
	 
	5,10
	 
	
	
	

	 
	 
	м3
	 
	 
	 
	 
	127,50
	 
	
	
	

	8
	Ръчен изкоп 10% с Н 4-6м 
	м3
	0,1
	 
	127,50
	 
	12,75
	13
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	9
	Машинен изкоп с багер - 90% от целия изкоп 
	м3
	0,9
	 
	1699
	 
	1528,77
	1529
	
	
	

	 
	с натоварване на самосвал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	10
	Извозване на земни маси  за обратен насип на указаното от инвеститора място
	м3
	 
	 
	 
	 
	999
	999
	
	
	

	11
	 Извозване излишната пръст 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	от подложка - канализация
	 
	 
	 
	 
	 
	553,68
	 
	
	
	

	 
	от тръби
	3,14
	0,35
	0,35
	286
	 
	110,01
	.
	
	
	

	 
	от РШ
	 
	 
	 
	 
	 
	24,00
	 
	
	
	

	 
	от едноставни оттоци 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,00
	 
	
	
	

	 
	Общо
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	700
	
	
	

	12
	Натоварване земни маси на самосвал
	м3
	 
	 
	 
	 
	170
	170
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	13
	Укрепване плътно и разкрeпване на изкоп с Н=0-2
	 
	100
	 
	2,00
	2
	400
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	185
	 
	2,00
	2
	740
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	96
	 
	1,50
	2
	288
	 
	
	
	

	 
	 
	м2
	 
	 
	 
	 
	1428
	1428
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	14
	Укрепване плътно и разкрепване на изкоп с Н=2-4м
	 
	100
	 
	2,00
	2
	400,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	1,90
	2
	76,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	1,72
	2
	68,80
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	1,55
	2
	62,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	1,30
	2
	52,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	1,17
	2
	46,80
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	1,00
	2
	40,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	0,80
	2
	32,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	0,60
	2
	24,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	26
	 
	0,80
	2
	41,60
	 
	
	
	

	 
	 
	м2
	 
	 
	 
	 
	843,20
	843
	
	
	

	15
	Укрепване плътно и разкрепване на изкоп с Н=4-6м
	 
	20
	 
	0,90
	2
	36,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	0,70
	2
	28,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	0,50
	2
	20,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	0,30
	2
	12,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	20
	 
	0,10
	2
	4,00
	 
	
	
	

	 
	 
	м2
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100
	
	
	

	16
	Направа  подложка и засипка                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	100
	2,55
	0,8
	 
	204,00
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	186
	2,35
	0,8
	 
	349,68
	 
	
	
	

	 
	 
	м2
	 
	 
	 
	 
	554
	554
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	17
	Натоварване и превоз земни маси за обратен насип
	м3
	 
	 
	 
	 
	999
	999
	
	
	

	18
	Засипване ръчно тесни изкопи без трамбоване
	мЗ
	 
	 
	 
	 
	169,86
	170
	
	
	

	19
	Обратно засипване  машинно  
	 
	 
	 
	 
	 
	1528,77
	 
	
	
	

	 
	спада се т.11
	 
	 
	 
	 
	 
	699,69
	 
	
	
	

	 
	 
	м3
	 
	 
	 
	 
	829,08
	829
	
	
	

	20
	Трамбоване
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	999
	
	
	

	21
	PP тръби ф600 - SN-8 - доставка и монтаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	286
	
	
	

	 
	PVC тръби Ф 200 доставка и монтаж
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	96
	
	
	

	22
	 Ревизионна шахта - бетонова от сглобяеми елементи с Н до 3м доставка и монтаж 
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	
	

	23
	 Ревизионна шахта - бетонова  от сглобяеми елементи с Н до 4м доставка и монтаж 
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	
	

	24
	 Ревизионна шахта - бетонова  от сглобяеми елементи с Н до 5м доставка и монтаж 
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	

	25
	Изпробване канализация
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	382
	
	
	

	26
	Бетонов едноставен отток
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	12,00
	
	
	

	27
	Временна ограда от метални пана с Н=1.50м -преместваема
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	574
	
	
	

	28
	Временни пешеходни мостчета
	бр.
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00
	
	
	

	29
	Укрепване на кабели при пресичане на изкоп
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	12,00
	
	
	

	 
	Мерки за безопасност и ОД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	30
	Пътни знаци и съоръжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	31
	А8 "Платно за движение, стеснено отдясно"
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	

	32
	А9"Платно за движение стеснено отляво" 
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	

	33
	А23 "Участък от пътя в ремонт"
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	
	

	34
	Б5"Пропусни насрещнодвижещите се  превозни средства
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	

	35
	Б6"Премини ако пътят и свободен!"
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	

	36
	В2"Забранено влизането на пътни превозни средства в двете посоки"
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	
	

	37
	В26 "Забранено е движение със скорост, по-висока от означената"
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	
	

	38
	Г1 "Движение само направо след знака"
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	
	

	39
	Г2 "Движение само надясно след знака"
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	

	40
	Г3 "Движение само наляво след знака"
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	

	41
	Г4 "Движение само направо или надясно след знака"
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	

	42
	Г9"Преминаване отдясно на знака" 
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	
	
	

	43
	Г10 "Преминаване отляво на знака"
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	
	

	44
	С3.1 "Бариера" - оцветена е с успоредни червени и бели ивици, насочени перпендикулярно към платното за движение;
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	
	

	45
	С4.4"Ограничителна табела"
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	
	
	

	46
	С16"Светлинен източник, подаващ мигаща жълта светлина".
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	19
	
	
	

	47
	T17"Премини  на отсрещния тротоар 
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	
	

	48
	Ж15 "Край на пътна лента" 
	бр
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	

	 
	Временeн обходен път
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	49
	Доставка и изграждане на трошено-каменна настилка /несортиран камък 0-75мм/ -40см. Е=250мПа за основа на Временeн обходен път,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това.
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	190
	
	
	

	50
	Възстановяване на тротоарна настилка.
	м2
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


