



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Общи граници. Общи решения.



Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 506 684, факс: 00359 82 834 413,  
[www.ruse-bg.eu](http://www.ruse-bg.eu), [mayor@ruse-bg.eu](mailto:mayor@ruse-bg.eu)

ОБЩИНА РУСЕ

Регистрационен индекс и дата

91-189-3 / 03.02.2014г.

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

**ОТНОСНО:** Постъпило искане за разяснение по документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на LED – дисплей панели, ИКТ оборудване и софтуер за обща система за събиране и обработка на информация за трафика“ по проект МИС ЕТС код 115 „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе – Гюргево с Пан-европейски транспортен коридор 9“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинансирана от ЕФРР на ЕС

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с отправени запитвания до Община Русе, с които се иска разяснение по документацията за участие в открита процедура с предмет „Доставка и монтаж на LED – дисплей панели, ИКТ оборудване и софтуер за обща система за събиране и обработка на информация за трафика“ по проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с Пан-Европейски транспортен коридор 9“ с рег. № 2(3i)-1.1-4, МИС ЕТС код 115, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, предоставяме следните разяснения:

**1. ВЪПРОС:** Съгласно получени отговори на въпроси с писмо с Ваш изх. № 91-189-1/17.01.2014 г., въпрос 18, моля да дадете следните потвърждения/разяснения във връзка с ангажиментите относно изграждането на оптична свързаност:

#### На територията на България:

1. По отношение на уточнението, че Възложителят ще осигури ползването на влакно от съществуващи кабели, положени по конструкцията на Дунав мост:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Общи граници, Общи решения.

- Моля потвърдете, че експлоатационните разходи (плащане на наеми, еднократни или месечни такси и др.) свързани с ползването на това трасе не са ангажимент на Изпълнителя.

**ОТГОВОР:** На този въпрос е отговорено с писмо изх. № 91-189-2/27.01.2014 г. – отговора на въпрос № 3 и допълнение с отговора на въпрос 5 от настоящото писмо.

- Моля дайте разяснения как и в кои точки се терминира връзката по въпросното трасе от двете страни на Дунав мост.

**ОТГОВОР:** Точките за терминиране ще бъдат посочени на избрания изпълнител, след подписване на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Намират се в обхвата на проекта на територията на Р България, а за Р Румъния в близост до един от преоброителните постове.

2. По отношение на уточнението, че ще се ползват свободни тръби от новата канална мрежа, която ще се изгради за полагане на оптичен кабел в обхвата на строителните работи по бул. Тутракан от ОТ 10060 при пешеходен подлез Захарен завод до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП Дунав мост:

- Моля да предоставите проект на бъдещата канална мрежа с цел идентифициране на участъците на съвпадащи трасета

**ОТГОВОР:** Проектът ще бъде предоставен на избрания изпълнител след подписване на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

В съответствие с посочените в отговора на въпрос 5 (писмо изх. № 91-189-1/17.01.2014 г.), точки за разполагане на елементите на системата:

Точка 4 (бул. Тутракан в началото на рехабилитирания участък) е в обхвата на строителните работи за обект: „Реконструкция на бул. „Тутракан“ от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод“ до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост“, гр. Русе, Община Русе.

Точка 1 (изхода на Дунав мост посока България), точка 2 (началото на републикански път II – 21 Русе – Силистра), точка 3 (Бул. „България“ (I-5, I-2, Паневропейски транспортен коридор № 9) са извън обхвата на реконструкцията на бул. Тутракан.

- Моля потвърдете, че експлоатационните разходи (плащане на наеми, еднократни или месечни такси и др.) свързани с ползването на това трасе не са ангажимент на Изпълнителя

**ОТГОВОР:** На този въпрос е отговорено с писмо изх. № 91-189-2/27.01.2014 г. – отговора на въпрос № 3 и допълнение с отговора на въпрос 5 от настоящото писмо.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Общи граници. Общи решения.

3. По отношение на уточнението, че от началната точка на рехабилитирания участък на бул. Тутракан, посока гр. Русе до сградата, в която ще се монтира ЦАИС ще се ползва влакно от съществуващ кабел на друг оператор:

- Моля потвърдете разбирането ни, че началната точка на рехабилитирания участък на бул. Тутракан, посока гр. Русе е от ОТ 10060 при пешеходен подлез Захарен завод

**ОТГОВОР:** Потвърждаваме, че началната точка на рехабилитирания участък на бул. Тутракан е ОТ 10060 при пешеходен подлез Захарен завод. Това е видно и от името на обекта.

- Моля потвърдете, че експлоатационните разходи (плащане на наеми, единократни или такси и др.) свързани с ползването на влакно от съществуващ кабел на друг оператор не са ангажимент на Изпълнителя

**ОТГОВОР:** На този въпрос е отговорено с писмо изх. № 91-189-2/27.01.2014 г. – отговора на въпрос № 4 и допълнение с отговора на въпрос 5 от настоящото писмо.

- Моля потвърдете, че при ползване на влакно от съществуващ кабел на друг оператор, осигуряваната по този начин свързаност е до точките за монтаж на оборудване ( LED-дисплей панели, четящи трафик устройства и т.н.), в т.ч. и помещението на ЦАИС и Изпълнителя няма ангажимент допълнително да доизгражда свързаност до тези точки от точките на съществуващия кабел на въпросния оператор

**ОТГОВОР:** На територията на Р България ще се изгради локална оптична мрежа за системата. Ще бъдат посочени две точки (в обхвата на обект: „Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе), в които локалната оптична мрежа ще се свърже с ЦАИС и съответно системата на територията на Р Румъния. Тези точки ще бъдат посочени на избрания изпълнител след подписване на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Изпълнителят ИМА ангажимент за свързването на локалната мрежа с мрежата на съществуващия оператор. Следва да се има предвид, че това ще се изпълни в рамките на териториалния обхват на обект: „Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе.

#### На територията на Румъния

1. По отношение на уточнението, че на територията на град Гюргево ще се ползва мрежата на интернет оператор NETWORKS:

- Моля потвърдете, че експлоатационните разходи (плащане на наеми, единократни или месечни такси и др.) свързани с ползването на мрежата на интернет оператор NETWORKS не са ангажимент на Изпълнителя



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Общи граници. Общи решения.

**ОТГОВОР:** На този въпрос е отговорено с писмо изх. № 91-189-2/27.01.2014 г. – отговора на въпрос № 5 и допълнение с отговора на въпрос 5 от настоящото писмо.

- Моля потвърдете, че при ползване на мрежата на интернет оператор NETWORKS, осигуряваната по този начин свързаност е до точките за монтаж на оборудване (LED-дисплей панели, четящи трафик устройства и т.н.), в т.ч. и помещението на ЦАИС и Изпълнителя няма ангажимент допълнително да доизгражда свързаност до тези точки от точките на мрежата на интернет оператор NETWORKS

**ОТГОВОР:** Мрежата на NETWORKS ще се ползва до всяка точка за монтаж на оборудване. Изпълнителят ИМА ангажимент за изграждане на свързаност от точките за монтаж на оборудването до мрежата на NETWORKS.

**2. ВЪПРОС:** Моля Възложителя да посочи къде ще бъде разположено сървърното оборудване (ЦАИС) на територията на България и Румъния с цел да се идентифицира нуждата от изграждане на свързаност между тях.

**ОТГОВОР:** Относно разположението на сървърното оборудване е отговорено с писмо изх. № 91-189-2/27.01.2014 г. – отговора на въпрос № 8 и въпрос № 9. За осъществяване на свързаност ще се ползва съществуващ кабел на NETWORKS.

**3. ВЪПРОС:** Във връзка с уточнение, направено в рамките на отговора на въпрос 18 в писмо с Ваш изх. № 91-189-1/17.01.2014 г., че се приема резервиране на системата чрез безжична мрежа – моля потвърдете, че Възложителят ще приеме решение за резервиране на системата чрез ползване на 3G свързаност през мрежата на мобилен оператор, като в този случай ангажимент на Изпълнителя е единствено осигуряване на необходимото 3G оборудване, но не и свързаните с ползването на 3G мрежата на мобилния оператор експлоатационни разходи.

**ОТГОВОР:** В техническата спецификация е посочено, че Участниците следва да посочат:

„• методика, техническо решение и план-график за реализация на свързаността и непрекъсваемостта на връзката между техническите устройства за отчитане на трафика и централизираната аналитична и информационна система (резервиране на преносната среда посредством алтернативен комуникационен интерфейс)“, без да конкретизира алтернативите.

Участникът следва да предложи такъв вариант за резервиране, който е съобразена с:

- техническото задание и техническата спецификация, приложени към документацията за участие;

- характеристиките на оборудването и софтуера, предмет на поръчката.

Да позволява лесното и безпроблемно функциониране на цялата система.

При експлоатацията ѝ да не се стига до заплащане на значително по-високи разходи от Възложителя в сравнение с други възможни варианти за резервиране на системата.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Общи граници. Общи решения.

**4. ВЪПРОС:** Моля да уточните дали металните конструкции за монтаж на оборудването (LED-дисплей панели, четящи трафик устройства и т.н.) са предмет на настоящата поръчка и ангажимент на Изпълнителя?

**ОТГОВОР:** Металните конструкции за монтаж на оборудването са предмет на настоящата поръчка и ангажимент на Изпълнителя.

Цитат от „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“:

*„С настоящата поръчка се възлага разработване, доставка, монтаж в т.ч. и на носещите конструкции и въвеждане в експлоатация на обща информационна система за събиране и обработка на информация за трафика, регистриране на преминаващи автомобили и възникнали непредвидени събития по пътната инфраструктура с цел намаляване на критичните точки и натоварените участъци по Пан-европейски транспортен коридор 9 и свързаните с него пътища, преминаващи през териториите на двете общини Русе и Гюргево.“*

*„Избраният изпълнител следва да изготви инвестиционен проект за доставка и монтаж на оборудването, носещите конструкции и окабеляване на общата информационна система.“*

*„Строително-монтажните работи по настоящата поръчка ще се извършват по време на изпълнение на договор за „СМР за основен обект на строителството на територията на България“ и „СМР за основен обект на строителството на територията на Румъния“, които са обект на възлагане с отделни обществени поръчки.“*

*В изискванията към екипа е посочено, че изпълнителят трябва да разполага с ключов експерт: Експерт в строително – монтажните работи.*

**5. ВЪПРОС:** В рамките на получени отговори на въпроси в писмо с ваш изх. № 91-198-2/27.01.2014 г. се получава противоречие между отговорите на въпроси 3, 4 и 5. В рамките на отговор на въпрос 4 се уточнява, че разходите, свързани с използването на въпросния съществуващ кабел на телекомуникационен оператор за частта от началната точка на рехабилитирания участък на бул. Тутракан, посока гр. Рус е ОТ 10060 при пешеходен подлез Захарен завод до сградата, в която ще се намира ЦАИС са за сметка на Възложителя. Респективно в рамките на отговор на въпрос 5 се уточнява, че разходите, свързани с ползване на комуникационни услуги от оператор NETWORKS са за сметка на Община Гюргево. Въпросните разходи представляват оперативни (експлоатационни) разходи за осигуряване на свързаност чрез мрежата на съответните оператори. В същото време в отговора на въпрос 3, уточнявате, че оперативните



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Общи граници. Общи решения.

разходи за поддръжка и осигуряване на комуникационна свързаност са за сметка на Изпълнителя за целия период на гаранционна поддръжка. Във връзка с получаващото се противоречие, моля да потвърдите, че всички оперативни разходи във връзка с ползване на услугите на външни доставчици на комуникационна свързаност не са за сметка на Изпълнителя.

**ОТГОВОР:** В отговора на цитирания въпрос 3 (писмо с наш изх. № 91-198-2/27.01.2014 г.), е посочено че

*„Оперативните разходи за поддръжка и осигуряване на комуникационна свързаност между отделните компоненти на системата са за сметка на Изпълнителя съобразно обхвата на гаранционната поддръжка до изтичане на предложените от него минимални гаранционни срокове.“*

*Всички останали разходи са за сметка на Възложителя.“*

Това означава, че Оперативните разходи за поддръжка и осигуряване на комуникационна свързаност между отделните компоненти на системата, включително и ползване на услугите на външни доставчици на комуникационна свързаност, след нейното въвеждане в експлоатация са за сметка на Възложителя (както е отговорено на въпрос 4 и 5 в същото писмо). След този момент Изпълнителя е обвързан единствено с гаранционната поддръжка (съгласно обхвата й, описан в Техническата спецификация и Договора) до изтичане на предложените от него гаранционни срокове и свързаните с тази поддръжка разходи.

#### Цитат от Техническата спецификация

*„В рамките на гаранционните срокове се извършива гаранционна поддръжка, която включва реакция при повреда, актуализация на доставения и разработен софтуер и тълно гаранционно обслужване на доставеното оборудване, което включва всички разходи за материали, резервни части, труд, транспорт, необходими лицензи и др. В гаранционния срок изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци, принципни неизправности и неправилно функциониране на системата.“*

С цел осигуряване на непрекъснатата и ефективна работа на системата, необходимо е да се извършива профилактика на цялото инсталирano оборудване на всеки б месец за периода на сервизната поддръжка“

ПЛАМЕН СТОИЛОВ  
Кмет на Община Русе

