

Одобрявам задание за проектиране на ПУП – ИПР на УПИ I-43-за обществено обслужване и УПИ X-42 в кв. 3010, ИПЗ по плана на гр. Русе.

Проектът да се изготви съгласно изискванията на Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

ДИМИТЪР НАКОВ

Заместник-кмет на Община Русе

оправомощен със Заповед № РД01-956/25.04.2013г. на Кмета на Община Русе



ЗАДАНИЕ

за проектиране по чл. 124а, ал.7 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ в кв. ИПЗ за УПИ I – 43 и УПИ X – 42 от " АЕМВ" ООД със седалище и адрес на управление Русе, бул." Придунавски булевард" № 20, представлявано от Емил Ганчев Ламбев.

Собственик съм на УПИ I – 43, с НА № 656, том VIII, рег. № 7536, дело 1035/2005г., вписан в ЗС / ПВ Служба по вписванията с вх. рег. № 18072от 21.12.2005г. Акт. № 137, том 53, дело 12613 / 2005г., а на УПИ X – 42 с НА № 105, том VII, рег. № 6753, дело 931/2005г., вписан в ЗС / ПВ Служба по вписванията с вх. рег. № 16175 от 22.11.2005г. Акт. № 47, том 47, дело 11129 / 2005г..

Във връзка с инвестиционни намерения се налага да се изготви Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ : УПИ X - 42, УПИ I – 43, като от тях се обособяват нови УПИ : Нов УПИ - 1, Нов УПИ – 2 за общ. обл., Нов УПИ – 3, Нов УПИ – 4 , Нов УПИ – 5 и Нов УПИ - 6 в ИПЗ, гр. Русе, Община Русе.

Във връзка с горе изложеното е възложено на лицензирана фирма да изготви Скица предложение за ИПР.

След влизане в сила на Заповед на кмета за ИПР, фирмата от своя страна ще представи на възложителя и общината:

1. ИПР предоставено на:
 - инженерно платно в мащаб 1 : 500 – 1бр. за Общината и 1 бр. на хартиен носител.
 - на хартиен носител в мащаб 1:500 – 1бр. на възложителя.
2. Останалите чертежи и текстова част да се разпечатат на хартиен носител по 2бр.
3. Срок за изработване на ПУП за имота - 14 дни след издаване на Заповедта на кмета на Община Русе за допускане на изменението